

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE
U.O. STRADE CENTRO/SUD E CICLO IDRICO INTEGRATO

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA TOLMEZZO E VIA VAL SUGANA – AREA TERRITORIALE RAVENNA SUD

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELENCO ELABORATI

| Prog. | Tipo | n. | let | Titolo | note | rev. | Data |
|-------|------|------|-----|--|----------|------|--------|
| 1 | R | 1001 | | Relazione Generale e Quadro Tecnico Economico | / | 0 | nov-18 |
| 2 | R | 1002 | | Relazione Specialistica delle Opere di Fognatura | / | 0 | nov-18 |
| 3 | R | 1003 | | Documentazione Fotografica | / | 0 | nov-18 |
| 4 | R | 1004 | | Elenco Prezzi Unitari | / | 0 | nov-18 |
| 5 | R | 1005 | | Computo Metrico Estimativo | / | 0 | nov-18 |
| 6 | R | 1006 | | Stima dei Lavori e Quadro Tecnico Economico | / | 0 | nov-18 |
| 7 | R | 1007 | | Quadro dell'Incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie | / | 0 | nov-18 |
| 8 | R | 1008 | | Capitolato Speciale d'Appalto (Norme contrattuali) | / | 0 | nov-18 |
| 9 | R | 1009 | | Capitolato Speciale d'Appalto (Norme tecniche) | / | 0 | nov-18 |
| 10 | R | 1010 | | Schema di contratto | / | 0 | nov-18 |
| 11 | R | 1011 | | Cronoprogramma | / | 0 | nov-18 |
| 12 | R | 1012 | | Piano di Sicurezza e di Coordinamento con Fascicolo di Manutenzione | / | 0 | nov-18 |
| 13 | R | 1013 | | Liste delle categorie di lavoro e forniture | / | 0 | nov-18 |
| 14 | T | 1001 | | Stralcio di PSC 2003 e RUE 2008 | indicate | 0 | nov-18 |
| 15 | T | 1002 | | Planimetria Stato di Fatto - VIA TOLMEZZO | indicate | 0 | nov-18 |
| 16 | T | 1003 | | Planimetria Stato di Fatto - VIA VAL SUGANA | indicate | 0 | nov-18 |
| 17 | T | 1004 | | Planimetria Stato di Progetto - VIA TOLMEZZO | indicate | 0 | nov-18 |
| 18 | T | 1005 | | Planimetria Stato di Progetto - VIA VAL SUGANA | indicate | 0 | nov-18 |
| 19 | T | 1006 | | Sezioni Stato di Fatto e di Progetto e Particolari Costruttivi | indicate | 0 | nov-18 |
| 20 | T | 1007 | | Sottoservizi Esistenti Via Val Sugana-Via Tolmezzo | indicate | 0 | nov-18 |
| 21 | T | 1008 | | Fognatura Via Val Sugana e Via Tolmezzo, Documentazione Fotografica, Profili Longitudinali Stato di Fatto e Progetto | indicate | 0 | nov-18 |
| 22 | T | 1009 | | Planimetria Stato di Fatto e di Progetto della Segnaletica - VIA TOLMEZZO | indicate | 0 | nov-18 |
| 23 | T | 1010 | | Planimetria Stato di Fatto e di Progetto della Segnaletica - VIA VAL SUGANA | indicate | 0 | nov-18 |