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 COMUNE DI RAVENNA 

 
Repertorio n. _____ 

del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO DI LIDO ADRIANO 

 
L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ ,  in Ravenna, nella Residenza Comunale. 

Innanzi a me, Dott. ……………….., Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l’assistenza di testimoni per espressa 

rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori: 

 

______________, nat__ a ______________ il __________, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza 

Comunale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Strade dell’ente medesimo, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell’art. 43 dello Statuto Comunale e dell’art. 36 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per 

dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ______ del ______________, P.G. n. divenuta esecutiva in data 

____________ ed efficace dal __________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

 

____________________________________________________________ 

nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ , via __________________ , __ in qualità di 

________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede in ____________ , via 

_______________________, _____ 

codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio 

_______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa medesima e le 

seguenti imprese mandanti: 

1- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

2- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

3- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

4- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

(se presente) 

nonché l’impresa _____________________________________________________  

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 

5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto – da 

stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con l’art. 15/bis del Regolamento 



Schema di contratto d’appalto 

4/14 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con l’Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti così come integrati con 

la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013 - al quale premettono: 

 

PREMESSO 
a) che con deliberazione di G.C. n. n. ____ in data ____________ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di costruzione del Nuovo Polo Scolastico a Lido Adriano, per un importo dei lavori da appaltare di euro 

3'040'000,00, di cui euro 2'920'000,00 oggetto dell’offerta di ribasso, euro 80'000,00 per oneri per la sicurezza già 

predeterminati dalla  stazione appaltante ed euro 40'000,00 per eventuali lavori in economia non soggetti a ribasso; 

b) che con Determinazione Dirigenziale F7 n.________ del ____________è stata avviata la procedura aperta per 

l'affidamento dei lavori in oggetto; 

c) che a seguito di procedura aperta l’appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato con determinazione dirigenziale F7 

n. _____ del _______ all’Impresa ____________, con sede in_______________, con determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione n. ____ del ________, P.G. n. _________divenuta esecutiva in data ________ ed efficace il _________, 

per aver presentato l’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa per il corrispettivo presunto di Euro 

___________ (diconsi euro_____________) come di seguito determinato:Euro _____________ derivante 

dall’applicazione del ribasso del _______% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 2.920.000,00 a cui sono da 

aggiungere Euro 80.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 40.000,00 per lavori in economia non 

soggetti a ribasso; 

d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile 

_________ PG  n. _____  del __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente lettera 

c), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

e) che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016, sono state effettuate in data 

_______________;  

f) che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016, agli operatori economici esclusi, sono 

state effettuate in data ______________; 

g) che il DURC relativo all’Impresa ______________l con sede in _________, (n. protocollo INAIL____________, scadenza 

validità __________), è regolare ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di 

Ravenna al numero __________/_____; 

h) che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la comunicazione antimafia nei 

confronti dell’impresa ______________con sede in _________, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale 

Unica, ed è pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88, c.1, del D.Lgs. 159/2011. in 

data ________Prot. N. ___________________ (acquisita al PG dell'ente al n.  ______ del ____) 

i) che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.lgs. 50/2016, sono state 

acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. __________ del___________) e depositate agli atti della pratica per 

l'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validità; [se del caso ovvero citare nuovi accertamenti] 

j) che l’affidatario e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del contratto, non hanno 

ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di 

affidamento in oggetto; 

k) che a carico dell’impresa ______________ con sede in ________, non risultano situazioni ostative alla stipula di 

contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC, acquisita 

agli atti; 

l) che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di _________ del __.__.___ (P.G. n. 

_________/_____) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell’appaltatore;  

m) (scegliere uno delle seguenti opzioni) (opzione 1: inizio lavori post contratto) 

che le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento: 

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 

progettuali; 

- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; 

- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto 

altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 
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(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuta prima della stipula del contratto) 

che il responsabile unico del procedimento e l’affidatario hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data 

_______________ e che tale verbale è disponibile agli atti. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione del Nuovo Polo Scolastico a Lido Adriano. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale 
d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei 
contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________________; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: C64H13000100000. 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.In dipendenza del ribasso offerto l’importo contrattuale, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest’ultima, ammonta ad Euro 

_____________ (diconsi euro________________) come di seguito determinato: Euro ________ derivante 

dall’applicazione del ribasso del ______ % sull’importo soggetto a ribasso di Euro 2’920’000,00  a cui sono da aggiungere 

Euro 80’000,00 di oneri per la sicurezza ed Euro 40’000,00 di lavori in economia, non soggetti a ribasso d’asta . 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui: 

a) per la parte di lavori “a corpo”, prevista in Euro ________ derivante dall’applicazione del ribasso del ________% 

sull’importo soggetto a ribasso di Euro 2'920'000,00 l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, 

senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 

valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; 

 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di 

gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto 

non diversamente previsto: 

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione più favorevole alla Stazione 
appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’appaltatore risultanti dalla Lista per l’offerta, eventualmente rettificati dalla 
Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara 
depurati dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo 
metrico estimativo allegati al progetto. 

 
4.  L’oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell’offerta tecnica, presentata in sede di gara dall’appaltatore 

ed inserita fra i documenti contrattuali di cui al successivo art. 23. L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni 
e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione giudicatrice – 
nella propria offerta tecnica. Relativamente alle lavorazioni a corpo, la realizzazione delle proposte migliorative contenute 
nell’offerta tecnica sia con riguardo alla qualità e quantità dei materiali che alla tipologia delle prestazioni/lavorazioni 
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proposte, che costituiscono un obbligo contrattuale dell’appaltatore, non comportano alcun aumento del corrispettivo 
derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma troveranno il proprio integrale corrispettivo nel prezzo 
contrattuale stabilito a corpo. Relativamente ai lavori a misura, si precisa che le eventuali maggiori quantità saranno 
contabilizzate solo se relative al progetto redatto dalla Stazione Appaltante e non per la parte necessaria ad adeguare il 
progetto alle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di offerta. Si precisa, 
inoltre, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica non comporta l’attribuzione di 
specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara. 
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto e la relativa realizzazione 
deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all’interno dei 
margini complessivi relativi ai prezzi contrattuali del presente appalto relativamente ai quali l’appaltatore ne conferma 
espressamente anche a tal fine l’adeguatezza e la remuneratività. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

l’appaltatore ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale 

luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale – Piazza del Popolo n. 1. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 

effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma 3. 

3.  I pagamenti, ai sensi dell'art 3 commi 1 e 7 della legge 136/2010,  saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente 

corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ - __ - _______ - ______- ___________________ acceso presso 

______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla 

stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni 

dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante 

deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 

(opzione 1: inizio lavori post-contratto) 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque )giorni
 
naturali e consecutivi

  
dalla presente stipula. 

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna 

che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del 

Codice dei contratti. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 700 (settecento) [ovvero diverso termine risultante 

dall'offerta tecnica presentata in sede di gara]  naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Articolo 6. Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale 

pari allo 1 per mille (uno per  mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a €____________(______) per ogni giorno 

di ritardo. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dall’art.18 del  capitolato 

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 
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verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del 

contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

2. Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di mancato 

rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di 

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 

compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice 

dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia 

disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore 

dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei 

mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 

oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto(articoli 16 e 17)  come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo 

ad eccezione del comma 4. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna 

fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al 

proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente atto . 
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Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori è effettuata: 

a) per la parte a corpo per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale 

eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive 

quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del 

direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale 

computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato 

applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle 

misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori,tenuto conto che il relativo importo 

è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in 

base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 

del 2010. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l’appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione 

definitiva e la polizza assicurativa, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12.3.2004, n. 123,con le 

modalità richieste dalla stazione appaltante 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. L'anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, viene riconosciuta nella misura del 20% (venti per 
cento) riferita all’importo del contratto e sarà corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 
accertato dal RUP, previa presentazione della garanzia di cui all'art 35 comma 18 citato. 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal 
Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 
0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, non inferiore a euro 250’000,00 (duecentocinquantamila). 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 

previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2: 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 

pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all’art. 27 comma 6 del Capitolato Speciale d’appalto ,in tal 

caso l’importo residuo è liquidato con il conto finale ;  

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e 

comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 

2. 

5. L’ultimo stato di avanzamento sarà liquidato decurtandolo dell’importo della Rata di Saldo costituita dalle ritenute di 
garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5% e dalla percentuale pari al 5% dell’importo contabilizzato, 
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comprensivo di eventuali varianti, di cui all’art. 27 del Capitolato speciale. All’atto della emissione degli stati di 
avanzamento si terrà conto dell’importo della suddetta percentuale in modo che la quota parte dei lavori che rimangono 
da liquidare, non sia mai inferiore all’importo corrispondente alla Rata di saldo stessa. La rata di saldo costituita dalla 
suddetta percentuale e dalle ritenute a garanzia sopra citate sarà liquidata con le modalità e prescrizioni di cui all’art. 28 
del Capitolato speciale di appalto, di cui l’appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti . 

6.  Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente 

contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7.  Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, 

comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con 

scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

8.  In ogni caso se il pagamento è superiore a 10’000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

9.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 

giuridico quale idoneo alla  tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle 

condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  

10. L’appaltatore prende atto che in base alle vigenti disposizioni normative è tenuto ad emettere nei confronti del Comune 

di Ravenna ed in riferimento al presente appalto solo ed esclusivamente fatture elettroniche di cui al D.M. n. 55/13 

(Fatturapa) per cui si indica il seguente Codice Univoco di Ufficio da riportare in fattura: C7QIPE (SERVIZIO EDILIZIA). 

10.  Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale 

dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, 

nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato 

speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in 

mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 6 (sei)
  
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio 

e deve confermato dal responsabile del procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 

15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto. 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Articolo 16. Controversie.  

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del 

procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore 

dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni 

dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare 

nei termini di legge.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario 

delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso 

d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte 

al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di 
Ravenna con esclusione della competenza arbitrale .  

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti 

dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 

2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in 

data _________ numero ________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
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1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 

n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;  

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, 

lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio 

«incident and injury free». 

 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della stazione 

appaltante al PG  numero _______, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del 

citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  

 

Articolo 20. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che 

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'appaltatore ha indicato l'intenzione di subappaltare le 

seguenti lavorazioni/prestazioni: ________________________________________________________ 

4. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.  Restano comunque 

fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1, 2 e 5, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato 

Speciale d’appalto. 

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l’appaltatore è 

tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti. 

6. Nei caso in cui, ai sensi dell'art  105 comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il pagamento diretto 

al subappaltatore si concorda quanto segue:  

- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte dell’importo del certificato 

di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all’importo del 

certificato di pagamento; 

- l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, una 

proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai 

lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di 

maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di 

subappalto e che l’importo da pagare al subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con 

le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto. 

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l’appaltatore ed il subappaltatore con conseguente mancata trasmissione 

della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo 

congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l’applicazione di interessi di mora. Nel 
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caso in cui l’appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a 

ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori  

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4,  5 e 6, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure 

non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha 

prestato apposita cauzione definitiva) mediante _________________  numero _________________ in data 

_________________ rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di 

_________________  per l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del presente 

contratto. 

2. ai sensi dell’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia è ridotto , nel limite massimo dell’80 per cento 

dell'iniziale importo garantito,in quanto l’impresa________di____ha dimostrato il possesso della certificazione di cui al 

suddetto articolo valida fino al__________ ,come si evince dall’attestazione di qualificazione rilasciato dalla 

________attestazione n-__emessa il _______. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la 

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità 

al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

con polizza numero _________________ in data __________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), ripartito come da Capitolato 

speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale / sinistro non inferiore ad euro 500'000,00 
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al 

decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono 

sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto, l'elenco prezzi posto a 

base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformità all’originale è 

attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente 

del Servizio Edilizia, nonché la dichiarazione relativa all’offerta economica,  in copia per immagine su supporto 

informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in sede di offerta, la cui conformità ai rispettivi 

originali analogici è espressamente riconosciuta dalle parti. 

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente 

allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposite “cartelle 
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contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. Copia semplice della 

documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata all’appaltatore. 

Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente: 

-  originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’impresa __________________, con sede in _______________, 

e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing. ________________ ovvero dal RUP Ing. 

______________, in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

-  copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, rilasciata da 

____________________, garanzia fideiussoria n. __________, il cui originale sarà conservato agli atti del Servizio 

_____________, con allegata la copia del certificato di qualità aziendale/altre eventuali certificazione che hanno 

determinato la riduzione della cauzione ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

-  (in caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto) copia dell'assicurazione di cui all'art 103 comma 7 

del D.Lgs 50/2016 presentata dall'impresa tramite polizza n. ___________ emessa da __________ in data __________ il 

cui originale è conservato agli atti del Servizio __________________________ ***** 

Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente: 

− ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO ….......................... 

− …................................................................................. 

2.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente 

allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne 

integralmente i contenuti: 

- deliberazione di G.C. n. _______ del _________, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per 

l’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto; 

- (eventuale se modificato il progetto con determinazione dirigenziale) determinazione dirigenziale ___ n. ___ del 

__________ P.G. n. _________; 

- determinazione dirigenziale a contrattare ___ n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

-bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio on line dal ___________ al _________ (P.G. n. ___); 
- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (Allegato 1 , Allegato 2,______), i cui originali 

analogici sono conservati presso il Servizio __________; 

- verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice/autorità di gara, il cui originale analogico è conservato 

presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui sono stati approvati i verbali di cui sopra, 

____ n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

- attestazione di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. ______________, il cui 

originale analogico è conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti; 

- verbale che ribadisce il permanere delle condizioni datato __________ che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; ovvero 

- verbale di consegna dei lavori PG n. _______ (documento depositato agli atti del Servizio _______________) dal quale 

risulta che i lavori sono stati avviati in data _______________ ***** 

- [nel caso di R.T.I] atto di Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, redatto a cura del Dott. _______________, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di ________, in data 

________, Repertorio n. ______ – Fascicolo n. ______, registrato all’Agenzia delle Entrate di ______ il _______5, al n. 

_____, serie __, acquisito dal Comune di Ravenna al P.G. n. _____/201__ del _________ (allegato 1), la cui copia 

conforme è conservata presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- comunicazione dell’impresa _____________, con sede in _________ datata __________, resa ai sensi dell’art. 3 

del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. 

_________ del ________ (allegato __), il cui originale analogico è conservato presso il Servizio _____________; 

- comunicazione dell’impresa _____________, con sede in _________, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita 

dal Comune di Ravenna al P.G. n. _________ del __________ (allegato ___), il cui originale analogico è conservato 

presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- stampa dell'iscrizione della Società ___________, con sede in ______, nella White list della Prefettura di ________, 

ovvero comunicazione / informazione antimafia liberatoria (P.G. n. ________ del _______); 

- dichiarazione del dirigente competente e dell’impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi alla data di stipula 

del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti. 
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E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al 

progetto. 

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole 

lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, 

relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 “variazioni al progetto e 

al corrispettivo” del presente contratto. 

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, 

trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare 

esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti. 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno 

della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

Articolo 26. Norme di comportamento 

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente derivanti da 

variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di 

condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014. 

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai 

sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono 

pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna. 

3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di 

risoluzione del presente contratto. 

 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia 

richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante      L'appaltatore 

 

L’Ufficiale rogante 


