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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
1.  L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  i  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 

2.  L’intervento è così individuato: 

a)  denominazione  conferita dalla Stazione appaltante: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE NELLA PINETA DI SAN 

VITALE – INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ARGINI E CARRAIE NELLE AREE LIMITROFE AI CANALI VIA CERBA E 

CANALA; 

b)  descrizione  sommaria:  CONTROLLO  DELLA  VEGETAZIONE  NELLA  PINETA  DI  SAN  VITALE  –  INTERVENTI  DI 

MANUTENZIONE SU ARGINI E CARRAIE NELLE AREE LIMITROFE AI CANALI VIA CERBA E CANALA; 

c)  ubicazione: Pineta di San Vitale , Scolo Via Cerba e Scolo Canala 

3.  Sono  compresi nell’appalto  tutti  i  lavori,  le prestazioni,  le  forniture e  le provviste necessarie per dare  il  lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo  con  i  relativi allegati,  con  riguardo anche ai 

particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’appaltatore  deve 

conformarsi  alla massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri  obblighi;  trova  sempre  applicazione  l’articolo 

1374 del codice civile. 

5.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i 

seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG)  Codice Unico di Progetto (CUP) 

DA DEFINIRE  C62E18000310007 

6.  Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni: 

a)  Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

b)  Regolamento  generale:  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  nei  limiti  della  sua 

applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e  in via transitoria fino 

all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; 

c)  Capitolato  generale:  il  capitolato  generale  d’appalto  approvato  con  decreto ministeriale  19  aprile  2000,  n.  145, 

limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36; 

d)  Decreto n. 81 del 2008:  il decreto  legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della  legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e)  Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia 

indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si  intende 

l’Amministrazione aggiudicatrice,  l’Organismo pubblico o  il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 

32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto; 

f)  Appaltatore:  il  soggetto  giuridico  (singolo,  raggruppato  o  consorziato),  comunque  denominato  ai  sensi 

dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto; 

g)  RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti; 

h)  DL:  l’ufficio di direzione dei  lavori,  titolare della direzione dei  lavori, di cui è  responsabile  il direttore dei  lavori, 

tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi 

e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti; 

i)  DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; 



 

l)  SOA (ove richiamata): l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti 

classifiche,  rilasciata  da  una  Società Organismo  di  Attestazione,  in  applicazione  dell’articolo  84,  comma  1,  del 

Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale; 

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;  

n)  POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto 

n. 81 del 2008; 

o)  Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla 

Stazione  appaltante  sulla  base  della  contrattazione  collettiva  nazionale  e  della  contrattazione  integrativa, 

comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli 

articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 

81 del 2008;  

p)  Costi di sicurezza aziendali (anche CS):  i costi che deve sostenere  l’Appaltatore per  l’adempimento alle misure di 

sicurezza  aziendali,  specifiche  proprie  dell’impresa,  connesse  direttamente  alla  propria  attività  lavorativa  e 

remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione 

dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 

5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 

81 del 2008;  

q)  Oneri  di  sicurezza  (anche  OS):  gli  oneri  per  l’attuazione  del  PSC,  relativi  ai  rischi  da  interferenza  e  ai  rischi 

particolari del  cantiere oggetto di  intervento, di  cui all’articolo 23,  comma 15, del Codice dei  contratti, nonché 

all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo 

stesso  Decreto  n.  81;  di  norma  individuati  nella  tabella  “Stima  dei  costi  della  sicurezza”  del Modello  per  la 

redazione del PSC allegato  II al decreto  interministeriale 9  settembre 2014  (in G.U.R.I. n. 212 del 12  settembre 

2014); 

r)  CSE:  il coordinatore per  la salute e  la sicurezza nei cantieri  in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, 

lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008; 

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in euro 
a corpo 
(C) 

a misura 
(M) 

in economia 
(E) 

TOTALE 

1  Lavori (L)    135.006,00    135.006,00 

2  Oneri di sicurezza da PSC (OS)    4.000,00    4.000,00 

T  IMPORTO TOTALE APPALTO  (1 + 2)        139.006,00 

2.  L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 

a)  importi ai quali è applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara: 

a.1)  importo dei  lavori  (L) a misura determinato al  rigo 1 della colonna  (M) e, contrattualmente,  il  ribasso è 

applicato ai singoli prezzi unitari; 

b)  importi non soggetti ad alcun ribasso: 

b.1)  importo  degli  Oneri  di  sicurezza  (OS),  come  predeterminato  dalla  Stazione  appaltante  al  rigo  2  della 

colonna «TOTALE». 

3.  All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 della precedente tabella è stimato in via presuntiva dalla Stazione 

appaltante  la  incidenza del costo del  lavoro  (inteso come costo del personale o della manodopera  inclusi gli oneri 

previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere  riflesso, con  la sola eccezione dell’Utile e delle spese generali), nella 

seguente misura: 45,773%; 

4.  Anche ai fini del combinato disposto dell’art. 97, c. 5 del Codice dei contratti e dell’art. 26, c. 6 del D.L.gs 81/2008, 

l’importo del costo del lavoro di cui al precedente comma è ritenuto congruo. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 



 

1. Il contratto è stipulato  interamente “a MISURA”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,  lettera eeeee) del Codice dei 

Contratti e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare,  in 

aumento  o  in  diminuzione,  in  base  alle  quantità  effettivamente  eseguite  fatte  salve  le  condizioni  previste  dal 

presente Capitolato speciale.  

2.  I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica  il ribasso 

percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, comma 2, del presente 

Capitolato speciale, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.  

Art. 4. Categorie dei lavori 
1. Ai  sensi  dell’articolo  61,  comma  3,  del  Regolamento  generale  e  in  conformità  all’allegato  «A»  al  predetto 

Regolamento  generale,  i  lavori  sono  classificabili  nella  categoria  prevalente  OG13  (OPERE  DI  INGEGNERIA 

NATURALISTICA). La categoria di cui al presente comma 1 costituisce  indicazione per  il  rilascio del certificato di 

regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale. 

2. La  categoria prevalente di  cui al  comma 1 è  costituita da  lavorazioni omogenee e pertanto non  sono previsti 

lavori appartenenti a categorie diverse. 

3. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti, da determinare e documentare secondo quanto 

dettagliatamente previsto nel Bando di gara, con una delle seguenti modalità: 

a)   importo  dei  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente,  costo  complessivo 

sostenuto  per  il  personale  dipendente  e  adeguata  attrezzatura  tecnica,  nelle misure  e  alle  condizioni  di  cui 

all’articolo  all’articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010; 

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 

207 del 2010; 
c) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a) oppure alla lettera b) in capo all’operatore economico singolo, 
devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito a tale scopo; 
In  caso  di  ricorso  al  subappalto  la  quota  subappaltabile  non  può  essere  superiore  al  30%    dell’importo 

contrattuale. 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1. I gruppi di  lavorazioni omogenee/categorie di  lavoro di cui agli articoli 43, comma 7 del D.P.R. n. 207 del 2010, 

sono indicati nella TABELLA sottostante quale parte integrante e sostanziale. 

      Importi in EURO  Incidenza %  

n.  categ. 
Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Lavori 
«1» 
(L) 

oneri sicurezza 
del PSC 
«2» (OS) 

Totale 
«T = 1 + 2» 
(L + OS) 

1  OG13  ABBATTIMENTI 63.280,00 1.875,00  65.155,00

2  OG13  POTATURE  36.760,00 1.089,00  37.849,00

3  OG13  DECESPUGLIAMENTI‐DIRADAMENTI 22.096,00 655,00  22.751,00

4    NOLI A CALDO  12.870,00 381,00  13.251,00

    TOTALE A MISURA 135.006,00 4.000,00  139.006,00

    TOTALE GENERALE APPALTO 135.006,00 4.000,00  139.006,00

 

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi 

dell’articolo 23. 

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 



 

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro 

è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2.  In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano 

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 

quelle maggiormente  conformi alle disposizioni  legislative o  regolamentari oppure all'ordinamento giuridico,  in 

terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta 

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 

altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4.  Ovunque  nel  presente  Capitolato  si  preveda  la  presenza  di  raggruppamenti  temporanei  e  consorzi  ordinari,  la 

relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto 

di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.  

5.  Eventuali  clausole  o  indicazioni  relative  ai  rapporti  sinallagmatici  tra  la  Stazione  appaltante  e  l’appaltatore, 

riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto 

a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.  

6.  In  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente  Capitolato  speciale  d’appalto,  nel  contratto  e  in  ogni  altro  atto  del 

procedimento  sono  utilizzate  le  parole  «Documentazione  di  gara»  si  intende  il  bando  di  gara  con  il  quale  gli 

operatori economici sono invitati a presentare offerta. 

7.  In  tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Stazione  appaltante  i  valori  in  cifra  assoluta  si  intendono  in  euro  e,  ove  non 

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

8.  Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  d’appalto  i  documenti  elencati  all’art.  “23  – DOCUMENTI  CHE 

FANNO PARTE DEL CONTRATTO” del contratto di appalto. 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1.  La  presentazione  dell’offerta  da  parte  dei  concorrenti  comporta  automaticamente,  senza  altro  ulteriore 

adempimento,  dichiarazione  di  responsabilità  di    avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente 

esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,  compreso  il  calcolo  sommario  della  spesa  o  il  computo  metrico 

estimativo, di essersi  recati sul  luogo di esecuzione dei  lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni  locali, 

della  viabilità di  accesso, di  aver  verificato  le  capacità  e  le disponibilità,  compatibili  con  i  tempi di  esecuzione 

previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali 

e particolari  suscettibili di  influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 

dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  nel  loro 

complesso remunerativi e  tali da consentire  il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità 

della mano  d'opera  necessaria  per  l'esecuzione  dei  lavori  nonché  della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate 

all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

2.  Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.  

3.  La  sottoscrizione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  e 

incondizionata  accettazione  anche  dei  suoi  allegati, della  legge, dei  regolamenti  e  di  tutte  le norme  vigenti  in 

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e 

del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore 
1.  In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la 

Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri  interessi, della 

procedura  prevista  dalla  norma  citata  e  dal  comma  2  dello  stesso  articolo.  Resta  ferma,  ove  ammissibile, 

l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 



 

2.  Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

3.  Se  l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è 

sempre  ammesso  il  recesso  di  una  o  più  imprese  raggruppate  esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del 

raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora 

da eseguire e purché  il recesso non sia  finalizzato ad eludere  la mancanza di un requisito di partecipazione alla 

gara. 

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
1.  L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le 

generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

2.  Se  l’appaltatore non conduce direttamente  i  lavori, deve depositare presso  la Stazione appaltante, ai sensi e nei 

modi  di  cui  all’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  il mandato  conferito  con  atto  pubblico  a  persona 

idonea,  sostituibile  su  richiesta  motivata  della  Stazione  appaltante.  La  direzione  del  cantiere  è  assunta  dal 

direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche 

delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante 

delega  conferita  da  tutte  le  imprese  operanti  nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica  delle  attribuzioni  da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

3.  L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del 

cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia 

o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

materiali. 

4.  Ogni  variazione  del  domicilio  di  cui  al  comma  1,  o  delle  persone  di  cui  ai  commi  2,  3  o  4,  deve  essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere 

accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
1.  Nell'esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a  sistemi  e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento  in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e  componenti nonché, per quanto 

concerne  la descrizione,  i requisiti di prestazione e  le modalità di esecuzione di ogni categoria di  lavoro, tutte  le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2.  Per  quanto  riguarda  l’accettazione,  la  qualità  e  l’impiego  dei  materiali,  la  loro  provvista,  il  luogo  della  loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’articolo 101 comma 3 del D.Lgs 50/2016. 

3.  L’appaltatore,  sia per  sé  che per  i propri  fornitori, deve  garantire  che  i materiali da  costruzione utilizzati  siano 

conformi  al  CPR  305/2011  –  Nuovo  Regolamento  sui  Prodotti  da  costruzione  e  alla  normativa  nazionale  di 

adeguamento D.Lgs. n. 106 del 16/06/2017. 

4.  L’appaltatore, sia per sé che per  i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che  l’esecuzione delle opere sia 

conforme alle NTC 2018 (Norme Tecniche Costruzioni 2018), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018 e 

relative Circolari applicative emesse dal MIT in vigore. 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2.  In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante  i valori  in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si 

intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono 

computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 



 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 
1.  L’esecuzione dei  lavori ha  inizio dopo  la  stipula del  formale contratto,  in  seguito a consegna,  risultante da apposito 

verbale, previa convocazione dell’esecutore. 

2.  Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo 

termine  perentorio,  non  inferiore  a  3  (TRE)  giorni  e  non  superiore  a  10  (dieci)  giorni;  i  termini  per  l’esecuzione 

decorrono  comunque dalla data della prima  convocazione. Decorso  inutilmente  il  termine anzidetto è  facoltà della 

Stazione  appaltante di  risolvere  il  contratto  e  incamerare  la  cauzione definitiva,  fermo  restando  il  risarcimento del 

danno  (ivi compreso  l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente  il valore della cauzione, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 

procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,  l’appaltatore  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3.  E’  facoltà della Stazione appaltante procedere  in via d’urgenza alla consegna dei  lavori, anche nelle more della 

stipulazione  formale del  contratto, ai  sensi dell’articolo 32,  comma 8, periodi  terzo e quarto, e  comma 13, del 

Codice dei contratti,  se  il mancato  inizio dei  lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che  l’opera 

appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in 

via  d’urgenza  su  autorizzazione  del  RUP  e  indica  espressamente  sul  verbale  le  motivazioni  che  giustificano 

l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4.  Il RUP accerta  l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della  redazione del verbale di 

consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale 

positivo  accertamento,  in  assenza  del  quale  il  verbale  di  consegna  è  inefficace  e  i  lavori  non  possono  essere 

iniziati. 

5.  Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche 

alle  singole  consegne  frazionate,  in  presenza  di  temporanea  indisponibilità  di  aree  ed  immobili;  in  tal  caso  si 

provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale 

di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il 

comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è  limitata all’esecuzione di alcune di 

esse. 

6. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denuncia d’inizio  lavori effettuata  agli enti previdenziali,  assicurativi ed  infortunistici,  inclusa  la  cassa Edile ove 

dovuta. 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 
1.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  120  (centoventi)  naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2.  Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3.  L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  al  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare  scadenze 

inderogabili per  l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e  lavori da effettuarsi da altre ditte 

per  conto  della  Stazione  appaltante  oppure  necessarie  all’utilizzazione,  prima  della  fine  dei  lavori  e  previa 

emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 15. Proroghe 
1.  Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui 

all’articolo 14, può chiedere  la proroga, presentando apposita  richiesta motivata almeno 7  (sette) giorni   prima 

della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2.  In deroga a quanto previsto al comma 1,  la  richiesta può essere presentata oltre  il  termine di cui al  comma 1, 

purché  prima  della  scadenza  contrattuale,  se  le  cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  sono  verificate 

posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della 

tardività.  

3.  La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la 



 

richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.  

4.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 5  (cinque) giorni dal ricevimento della 

richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 3 (tre) giorni e può discostarsi 

dallo  stesso parere; nel provvedimento è  riportato  il parere della DL  se questo è difforme dalle conclusioni del 

RUP. 

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la 

proroga è concessa formalmente dopo  la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 

partire da tale ultimo termine. 

6.  La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta. 

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla D.L. 
1.  Al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 107 del Codice dei contratti che  impediscono  in via temporanea che  i 

lavori  procedano  utilmente  a  regola  d’arte,  la  DL  d’ufficio  o  su  segnalazione  dell’appaltatore  può  ordinare  la 

sospensione dei lavori, anche parziale, redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze 

speciali  anche  le  situazioni  che  determinano  la  necessità  di  procedere  alla  redazione  di  una  variante  in  corso 

d’opera o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 

1,  lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui   al comma 4, del Codice dei contratti; nessun  indennizzo 

spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della DL; 

c)  l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad  una  delle  parti  o  a  terzi,  se  del  caso  anche  con  riferimento  alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro  il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non 

si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

Se  l’appaltatore non  interviene alla  firma del  verbale di  sospensione o  rifiuta di  sottoscriverlo, oppure appone 

sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, 

in quanto compatibili. 

4.  In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata 

l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e  i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 

in  assenza  di  adeguate motivazioni  o  le  cui motivazioni  non  siano  riconosciute  adeguate  da  parte  del  RUP.  Il 

verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua  presentazione  al  RUP,  se  il  predetto 

verbale  gli  è  stato  trasmesso  dopo  il  quinto  giorno  dalla  redazione  oppure  reca  una  data  di  decorrenza  della 

sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

5.  Non appena  cessate  le  cause della  sospensione  il RUP dispone  la  ripresa  che, oltre a  richiamare  il precedente 

verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale 

dei  lavori  differito  di  un  numero  di  giorni  pari  all’accertata  durata  della  sospensione.  Entro  5  giorni  dalla 

disposizione di ripresa del RUP, il D.L. redige il verbale di ripresa dei lavori che va controfirmato dall’appaltatore.  Il 

verbale di ripresa dei  lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al D.L.,   esso è efficace dalla data della 

comunicazione all’appaltatore. 

6.  Ai  sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei  contratti,  se  la  sospensione, o  le  sospensioni  se più di una, 

durano  per  un  periodo  di  tempo  superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’articolo  14,  o 

comunque  superano 6  (sei) mesi  complessivamente,  l'appaltatore può  richiedere  lo  scioglimento del  contratto 

senza  indennità;  la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma,  in  tal caso, riconosce al 

medesimo  la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti, 

iscrivendoli nella documentazione contabile. 

7.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano 

per  oggetto  parti  determinate  dei  lavori,  da  indicare  nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il  differimento  dei  termini 



 

contrattuali è pari  ad un numero di  giorni  costituito dal prodotto dei  giorni di  sospensione per  il  rapporto  tra 

l’ammontare dei  lavori sospesi e  l'importo  totale dei  lavori previsto nello stesso periodo secondo  il programma 

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

8.  Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la  Sicurezza in fase 

di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la  tutela della salute dei lavoratori, 

non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per    l’ultimazione degli stessi  lavori. La ripresa dei  lavori o 

delle  lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della 

Direzione Lavori  redatto dalla  stessa,  su disposizioni del Coordinatore per  la Sicurezza  in  fase di Esecuzione dei 

Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 

9.  Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, 

per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere e evitare il danno a terzi. 

10. In  caso  di  sospensione  dei  lavori,  l’appaltatore  deve  riprendere  effettivamente  i  lavori  entro  n.  (due)  giorni 

decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dal RUP. 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP 
1.  Il RUP può ordinare  la  sospensione dei  lavori per cause di pubblico  interesse o particolare necessità;  l’ordine è 

trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2.  Lo  stesso RUP determina  il momento  in  cui  sono venute meno  le  ragioni di pubblico  interesse o di particolare 

necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di  ripresa,  trasmesso 

tempestivamente all’appaltatore e alla DL. 

3.  Per  quanto  non  diversamente  disposto,  agli  ordini  di  sospensione  e  di  ripresa  emessi  dal  RUP  si  applicano  le 

disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7,  in materia di verbali di sospensione e di  ripresa dei  lavori,  in 

quanto compatibili.  

4.  Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a)  in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

b)  per  i  tempi  strettamente  necessari  alla  redazione,  approvazione  ed  esecuzione  di  eventuali  varianti  di  cui 

all’articolo 38, comma 9. 

5.  Considerato che  i  lavori  si  svolgeranno  in  zone appartenenti alla Rete Natura 2000, non potranno  svolgersi nel 

periodo di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno, così come previsto 

dall'Allegato A del D.G.R. 79/2018. 

Art. 18. Penali in caso di ritardo 
1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  all’art.  55  c.  5  del  presente  Capitolato,  nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine 

stabilito per  l’ultimazione dei  lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di  ritardo viene applicata una penale 

pari allo 1 per mille dell’importo contrattuale.  

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13; 

b) nell’inizio dei  lavori per mancata consegna o per  inefficacia del verbale di consegna  imputabili all’appaltatore 

che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4; 

c)  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; 

d)  nel  rispetto dei  termini  imposti dalla DL per  il  ripristino di  lavori non accettabili o danneggiati,  ivi  incluso  il 

mancato rispetto del termine di cui all’art. 55. C.5 del presente Capitolato. 

3.  La  penale  irrogata  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  è  disapplicata  se  l’appaltatore,  in  seguito  all’andamento 

imposto ai  lavori, rispetta  la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 

19. 

4.  La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale 

di  cui  al  comma 2,  lettera d)  è  applicata  all’importo dei  lavori di  ripristino o di nuova  esecuzione ordinati per 

rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5.  Tutte  le  fattispecie  di  ritardi  sono  segnalate  tempestivamente  e  dettagliatamente  al  RUP  da  parte  della  DL, 



 

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette  indicazioni  le penali sono applicate  in sede di conto  finale ai  fini della verifica  in sede di redazione del 

certificato di cui all’articolo 56. 

6.  L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta 

percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.  

7.  L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o  ulteriori  oneri  sostenuti  dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 
1.  Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, e 

comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un  proprio  programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve  riportare  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di 

esecuzione  nonché  l'ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell'avanzamento  dei  lavori  alle  date 

contrattualmente  stabilite  per  la  liquidazione  dei  certificati  di  pagamento  deve  essere  coerente  con  i  tempi 

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni 

dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori 

si  intende accettato,  fatte  salve palesi  illogicità o  indicazioni erronee  incompatibili  con  il  rispetto dei  termini di 

ultimazione. 

2.  Il programma esecutivo dei  lavori dell'appaltatore può essere modificato o  integrato dalla Stazione appaltante, 

mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b)  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione 

appaltante; 

c)  per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione  appaltante,  che 

abbiano  giurisdizione,  competenze  o  responsabilità  di  tutela  sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque 

interessate dal cantiere;  

d)  per  la necessità o  l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di  tenuta e  funzionamento 

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 

1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con  il PSC, 

eventualmente integrato ed aggiornato. 

3.  I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione  appaltante  e 

integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1.  Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei  lavori, della  loro mancata regolare o continuativa conduzione 

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a)  il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b)  l’adempimento di prescrizioni, o  il  rimedio a  inconvenienti o  infrazioni  riscontrate dalla DL o dagli organi di 

vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 

se nominato; 

c)  l'esecuzione di accertamenti  integrativi che  l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per  la esecuzione delle 

opere  di  fondazione,  delle  strutture  e  degli  impianti,  salvo  che  siano  ordinati  dalla  DL  o  espressamente 

approvati da questa; 

d)  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 



 

e)  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque  previsti  dal 

presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f)  le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h)  le  sospensioni  disposte  dalla  Stazione  appaltante,  dalla  DL,  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli 

obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i)  le sospensioni disposte dal personale  ispettivo del Ministero del  lavoro e della previdenza sociale  in relazione 

alla presenza di personale non  risultante dalle  scritture o da altra documentazione obbligatoria o  in  caso di 

reiterate  violazioni  della  disciplina  in materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e 

settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2.  Non  costituiscono  altresì motivo  di  proroga  o  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro mancata  regolare  o 

continuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione  i  ritardi  o  gli 

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, 

se  l’appaltatore non abbia  tempestivamente denunciato per  iscritto alla Stazione appaltante medesima  le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per  la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di 

sospensione dei  lavori di cui all’articolo 16, per  la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono 

costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 108 del Codice dei contratti.  

2.  L’eventuale  ritardo  imputabile all’appaltatore nel  rispetto dei  termini per  l’ultimazione dei  lavori  superiore a 30 

(trenta) giorni naturali consecutivi produce  la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 

3.  La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 

con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 

4.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 

dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

5.  Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del  contratto, 

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di 

tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione 

dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22. Lavori a corpo 
1.  Qualora  in corso d’opera debbano essere  introdotte variazioni ai  lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per  tali 

variazioni  la  DL,  sentito  il  RUP  e  con  l’assenso  dell’appaltatore,  possa  essere  definito  un  prezzo  complessivo 

onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”. 

2.  Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, 

si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a 

sua  volta  assoggettato  al  ribasso  d’asta,  resta  fisso  e  invariabile  senza  che  possa  essere  invocata  dalle  parti 

contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

3.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i  tipi  indicati e previsti 

negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché 

non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo 



 

stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 

completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

4.  La contabilizzazione dell’eventuale  lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 

ribasso  contrattuale,  le percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie di  lavoro  indicate  in perizia, di 

ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5.  Per le lavorazioni di cui al comma 1, l’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico di perizia hanno validità ai soli 

fini della determinazione del prezzo a  corpo,  in quanto  l'appaltatore è  tenuto a verificare  le voci e  le quantità 

richieste per l’esecuzione completa dei lavori introdotti ai fini del calcolo del conseguente corrispettivo. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro 

di  contabilità, gli  importi  relativi alle voci disaggregate per  l’accertamento della  regolare esecuzione delle quali 

sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 

55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia,  la DL, sotto  la propria responsabilità, 

può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio 

di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.  

6.  La realizzazione di sistemi e sub‐sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico 

non costituiscono lavoro a corpo. 

7.  Gli  oneri  per  la  sicurezza,  se  stabiliti  a  corpo  in  relazione  ai  lavori  di  cui  al  comma  1,  sono  valutati  in  base 

all'importo previsto separatamente dall'importo dei  lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, 

secondo  la percentuale  stabilita negli  atti di progetto o di perizia,  intendendosi  come  eseguita  e  liquidabile  la 

quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

Art. 23. Lavori a misura 
1.   La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 

capitolato  speciale  e  nell’enunciazione  delle  singole  voci  in  elenco;  in  caso  diverso  sono  utilizzate  per  la 

valutazione dei  lavori  le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate  in  loco, senza che  l’appaltatore possa  far 

valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2.  Non  sono  comunque  riconosciuti nella  valutazione  ingrossamenti o  aumenti dimensionali di  alcun  genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. 

3.  Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare  l’opera compiuta sotto  le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo  i tipi  indicati e 

previsti negli atti di progetto.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura di cui al comma 1 è effettuata applicando alle 

quantità eseguite  i prezzi unitari netti. Se  il prezzo  complessivo non è valutabile mediante  l’utilizzo dei prezzi 

unitari  di  elenco,  si  procede mediante  la  formazione  dei  nuovi  prezzi  ai  sensi  dell’articolo  40.  In  ogni  caso, 

l’importo delle  lavorazioni e  forniture previste per  l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di  tutti gli 

oneri  previsti  dal  presente  capitolato  speciale  d’appalto  e  negli  altri  documenti  costituenti  il  contratto,  delle 

seguenti prestazioni: 

a) Per  i materiali. Ogni  spesa, nessuna esclusa, per  forniture,  confezioni,  trasporti,  cali, perdite,  sprechi,  imposte e 

tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi punto del lavoro; 

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, 

trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le 

quote per assicurazioni sociali; 

c) Per  i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di  lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e quanto 

occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), 

nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, 

sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

d) Per  i  lavori. Tutte  le spese per  i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere;  tutte  le  forniture occorrenti;  la 

lavorazione dei materiali e  loro  impiego secondo  le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;  le 

spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. 



 

6.  Si  richiama espressamente  l’articolo 3, comma 2,  lettera c), per  cui  in nessun caso  sono contabilizzati a misura 

lavori  che  non  siano  inequivocabilmente  individuati  negli  elaborati  del  progetto  posto  a  base  di  gara  come 

lavorazioni dedotte e previste “a misura”, anche in applicazione degli articoli 42, comma 2, secondo periodo, e 43, 

comma 9, secondo periodo, del Regolamento generale.  

7.  Devono  intendersi  sempre  compresi  tutti  gli  oneri  per  l’esecuzione  dei  lavori  in  presenza  di  traffico  e  la 

conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere 

tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori 

compiuti a perfetta regola d’arte. 

8.  L’Appaltatore  s’impegna  a  tenere  fissi  e  costanti  i  prezzi  unitari  per  tutta  la  durata  del  presente  contratto, 

rinunciando espressamente sin d’ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni. 

Art. 24. Lavori in economia 
1.  La contabilizzazione dei lavori in economia introdotti in corso di contratto o in sede di variante è effettuata con le 

modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale. 

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
1.  Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL. 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26. Anticipazione  
1.  In analogia a quanto previsto all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta  l’anticipazione pari al 

20% dell’importo del contratto da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. 

Art. 27. Pagamenti in acconto 

MATURAZIONE SAL 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i 

lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, comprensivi dell’importo contabilizzabile relativo 

alla  sicurezza, al netto del  ribasso d’asta e della  ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza delle 

norme  e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, raggiungano un importo non inferiore a Euro 50.000,00 

(cinquantamila/00).  L’importo  delle  ritenute  di  garanzia  sarà  liquidato  ai  sensi  del  successivo  art.  28. 

Dall’importo  complessivo  contabilizzato  verrà  detratta  quota  parte  della  anticipazione,  a  titolo  di  parziale 

recupero della medesima, in proporzione al progressivo dei lavori contabilizzati. 

EMISSIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 

2. Visti  gli  artt.  13  e  14del  D.M.  MIT  n.  49/18  il  Direttore  dei  Lavori,  entro  i  30  (trenta)  giorni  successivi 

all’avvenuto  raggiungimento dell’importo dei  lavori eseguiti di  cui al comma 1,  il direttore dei  lavori  redige  la 

relativa contabilità ed emette  lo stato di avanzamento dei  lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 

2010  che  deve  recare  la  dicitura:  «lavori  a  tutto  il ……………………»  Il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi 

dell’articolo 113 bis Codice appalti, emette  il conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque) 

giorni dalla data di emissione della contabilità, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 3. L’emissione 

del  certificato  di  pagamento  da  parte  del  RUP  costituisce  a  tutti  gli  effetti  procedura  di  accertamento  di 

conformità della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Dlgs. 231/2002 e smi. 

3. Il  termine  di  45  gg  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  decorrerà  dal  verificarsi  di  tutte  le  seguenti 

condizioni: 

a)  presentazione da parte dell’appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture quietanzate dei sub – 

contraenti interessati alla esecuzione dei lavori, con le modalità di cui  successivo art. 49, ai sensi dell’art. della 

L. n. 180/2011; 

b)  Presentazione da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle somme da corrispondere al 

subappaltatore che ha realizzato opere, ai sensi del’’art. 105, c. 13 Codice Contratti. 

L’appaltatore è consapevole ed accetta altresì che  il  termine dei 45 gg decorrerà solo ad  intervenuta presentazione 

della documentazione indicata alla/e precedente/i let. a) e b) da parte sua in forma completa.  



 

In  caso  di  emissione  di  DURC  irregolare  dell’appaltatore  e/o  subappaltatore  oppure  di  accertato  ritardo  nel 

pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 6) 

Codice Contratti, come disciplinate al successivo art. 53. 

LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO 

a. La  Stazione  appaltante  provvede,  mediante  emissione  dell’apposito  mandato,  al  pagamento  del  predetto 

certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di pagamento. L’importo risultante 

da detto certificato è calcolato al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 1  

b. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre dalla data di emissione 

del certificato di pagamento qualora  la  fattura  sia emessa  in epoca precedente.  In  tal caso  il Rup  si  riserva  la 

facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse non preventivamente autorizzate. 

c. L’ultimo  stato di  avanzamento  sarà  liquidato detraendo dall’importo dei  lavori maturati  alla  fine dei  lavori  la 

quota determinata: 

‐ dalla rata di saldo costituita da un importo pari al 5,00 % dell’importo complessivo contabilizzato compreso gli 

importi di eventuali varianti. All’atto dell’emissione degli stati di avanzamento si  terrà conto dell’importo della 

rata di saldo in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da liquidare al netto delle ritenute a garanzia 

(per  gli  oneri  assistenziali  ed  assicurativi  pari  allo  0.5 %)  e  dell’importo  percentuale  che  segue,  non  sia mai 

inferiore alla suddetta percentuale. 

‐ dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato 

di cui sopra ai sensi dell’articolo 30, c. 5 bis Codice Contratti; 

‐  dall’importo  percentuale  dell’anticipazione  eventualmente  erogata  a  titolo  di  integrale  recupero  della 

medesima. 

d. Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.  

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

In  base  alle  vigenti  disposizioni  normative  l’appaltatore  è  obbligato  ad  utilizzare  la  fatturazione  elettronica  nei 

rapporti economici con la P.A. e pertanto, nell’ambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture emesse in 

modalità elettronica secondo  il  formato di cui all’allegato A”Formato della  fattura elettronica “del D.M. n.°55/2013 

(Fatturapa)  contenenti,  inoltre  l’informazione  relativa  allo  specifico  codice  univoco  di  ufficio  comunicato  dalla 

Amministrazione, onde consentire al sistema di  interscambio gestito dalla Agenzia delle Entrate  il corretto recapito 

delle stesse. 

Art. 28. Pagamenti a saldo 
1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è  sottoscritto dal direttore di  lavori e  trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col  conto  finale è 

accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art. 27 comma 6. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio 

di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare 

le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il 

R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale; 

3. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  avverrà  entro  30  da  emissione  di  regolare  fattura  autorizzata  dal  RUP 

successivamente  alla  emissione del  certificato di  regolare  esecuzione di  cui  al  successivo  art.  56  Il pagamento 

avverrà previa: 

a) Presentazione  di  polizza  fidejussoria  di  cui  all’art.  103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti.  Il  contratto 

fidejussorio    deve  essere  conforme  agli  schemi  di  polizza  tipo  d  cui  al  Decreto  del Ministero  dello  Sviluppo 

economico n. 31 del 19/01/2018. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a  24 

mesi dalla data di emissione del  certificato di Regolare Esecuzione e  sarà  costituita a  fronte dell’importo  (IVA 

INCL.)  determinato  dalla  rata  di  saldo  di  cui  all’articolo, maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  in  vigore  al 



 

momento della emissione del  certificato di   Regolare esecuzione applicato al periodo  intercorrente  tra  la data 

della sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi). L’importo della garanzia sarà 

pertanto determinato in base alla seguente formula: I= R + R x i x 2 (dove  I = Importo garanzia     R = importo della 

Rata di  saldo  (Iva  incl.)      i  =  tasso di    interesse  legale  in  vigore  al momento della  emissione del  certificato di 

Regolare esecuzione); 

b) Presentazione, da parte dell’appaltatore,  delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori (ricorrendo il 

caso) e/o di sub‐contraenti  operanti in cantiere con le modalità di cui al successivo art. 49.  

c) Presentazione di regolare  fattura  fiscale  in  formato elettronico di cui all’allegato A “Formato della  fattura 

elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al precedente art. 27. 

L’Appaltatore è  consapevole ed accetta  che  la  fattura da emettere ai  fini del pagamento della  rata di  saldo è 

condizionata dalla  intervenuta presentazione della documentazione  indicata  alle precedenti  lett. a), b) e  c) da 

parte sua in forma completa riservandosi, il Rup, la  facoltà di non accettare e pertanto di rigettare fatture emesse 

non preventivamente autorizzate. 

In  caso  di  emissione  di  DURC  irregolare  dell’appaltatore  e/o  subappaltatore  oppure  di  accertato  ritardo  nel 

pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei  subappaltatori  o  dei  soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5) e 

6) Codice Contratti come disciplinate al successivo art. 53. 

4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, 

secondo comma, del codice civile; 

5. Salvo  quanto  disposto  dall’articolo  1669  del  codice  civile,  l’appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  (ventiquattro)  mesi 

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

6. L’appaltatore  e  la  DL  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità,  nonché  improntare  il  proprio 

comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure 

da adottare per il loro rimedio 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 
1.  Ogni  pagamento  è  subordinato  alla  presentazione  alla  Stazione  appaltante  della  pertinente  fattura  fiscale, 

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 

2.  Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2; ai 

sensi dell’articolo 31, comma 7, della  legge n. 98 del 2013,  il titolo di pagamento deve essere corredato dagli 

estremi del DURC; 

b)  agli  adempimenti  di  cui  all’articolo  49  in  favore  dei  subappaltatori  e  subcontraenti,  se  sono  stati  stipulati 

contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  alla conclusione dell'eventuale procedura di cui al comma 3;  

e)  ai sensi dell’articolo 48‐bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 

2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo 

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari 

almeno  all’importo  da  corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  d.m.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di 

inadempimento  accertato,  il  pagamento  è  sospeso  e  la  circostanza  è  segnalata  all'agente  della  riscossione 

competente per territorio; 

3.  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  dei 

subappaltatori o dei  soggetti  titolari di  subappalti e  cottimi,  impiegato nel  cantiere,  il RUP  invita per  iscritto  il 

soggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorso 

infruttuosamente  tale  termine senza che sia stata contestata  formalmente e motivatamente  la  fondatezza della 



 

richiesta,  la Stazione appaltante provvede alla  liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma 

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente 

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 
1.  Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  30  (trenta)  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 

circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  27  e  la  sua  effettiva  emissione  e 

messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il 

certificato di pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali per  i primi 30  (trenta)  giorni di  ritardo; 

trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2. 

2.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al  termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per 

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari 

al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 

(otto) punti percentuali.  

3.  Il pagamento degli  interessi avviene d’ufficio  in occasione del pagamento,  in acconto o a saldo,  immediatamente 

successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle 

somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

4.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle 

rate di acconto, per  le quali non sia stato tempestivamente emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il 

20%  (venti  per  cento)  dell'importo  netto  contrattuale,  di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460  del  codice  civile, 

rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al 

pagamento  integrale di quanto maturato;  in  alternativa,  è  facoltà dell’appaltatore, previa  costituzione  in mora 

della  Stazione  appaltante,  promuovere  il  giudizio  per  la  dichiarazione  di  risoluzione  del  contratto,  trascorsi  60 

(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

5.  In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa 

imputabile alla Stazione appaltante,  sulle  somme dovute decorrono gli  interessi moratori nella misura di  cui al 

comma 2.  

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 
1.  E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 
1.  Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 
1.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2.  E’ ammessa  la cessione dei crediti, ai  sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei 

contratti  e  della  legge  21  febbraio  1991,  n.  52,  a  condizione  che  il  cessionario  sia  un  istituto  bancario  o  un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia 

autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

3.  Dall’atto  di  cessione  dovrà  desumersi  l’entità  del  credito  ceduto,  il  cessionario  dello  stesso,  le  modalità  di 

pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la 

normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. 

4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario  tutte  le eccezioni opponibili al cedente  in  forza del 

presente contratto di appalto. 

CAPO 6.  GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Art. 34. Garanzia provvisoria 
1.  Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia  provvisoria  con  le modalità 

e alle condizioni di cui alla Documentazione di gara. 

Art. 35. Garanzia definitiva 



 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia  definitiva  a  sua  scelta  sotto 

forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e condizioni disciplinate dal medesimo articolo pari al 10% (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la 

garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso 

offerto  è  superiore  al  20%  (venti  per  cento),  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso 

eccedente la predetta misura percentuale.  

2.  La  garanzia  è  prestata mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  un’impresa  bancaria  o  assicurativa,  o  da  un 

intermediario  finanziario  autorizzato  nelle  forme  di  cui  all’Articolo  93,  comma  3,  del  Codice  dei  contratti,  in 

osservanza delle clausole di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 contenuti nell’ allegato “A ‐ Schemi tipo” al D.M. n. 31 

del 19/01/2018. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, 

anche limitatamente alla scheda tecnica tipo 1.2 / 1.2.1. 

3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% 

(ottanta  per  cento)  dell'iniziale  importo  garantito;  lo  svincolo  è  automatico,  senza  necessità  di  benestare  del 

committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 

concessionario, degli  stati di avanzamento dei  lavori o di analogo documento,  in originale o  in copia autentica, 

attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4.  La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56;  lo svincolo e  l’estinzione avvengono di diritto, 

senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 

d’ufficio  nonché  per  il  rimborso  delle maggiori  somme  pagate  durante  l’appalto  in  confronto  ai  risultati  della 

liquidazione  finale;  l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante  senza 

necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 

6.  La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in 

corso d’opera, è stata  incamerata, parzialmente o  totalmente, dalla Stazione appaltante;  in caso di variazioni al 

contratto  per  effetto  di  successivi  atti  di  sottomissione,  la medesima  garanzia  può  essere  ridotta  in  caso  di 

riduzione  degli  importi  contrattuali, mentre  non  è  integrata  in  caso  di  aumento  degli  stessi  importi  fino  alla 

concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

7.  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in 

nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti  raggruppati  con  responsabilità  solidale ai  sensi del  combinato disposto 

degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti. 

8.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 

1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte 

della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Art. 36. Riduzione delle garanzie 
1.  Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei 

contratti,  l'importo  della  garanzia  provvisoria  di  cui  all’articolo  34  e  l'importo  della  garanzia  definitiva  di  cui 

all’articolo 35 sono ridotti nei termini di cui all’art. 93 c. 7 Codice dei Contratti. 

2.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  1,  sono  accordate  anche  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 

ordinario di concorrenti: 

a)  di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate; 

b)  di tipo verticale, per  le quote di  incidenza delle  lavorazioni appartenenti alle categorie assunte  integralmente 

da  imprese  in  raggruppamento  per  le  quali  sono  comprovate  le  pertinenti  condizioni;  il  beneficio  non  è 

frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 

3.  Il possesso del requisito circa  il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNICEI ISO 9000, è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, 

comma 3, del Regolamento generale. 



 

4.  In deroga al comma 3, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di 

cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e 

in  ragione  dell’importo  dei  lavori  che  dichiara  di  assumere,  non  è  tenuta  al  possesso  della  certificazione  del 

sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II. 

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 
1. Nelle more  di  emanazione  di  specifico  decreto Ministeriale  quale  riferimento  normativo,  le  polizze  di  cui  al 

presente  articolo  devono  essere  rilasciate  alle  condizioni  e  in  conformità  agli  schemi  tipo  allegati  all’abrogato 

decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 

sottoscrizione del contratto e  in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per  la consegna dei 

lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti 

i  rischi  di  esecuzione  e  che  preveda  anche  una  garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi 

nell’esecuzione  dei  lavori.  La  polizza  assicurativa  è  prestata  da  un’impresa  di  assicurazione  autorizzata  alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

3.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del 

giorno  di  emissione  del  certificato  di  cui  all’articolo  56  e  comunque  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di 

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per 

parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a 

tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 

assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per 

le  coperture  di  cui  ai  commi  3  e  4.  Le  garanzie  assicurative  sono  efficaci  anche  in  caso di omesso o  ritardato 

pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

4.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere: 

a)  partita 1) per le opere oggetto del contratto, al lordo di Iva, una somma assicurata: euro _______,  

partita 2)  per le opere preesistenti:  euro 20.000,00, 

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro 20.000,00, 

b)  essere  integrata  in  relazione  alle  somme  assicurate  in  caso  di  approvazione  di  lavori  aggiuntivi  affidati  a 

qualsiasi titolo all’appaltatore. 

5.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per  una 

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.  

6.  Se  il contratto di assicurazione prevede  importi o percentuali di scoperto o di  franchigia, queste condizioni non 

sono opponibili alla Stazione appaltante.  

7.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Se  l’appaltatore  è  un  raggruppamento  temporaneo  o  un  consorzio 

ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato  dall’articolo  48,  comma  5,  del  Codice  dei 

contratti,  la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria  in nome e per  conto di  tutti  i  concorrenti 

raggruppati  o  consorziati.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  ordinari  di  tipo  verticale  di  cui 

all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti,  le  imprese mandanti assuntrici delle  lavorazioni appartenenti 

alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da 

esse assunti. 

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 38. Variazione dei lavori 
1.  Fermi  restando  i  limiti  e  le  condizioni di  cui  al presente  articolo,  la  Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà di 

introdurre  nelle  opere  oggetto  dell’appalto  quelle  varianti  che  a  suo  insindacabile  giudizio  ritenga  opportune, 

senza che per questo  l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei  lavori 



 

eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno 

dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  12,  del  Codice  dei  contratti.  Oltre  tale  limite 

l’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.  

2.  Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto: 

a)  non sono  riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o  forniture extra contrattuali di 

qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione 

da parte del RUP; 

b)  qualunque  reclamo o  riserva  che  l’appaltatore  si  credesse  in diritto di opporre, deve essere presentato per 

iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; 

c)  non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 

natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

3.  Ferma  restando  la preventiva autorizzazione del RUP, ai  sensi dell’articolo 106,  comma 1,  lettera e), non  sono 

considerati varianti gli  interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 

importo non superiore al 10%  (cinque per cento) dell’importo del contratto stipulato e purché non essenziali o 

sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. 

4.  Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 

della Stazione appaltante,  le varianti,  in aumento o  in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla 

sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a)  sono determinate da circostanze  impreviste e  imprevedibili,  ivi compresa  l’applicazione di nuove disposizioni 

legislative o regolamentari o  l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di  interessi 

rilevanti;  

b)  non è alterata la natura generale del contratto; 

c)  non  comportano  una modifica  dell’importo  contrattuale  superiore  alla  percentuale  del  50%  (cinquanta  per 

cento)  di  cui  all’articolo  106,  comma  7,  del  Codice  dei  contratti  ed  in  riferimento  all’art.  106  c.  2  non 

comportano una modifica contrattuale superiore ai valori ivi previsti;  

d)  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d'appalto  iniziale,  avrebbero 

consentito  l'ammissione  di  operatori  economici  diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o  l'accettazione  di 

un'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  alla 

procedura di aggiudicazione;  

e)  non  modificano  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell'aggiudicatario  e  non  estendono 

notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f)  non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39. 

5.  Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare 

le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 

6.  La variante deve  comprendere, ove  ritenuto necessario dal  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di esecuzione, 

l’adeguamento del PSC di  cui all’articolo 43,  con  i  relativi  costi non assoggettati a  ribasso, e  con  i  conseguenti 

adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.  

7.  In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 54, comma 1. 

8.  L’atto  di  ordinazione  delle  modifiche  e  delle  varianti,  oppure  il  relativo  provvedimento  di  approvazione,  se 

necessario,  riporta  il differimento dei  termini per  l’ultimazione  di  cui  all’articolo  14, nella misura  strettamente 

indispensabile.  

Art. 39. Varianti per errori o omissioni progettuali 
1.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  2,  se,  per  il manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del 

progetto posto  a base di  gara,  si  rendono necessarie  varianti  che possono pregiudicare,  in  tutto o  in parte,  la 

realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per 

cento)  dell’importo  originario  del  contratto,  la  Stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  con 

indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi  9  e  10,  del  Codice  dei  contratti,  i  titolari  dell’incarico  di  progettazione  sono 



 

responsabili  dei  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante;  si  considerano  errore  od  omissione  di  progettazione 

l’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnica 

vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da 

prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

3.  Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile. 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1.  Le eventuali variazioni sono valutate mediante  l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come 

determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2.  Se  tra  i prezzi di  cui  all’elenco prezzi  contrattuale di  cui  al  comma 1, non  sono previsti prezzi per  i  lavori e  le 

prestazioni  di  nuova  introduzione,  si  procede  alla  formazione  di  nuovi  prezzi  in  contraddittorio  tra  la  Stazione 

appaltante e  l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal 

RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

b)  ricavandoli  totalmente  o  parzialmente  da  nuove  regolari  analisi  effettuate  con  riferimento  ai  prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati 

dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
1.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla 

Stazione  appaltante,  entro  il  termine prescritto da quest’ultima  con  apposita  richiesta o,  in  assenza di questa, 

entro 30  giorni dall’aggiudicazione definitiva  e  comunque prima della  stipulazione del  contratto o, prima della 

redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a)  una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b)  una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il  certificato della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura,  in  corso di validità, oppure,  in 

alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice 

fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, 

commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 

29,  comma  5,  primo  periodo,  del Decreto  n.  81  del  2008,  la  valutazione  dei  rischi  è  effettuata  secondo  le 

procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;  

e)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 

14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro  gli  stessi  termini  di  cui  al  comma  1,  l’appaltatore  deve  trasmettere  al  coordinatore  per  l’esecuzione  il 

nominativo  e  i  recapiti  del  proprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio Medico 

competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché: 

a)  una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui 

all’articolo 44; 

b)  il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e  c), del Codice dei  contratti,  se  il  consorzio  intende eseguire  i  lavori direttamente  con  la propria 

organizzazione consortile; 



 

c)  dalla  consorziata  del  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  oppure  del  consorzio  stabile,  che  il 

consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il 

consorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori;  se  sono  state  individuate  più  imprese 

consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, 

per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per  il tramite di una di esse appositamente  individuata, sempre 

che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d)  da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 

mandataria, se  l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2,  lettera d), del 

Codice  dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  Decreto  n.  81  è 

individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e)  da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite  dell’impresa 

individuata  con  l’atto  costitutivo o  lo  statuto del  consorzio,  se  l’appaltatore  è un  consorzio ordinario  di  cui 

all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 

1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante 

gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

5.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei  lavori ogni qualvolta nel 

cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1.  Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: 

a)  ad  osservare  le misure  generali  di  tutela  di  cui  agli  articoli  15,  17,  18  e  19  del  Decreto  n.  81  del  2008  e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni 

previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene 

del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli 

articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad  osservare  le  disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale  di  Igiene,  per  quanto  attiene  la  gestione  del 

cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3.  L’appaltatore garantisce che  le  lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo  il 

criterio «incident and injury free». 

4.  L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo: 

‐  a tutte le opere di difesa del cantiere, con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e dei guasti in 

sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti, oltre a reti, barriere, ecc. . 

‐  ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza dei terzi 

sia verso l’interno che verso l’esterno delle pertinenze stradali. 

‐  a  curare  la  costruzione dei ponteggi  necessari  ad  assicurare  l’esecuzione  dei  lavori  in  corrispondenza di ponti, 

sottovia  e muri di  sostegno  stradali  senza  interferire  con  la  viabilità  delle  strade  sopra  e  sottopassanti,  con  la 

continuità dei corsi d’acqua ed in genere con l’integrità dei terreni confinanti; 

‐   alle opere di protezione provvisoria per garantire il transito. 

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed  iniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini 

di  esecuzione  dei  singoli  lavori. Nel  caso  in  cui  le  opere  di  difesa  del  cantiere  fossero  tali  da  turbare  il  regolare 

svolgimento della viabilità, prima dell’inizio dei  lavori dovranno essere presi gli opportuni accordi di merito con  la 

Direzione Lavori e con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso d’urgenza, l’Appaltatore ha obbligo 



 

di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l’incolumità dei 

lavoratori  presenti,  avvertendo  nel  contempo  la  Direzione  Lavori  ed  il  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione.  In ogni caso  l’appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, qualunque 

siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori. 

5.  L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni e degli incidenti che 

eventualmente fossero cagionati agli operatori e a terzi nel caso di non rispetto delle disposizioni sopra riportate. 

6.  L’Amministrazione,  tramite  la  D.L.,  il  CSE  o  proprio  personale  incaricato,    si  riserva    di  effettuare  in  qualsiasi 

momento dei monitoraggi sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne l’adeguatezza ed il rispetto 

delle previsioni contrattuali. 

7  L’Appaltatore  si  impegna a consentire  l’accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni  incaricati dalla 

Amministrazione  e  preposti  alla  verifica  gestionale  del  cantiere  sottoposto  alle  procedure  dello  schema  di 

certificazione “Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici”, a cui  l’Area  Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha 

aderito.  Tale  impegno  deve  essere  esteso  altresì  nei  confronti  di  altri  soggetti  terzi  che  operano  per 

l'Amministrazione (certificatori Gestione EMAS e/o Sistema Gestione Qualità)  

8.  L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 

41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da 

parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 

punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 

4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a)  alle eventuali modifiche e  integrazioni disposte autonomamente dal  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 

esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione 

del PSC; 

b)  alle  eventuali modifiche  e  integrazioni  approvate  o  accettate  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 

esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

3.  Se  prima  della  stipulazione  del  contratto  (a  seguito  di  aggiudicazione  ad  un  raggruppamento  temporaneo  di 

imprese) oppure nel corso dei  lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di  impresa ad altra 

impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una 

variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve 

provvedere tempestivamente: 

a)  ad adeguare il PSC, se necessario; 

b)  ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
1.  L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: 

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche  in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva 

dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b)  per  garantire  il  rispetto  delle  norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori 

eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2.  L'appaltatore ha  il diritto che  il coordinatore per  la sicurezza  in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 

con  atto motivato  da  annotare  sulla  documentazione  di  cantiere,  sull’accoglimento  o  il  rigetto  delle  proposte 

presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola 

volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a)  nei  casi di  cui al  comma 1,  lettera a),  le proposte  si  intendono accolte;  l’eventuale accoglimento esplicito o 



 

tacito  delle  modificazioni  e  integrazioni  non  può  in  alcun  modo  giustificare  variazioni  in  aumento  o 

adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; 

b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento 

o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente 

si intendono rigettate. 

4.  Nei casi di cui al comma 1,  lettera b), nel  solo caso di accoglimento esplicito,  se  le modificazioni e  integrazioni 

comportano maggiori  costi  per  l’appaltatore,  debitamente  provati  e  documentati,  e  se  la  Stazione  appaltante 

riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS) 
1.  L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve  predisporre  e 

consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per  la sicurezza nella  fase di esecuzione, un POS per quanto 

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori.  Il  POS,  redatto  ai  sensi  dell’articolo  131,  comma  2,  lettera  c),  del  Codice  dei  contratti,  dell’articolo  89, 

comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il 

documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento 

allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2.  Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il 

tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.  

3.  Ai  sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti  l’appaltatore è  tenuto ad acquisire  i POS  redatti dalle  imprese 

subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare 

il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e 

coerenti con  il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, 

comma 4. 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si 

limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del 

citato Decreto n. 81 del 2008. 

5.  Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, 

deve avere  in ogni  caso  i contenuti minimi previsti dall’allegato  I al decreto  interministeriale 9  settembre 2014 

(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di 

cui all'articolo 43. 

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, 

con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a 

XXV dello stesso decreto. 

2.  I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  all’allegato  XV  al Decreto  n.  81  del  2008,  nonché  alla 

migliore letteratura tecnica in materia. 

3.  L'appaltatore è obbligato a comunicare  tempestivamente prima dell'inizio dei  lavori e quindi periodicamente, a 

richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato 

e  agricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circa 

l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte 

le  imprese  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o 

di consorzio ordinario di  imprese detto obbligo  incombe all’impresa mandataria;  in caso di consorzio stabile o di 

consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è 

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il  PSC  e  il  POS  (o  i  POS  se  più  di  uno)  formano  parte  integrante  del  contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute 

violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in mora 

dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  



 

5.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  17  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  solidalmente  responsabile  con  i 

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

Art. 46 BIS – Costi legati alla sicurezza 
1. costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti  logistici, all’organizzazione del cantiere e alle 

misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08, ammontano a Euro 4.000,00; 

2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili e non assoggettabili a ribasso. Il pagamento degli oneri sopra 

evidenziati  sarà  corrisposto  in  percentuale  in  base  allo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  (ove  previsti),  ovvero 

liquidati per l’ importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori. 

ART. 46 TER ‐ Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle 

disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e 

rescissione contrattuale 
1. L'Amministrazione può disporre, addebitandone gli oneri all’Appaltatore, “particolari attività di sorveglianza” legate 

alla verifica del  rispetto di  tutti gli  impegni  contrattuali assunti e/o alla verifica del  rispetto delle disposizioni  / 

norme  in  tema  di  Sicurezza  e  Salute  sul  Lavoro  previa messa  in mora  dell’Impresa  e  dando  comunicazione 

preventiva  alla  stessa  degli  ulteriori  oneri  da  sostenere. Qualora  si  verifichino  gravi  e  ripetute  violazioni  delle 

norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per  la Sicurezza  in fase di esecuzione, ove nominato,  

dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori,  l’Amministrazione Comunale potrà procedere, previa  formale 

messa  in mora,  alla  rescissione  contrattuale  in  danno,  incamerando  la  “Cauzione”  e  trattenendo  ogni  somma 

dovuta all’Appaltatore fino alla definizione dei danni patiti dall’Amministrazione Comunale, rimanendo comunque 

impregiudicata ogni altra eventuale azione risarcitorie da parte del Comune di Ravenna. 

2.  L’Amministrazione,  qualora  dai monitoraggi  effettuati  ai  sensi  del  precedente  art.  42,  commi  5  e  6,  evidenzi 

situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformità in tema di sicurezza, inviterà l’Appaltatore mediante 

Ordine di Servizio a mettere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze e/o le cause della 

Non Conformità.  In  caso di mancata o non efficace  attuazione delle Azioni Correttive  richieste  (evidenziata dal 

perdurare  o  ripetersi  della  inosservanza  e/o  Non  Conformità  notificata)  verranno  applicate  automaticamente, 

senza necessità di contestazione, le seguenti penali:  

a.   uno per mille dell’importo contrattuale per ogni inosservanza contrattuale. Dopo la decima inosservanza, con 

l’applicazione della relativa penale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno 

dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. 

b.  € 100  (cento/00) per ogni giorno di  ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e  indipendentemente 

che  i  lavori  siano  stati  sospesi,  in  relazione  alla  singola  non  conformità  contestata  dal  Coordinatore  della 

Sicurezza  o  dal  Responsabile  dei  lavori,  non  rispettando  i  tempi  prescritti  per  l’eliminazione  della  non 

conformità contestategli. 

Si precisa che è ritenuta “non conformità”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come 

integrato  dalle  disposizioni  di  cui  all’art.  5  della  L.  n.  136/10,  in  tema  di  riconoscimento  del  personale 

presente  in  cantiere  (munito di  tessera  con  foto, generalità, datore di  lavoro, data assunzione o  registro 

vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, 

o  dal  D.  L.  e  segnalata  al  Responsabile  dei  Lavori,  verrà  applicata  all’Impresa  una  penale  pari  a  €  50,00 

(cinquanta/00) per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore. 

ART. 46 QUATER – Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo – attività di 

coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice 
1.  Nel  caso  in  cui  l’Impresa  esecutrice  nel  corso  di  esecuzione  dei  lavori  richieda  la  fornitura  di  calcestruzzo 

preconfezionato la stessa è obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approvata dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla  lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del 10/02/2011, al 

fine  di  garantire,  con  particolare  riferimento  alle  informazioni  reciproche  fra  datori  di  lavoro  della  impresa 



 

esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportatori terzi, la corretta applicazione di quanto prescritto 

all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

2.  Lo  scambio di  informazioni  fra  i datori di  lavoro  coinvolti  (Impresa  esecutrice,  Impresa  Fornitrice  ed  eventuale 

trasportatore  terzo)  dovrà  avvenire mediante  reciproca  compilazione  e  trasmissione  degli  allegati  1)  e  2)  alla 

suddetta Circolare Ministeriale. 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47. Subappalto 
1.  Il  subappalto o  il  subaffidamento  in  cottimo,  ferme  restando  le  condizioni di  cui all’articolo 105 del Codice dei 

contratti, è  ammesso  nei  termini  della  normativa  vigente  nel  limite  del  30%  (trenta  per  cento)  in  termini 

economici,  dell’importo  totale  del  contratto,  fatto  salvo  eventuali  eccezioni  disciplinate  all’art.  4  del  presente 

capitolato.  

2.  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante, 

subordinata  all’acquisizione  del  DURC  del  subappaltatore,  ai  sensi  dell’articolo  53,  comma  2,  alle  seguenti 

condizioni: 

a)  che  l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o 

concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; 

l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 

autorizzato; 

b)  che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante: 

1)  di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima 

della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni  subappaltate;  dal  contratto  di 

subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 

dal  PSC  di  cui  al  punto  4  dell’allegato  XV  al  Decreto  n.  81  del  2008,  le  relative  specificazioni  e 

quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; 

‐  l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 

3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 

‐  l’individuazione delle  categorie,  tra quelle previste dagli atti di gara con  i  relativi  importi, al  fine della 

verifica della qualificazione del  subappaltatore  e del  rilascio del  certificato di  esecuzione  lavori di  cui 

all’articolo 83 del Regolamento generale; 

‐  l’individuazione  delle  lavorazioni  affidate,  con  i  riferimenti  alle  lavorazioni  previste  dal  contratto, 

distintamente per  la parte a corpo e per  la parte a misura,  in modo da consentire alla DL e al RUP  la 

verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); 

‐  l’importo del costo della manodopera  (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, 

comma 14, del Codice dei contratti; 

‐     di una dichiarazione  circa  la  sussistenza o meno di eventuali  forme di  controllo o di  collegamento,  a 

norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in 

caso di raggruppamento temporaneo, società di  imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere 

fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 

c)  che  l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di  subappalto presso  la Stazione appaltante, ai  sensi 

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in possesso dei  requisiti prescritti  dalla normativa 

vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 

realizzare in subappalto o in cottimo; 

2)  una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti; 

d)  che  non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno  dei  divieti  previsti  dall’articolo  67  del  decreto 



 

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1)  se  l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,  la condizione è accertata mediante 

acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo 

n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2; 

2)  il  subappalto  è  vietato,  a  prescindere  dall’importo  dei  relativi  lavori,  se  per  l’impresa  subappaltatrice  è 

accertata  una  delle  situazioni  indicate  dagli  articoli  84,  comma  4,  o  91,  comma  7,  del  citato  decreto 

legislativo n. 159 del 2011. 

3.  Il subappalto e  l’affidamento  in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante  in 

seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:  

a)  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 

una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b)  trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 

l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  verificate  tutte  le  condizioni  di  legge  per 

l’affidamento del subappalto; 

c)  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 

euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 

4.  L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a)  ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere 

affidate  in subappalto,  i prezzi  risultanti dall’aggiudicazione  ribassati  in misura non superiore al 20%  (venti per 

cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; 

b)  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal 

PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per 

la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per 

il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione; 

c)  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

d)  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e 

sono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  nei  confronti  dei  loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e)  le  imprese  subappaltatrici, per  tramite dell’appaltatore, devono  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  prima 

dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  ed 

antinfortunistici; 

2)  copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale; 

5.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  società  anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6.  I  lavori affidati  in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto  il subappaltatore non 

può subappaltare a sua volta i lavori.  

7.  Se  l’appaltatore  intende  avvalersi della  fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto  legislativo n. 276 del 

2003  (distacco di manodopera) dovrà  trasmettere,  almeno 20  giorni prima della data di  effettivo utilizzo della 

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  

a)  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b)  di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei  soggetti 

distaccati; 

c)  che  le condizioni per  le quali è stato stipulato  il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade 

nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8.  La  comunicazione  deve  indicare  anche  le  motivazioni  che  giustificano  l’interesse  della  società  distaccante  a 



 

ricorrere  al  distacco  di  manodopera  se  questa  non  risulta  in  modo  evidente  dal  contratto  tra  le  parti.  Alla 

comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni 

dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in 

sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra. 

Al  fine  di  agevolare  la  compilazione  della  eventuale  richiesta  autorizzativa  sono  disponibili  presso  questa 

Amministrazione  i modelli di  richiesta  e di dichiarazione unica di  subappalto,  la  cui  compilazione  costituisce 

dimostrazione dei requisiti richiesti al precedente comma 2.  

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 
1.  L'appaltatore resta  in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per  l'esecuzione delle opere 

oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Stazione  appaltante medesima  da  ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 

2.  La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 

del  2008,  provvedono  a  verificare,  ognuno  per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni  di 

ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed  essenziale  anche  ai  sensi 

dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  il 

contratto  in  danno  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21  della  legge  13 

settembre  1982,  n.  646,  come modificato  dal  decreto‐legge  29  aprile  1995,  n.  139,  convertito  dalla  legge  28 

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

4.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 

105,  comma  2,  terzo  periodo,  del  Codice  dei  contratti  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a  caldo,  se  singolarmente di  importo  superiore al 2 per  cento dell'importo dei  lavori affidati o di  importo 

superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento 

dell'importo  del  contratto  di  subappalto.  I  sub‐affidamenti  che  non  costituiscono  subappalto,  devono  essere 

comunicati al RUP e al coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di esecuzione almeno  il giorno  feriale antecedente 

all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5.  Ai  subappaltatori,  ai  sub  affidatari,  nonché  ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che  non  sono  considerate 

subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 

6.  Ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice  dei  contratti  e  ai  fini  dell’articolo  47  del  presente 

Capitolato  speciale  non  è  considerato  subappalto  l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratori 

autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori. 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 
1.  La  Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei  subappaltatori e dei  cottimisti e  l’appaltatore è 

obbligato a  trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20  (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi 

subappaltatori o cottimisti, con  l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena  la sospensione 

dei  successivi  pagamenti.  La  stessa  disciplina  si  applica  in  relazione  alle  somme  dovute  agli  esecutori  in 

subcontratto di  forniture  le  cui prestazioni  sono pagate  in base allo  stato di avanzamento  lavori o allo  stato di 

avanzamento  forniture  (allegato C al presente Capitolato). Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei 

contratti,  in  deroga  a  quanto  previsto  al  primo  periodo  in  relazione  al  mancato  pagamento  diretto  dei 

subappaltatori e dei cottimisti, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente agli stessi l’importo 

dei lavori da loro eseguiti: 

a)  quando  il  subappaltatore  o  il  subcontraente  è  una  microimpresa  o  una  piccola  impresa,  come  definita 

dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

b)  in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

2.  L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni 



 

dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai 

subappaltatori,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta  motivata  di  pagamento  controfirmata  dal 

subappaltatore, secondo  lo schema posto  in calce al presente documento (All. C).  I pagamenti al subappaltatore 

sono subordinati: 

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b)  alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore; 

c)  all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4. 

3.  Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di 

cui  al  comma  2,  la  Stazione  appaltante  sospende  l’erogazione  delle  rate  di  acconto  o  di  saldo  fino  a  che 

l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4.  La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a)  l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, 

lettera b); 

b)  il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate; 

c)  l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica 

della  compatibilità  con  le  lavorazioni autorizzate di  cui all’articolo 47,  comma 2,  lettera b), numero 1,  terzo 

trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento 

generale. 

5.  Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della 

Stazione  appaltante  esonera  l’appaltatore  dalla  responsabilità  solidale  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e 

contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e s.m.i..  

6.  Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono 

essere assolti dall’appaltatore principale. 

7.  Ai  sensi  dell’articolo  1271,  commi  secondo  e  terzo,  del  Codice  civile,  in  quanto  applicabili,  tra  la  Stazione 

appaltante  e  l’aggiudicatario,  con  la  stipula  del  contratto,  è  automaticamente  assunto  e  concordato  il  patto 

secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: 

a)  all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori 

eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b)  all’assenza di  contestazioni o  rilievi da parte della DL, del RUP o del  coordinatore per  la  sicurezza  in  fase di 

esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a  lavorazioni eseguite dallo 

stesso subappaltatore;  

c)  alla  condizione  che  l’importo  da  riconoscere  al  subappaltatore,  non  ecceda  l’importo  dello  Stato  di 

avanzamento di cui alla  lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda 

l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d)  all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata  previamente 

comunicata all’appaltatore. 

8.  La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore  le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o 

più d’una delle  condizioni di  cui  al  comma 7, nonché  l’esistenza di  contenzioso  formale dal quale  risulti  che  il 

credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo 

comma, del Codice civile. 

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 50. Accordo bonario 
1.  Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 

contabili,  l’importo economico dei  lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale  in misura tra  il 5% 

(cinque  per  cento)  e  il  15%  (quindici  per  cento)  di  quest'ultimo,  il  RUP  deve  valutare  immediatamente 

l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori 



 

per  i quali sia necessaria una variante  in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti,  il tutto 

anche ai  fini dell’effettivo  raggiungimento della predetta misura percentuale.  Il RUP  rigetta  tempestivamente  le 

riserve  che  hanno  per  oggetto  aspetti  progettuali  oggetto  di  verifica  ai  sensi  dell’articolo  26  del  Codice  dei 

contratti. 

2.  La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla 

propria relazione riservata. 

3.  Il  RUP,  entro  15  (quindici)  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma  2,  acquisita  la  relazione  riservata  del 

direttore dei  lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale  l’indicazione di 

una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e l’appaltatore 

scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo 

bonario.  In caso di mancata  intesa, entro 15  (quindici) giorni dalla  trasmissione della  lista  l’esperto è nominato 

dalla Camera arbitrale che ne  fissa anche  il compenso. La proposta è  formulata dall’esperto entro 90  (novanta) 

giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 

(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.  

4.  L’esperto,  se  nominato,  oppure  il  RUP,  verificano  le  riserve  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  effettuano 

eventuali audizioni,  istruiscono  la questione anche  con  la  raccolta di dati e  informazioni e  con  l’acquisizione di 

eventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  la  disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di 

accordo  bonario,  che  viene  trasmessa  al  dirigente  competente  della  stazione  appaltante  e  all’impresa.  Se  la 

proposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  è 

concluso  e  viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  somma 

riconosciuta  in  sede  di  accordo  bonario  sono  dovuti  gli  interessi  al  tasso  legale  a  decorrere  dal  sessantesimo 

giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della 

proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si 

procede ai sensi dell’articolo 51. 

5.  La  procedura  può  essere  reiterata  nel  corso  dei  lavori  purché  con  il  limite  complessivo  del  15%  (quindici  per 

cento).  La medesima  procedura  si  applica,  a  prescindere  dall’importo,  per  le  riserve  non  risolte  al momento 

dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.  

6.  Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 

60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione 

appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

7.  Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di  fuori dei casi  in cui è previsto  il ricorso all’accordo 

bonario  ai  sensi  dei  commi  precedenti,  le  controversie  relative  a  diritti  soggettivi  derivanti  dall'esecuzione  del 

contratto possono  sempre essere  risolte mediante  atto di  transazione,  in  forma  scritta, nel  rispetto del  codice 

civile;  se  l’importo  differenziale  della  transazione  eccede  la  somma  di  200.000  euro,  è  necessario  il  parere 

dell'avvocatura  che  difende  la  Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado, 

competente  per  il  contenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la  proposta  di  transazione 

formulata dal  soggetto appaltatore, ovvero può  formulare una proposta di  transazione al  soggetto appaltatore, 

previa audizione del medesimo.  

8.  La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto 

o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  tali  interpretazioni  non  diano  luogo 

direttamente a diverse valutazioni economiche. 

9.  Nelle more della risoluzione delle controversie  l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere  i  lavori, 

né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 51. Definizione delle controversie 
1.  Ove non  si proceda all’accordo bonario ai  sensi dell’articolo 50 e  l’appaltatore  confermi  le  riserve, è esclusa  la 

competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al 

Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 

2.  La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche  in ordine all’entità delle spese di giudizio e 



 

alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1.  L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia,  nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse 

e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 

e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui  il contratto collettivo non 

disciplini  l’ipotesi del  subappalto;  il  fatto che  il  subappalto non  sia  stato autorizzato non esime  l’appaltatore 

dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2.  Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti,  in caso di ritardo  immotivato 

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione 

appaltante può pagare direttamente ai  lavoratori  le retribuzioni arretrate, anche  in corso d'opera, utilizzando  le 

somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 3 e 28, comma 3, 

del presente Capitolato Speciale. 

3.  In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del 

libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti 

di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del 

lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché 

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun 

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 

assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai 

subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione  al 

subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

5.  Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività 

nei cantieri e  il personale presente occasionalmente  in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 

eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori  esterni, 

collaboratori  familiari e simili);  tutti  i predetti soggetti devono provvedere  in proprio e,  in  tali casi,  la  tessera di 

riconoscimento  deve  riportare  i  dati  identificativi  del  committente  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  1,  secondo 

periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6.  La  violazione  degli  obblighi  di  cui  ai  commi  4  e  5  comporta  l’applicazione,  in  Capo  al  datore  di  lavoro,  della 

sanzione amministrativa di cui al precedente art. 46 ter, comma 2 let. b) per ciascun lavoratore. Nei confronti delle 

predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, 

n. 124. 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 
1.  La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti 

di  sottomissione  o  di  appendici  contrattuali,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  al  subappalto,  il  certificato  di  cui 

all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.  

2.  Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non 

sia  abilitata  all’accertamento  d’ufficio  della  regolarità  del  DURC  oppure  il  servizio  per  qualunque  motivo 



 

inaccessibile  per  via  telematica,  il  DURC  è  richiesto  e  presentato  alla  Stazione  appaltante  dall’appaltatore  e, 

tramite  esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente  e  con  data  non  anteriore  a  120  (centoventi)  giorni 

dall’adempimento di cui al comma 1. 

3.  Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto 

ogni 120  (centoventi) giorni, oppure  in occasione del primo pagamento se anteriore a  tale  termine;  il DURC ha 

validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per  il pagamento 

delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.  

4.  Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di 

ottenimento  del  DURC  che  segnali  un  inadempimento  contributivo  relativo  a  uno  o  più  soggetti  impiegati 

nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante: 

a)  chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno 

determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b)  trattiene un  importo  corrispondente all’inadempimento,  sui  certificati di pagamento delle  rate di acconto e 

sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; 

c)  corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

d)  provvede alla  liquidazione delle  rate di acconto e della  rata di  saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente 

Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.  

5.  Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia 

negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un 

termine  non  inferiore  a  15  (quindici)  giorni  per  la  presentazione  delle  controdeduzioni;  in  caso  di  assenza  o 

inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.  

Art. 54. Risoluzione e recesso del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori 
1.  Ai  sensi dell’articolo 108,  comma 1, del Codice dei  contratti, e  la  Stazione  appaltante ha  facoltà di  risolvere  il 

contratto, nei seguenti casi: 

a)  al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del 

Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; 

b)  all’accertamento della circostanza secondo  la quale  l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva  in 

una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per 

la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2.  Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto 

con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: 

a)  inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato 

rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c)  inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

Decreto  n.  81  del  2008  o  ai  piani  di  sicurezza  di  cui  agli  articoli  43  e  45,  integranti  il  contratto,  o  delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; 

d)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 

f)  subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o  violazione  di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 

51 del Decreto n. 81 del 2008; 



 

i)  applicazione  di una delle misure di  sospensione dell’attività  irrogate  ai  sensi dell'articolo  14,  comma  1, del 

Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

l)  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazione 

particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3.  Ai  sensi dell’articolo 108,  comma 2, del Codice dei  contratti  costituiscono  causa di  risoluzione del  contratto, di 

diritto e senza ulteriore motivazione:  

a)  la  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni 

mendaci; 

b)  il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 

o più misure di prevenzione di cui al decreto  legislativo n. 159 del 2011  in materia antimafia e delle relative 

misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata  in giudicato per  i  reati di cui 

all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;  

c)  la nullità  assoluta,  ai  sensi dell’articolo 3,  comma 8, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  in  caso di 

assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

d)  la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di 

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte 

salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 

4.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art  108  comma  3  del  Codice  il DL  procederà  alla  contestazione  degli  addebiti 

all'appaltatore,  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  15  giorni  per  la  presentazione  delle  proprie 

controdeduzioni  al  Responsabile  del  Procedimento.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predette 

controdeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine  senza  che  l'appaltatore  abbia  risposto,  la  stazione  appaltante,  su 

proposta del RUP dichiara risolto il contratto. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è 

comunicata  all’appaltatore  nella  forma  dell'ordine  di  servizio  o  della  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, 

anche mediante  posta  elettronica  certificata,  con  la  contestuale  indicazione  della  data  alla  quale  avrà  luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza dei  lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa  luogo,  in 

contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due 

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei  lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei 

mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio,  all’accertamento  di  quali  di  tali 

materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della  Stazione appaltante per 

l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5.  Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure  in caso di  fallimento dell'appaltatore,  i 

rapporti economici con questo o con  il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della 

Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a)  affidando  i  lavori di  completamento e di quelli da eseguire d’ufficio  in danno,  risultante dalla differenza  tra 

l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  in  contratto  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e 

l’ammontare  lordo  dei  lavori  utilmente  eseguiti  dall’appaltatore  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  in 

graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di 

indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; 

b)  ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1)  l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

per  il  completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in 

origine all’appaltatore inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; 

3)  l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle 

nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle maggiori  spese  tecniche  di  direzione,  assistenza,  contabilità  e 

collaudo  dei  lavori,  dei maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale maggiore  e 

diverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  data 



 

prevista dal contratto originario. 

6.  Nel  caso  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  operatori,  oppure  un  consorzio  ordinario  o  un 

consorzio  stabile,  se una delle  condizioni di cui al comma 1,  lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, 

comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  ricorre  per  un’impresa  mandante  o  comunque  diversa 

dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 

2011 non operano nei confronti delle altre  imprese partecipanti se  la predetta  impresa è estromessa e sostituita 

entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7.  Il contratto è altresì risolto per  il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 

39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% 

(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

8. L'Amministrazione può recedere dal contratto in base a quanto riportato nell'art.109 del Codice dei contratti.  

Art. 54 bis. Contestazioni e riserve 
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.  

2. Nel caso  in cui  l'esecutore, non firmi  il registro, è  invitato a farlo entro  il termine perentorio di quindici giorni e, 

qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.  

3. Se  l'esecutore, ha  firmato con riserva, qualora  l'esplicazione e  la quantificazione non siano possibili al momento 

della  formulazione  della  stessa,  egli  esplica,  a  pena  di  decadenza,  nel  termine  di  quindici  giorni,  le  sue  riserve, 

scrivendo  e  firmando  nel  registro  le  corrispondenti  domande  di  indennità  e  indicando  con  precisione  le  cifre  di 

compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei 

lavori  omette  di motivare  in modo  esauriente  le  proprie  deduzioni  e  non  consente  alla  stazione  appaltante  la 

percezione  delle  ragioni  ostative  al  riconoscimento  delle  pretese  dell'esecutore,  incorre  in  responsabilità  per  le 

somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.  

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, 

ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente 

accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad 

essi si riferiscono.  

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei 

lavori può registrare  in partita provvisoria sui  libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità 

dedotte  da misurazioni  sommarie.  In  tal  caso  l'onere  dell'immediata  riserva  diventa  operante  quando  in  sede  di 

contabilizzazione  definitiva  delle  categorie  di  lavorazioni  interessate  vengono  portate  in  detrazione  le  partite 

provvisorie.  

Art. 54 ter  Forma e contenuto delle riserve 
1. L'esecutore, è  sempre  tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei  lavori,  senza poter  sospendere o 

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza 

o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, 

le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o 

al  cessare  del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve  non  espressamente  confermate  sul  conto  finale  si  intendono 

abbandonate.  

3.  Le  riserve  devono  essere  formulate  in modo  specifico  ed  indicare  con  precisione  le  ragioni  sulle  quali  esse  si 

fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme 

che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.  

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all'importo iscritto. 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1.  Al termine dei  lavori e  in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore  la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta,  il 



 

certificato  di  ultimazione;  entro  trenta  giorni  dalla  data  del  certificato  di  ultimazione  dei  lavori  la DL  procede 

all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2.  In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e  verbalizzati 

eventuali vizi e difformità di costruzione che  l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e 

con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo 

nel  ripristino,  si applica  la penale per  i  ritardi prevista dall’articolo 18,  in proporzione all'importo della parte di 

lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 

l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro  i 

termini previsti dall’articolo 56. 

4. Non può ritenersi verificata  l’ultimazione dei  lavori se  l’appaltatore non ha consegnato alla DL  le certificazioni e  i 

collaudi  tecnici  specifici,  dovuti  da  esso  stesso  o  dai  suoi  fornitori  o  installatori.  La  DL  non  può  redigere  il 

certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono  i termini di cui al comma 1, né  i 

termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.  

5. Ai sensi dell’art. 12 c.1 del D.M. MIT n. 49/18,  il certificato di ultimazione può prevedere  l’assegnazione di un 

termine  perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per  il  completamento  di  lavorazioni  di  piccola  entità, 

accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità 

dei  lavori.  Il  mancato  rispetto  di  questo  termine  comporta  l’inefficacia  del  certificato  di  ultimazione  e  la 

necessità  di  redazione  di  nuovo  certificato  che  accerti  l’avvenuto  completamento  delle  lavorazioni 

sopraindicate. 

Art. 56. Termini per il collaudo e per l’accertamento della regolare esecuzione 
1. Il  collaudo provvisorio dei  lavori  verrà  eseguito  secondo quanto previsto dall’art.102  c. 2 Codice Contratti. 

Trattandosi di  lavori di  importo  inferiore a 1.000.000 EURO  il collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare 

esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.  

Fatti salvi  i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni 

che  rendano  necessario  o  anche  solo  opportuno  il  collaudo  dei  lavori,  in  tutti  i  casi  nei  quali  nel  presente 

Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve  intendere  il “Certificato di regolare esecuzione” di cui 

all’articolo  102,  comma  2,  secondo  periodo,  e  comma  8,  del  Codice  dei  contratti.  Restano  impregiudicati  gli 

obblighi,  le  condizioni  e  gli  adempimenti  relativi  al  collaudo  statico  delle  strutture  ai  sensi  dell’articolo  216, 

comma 8, del Regolamento generale. 

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 

intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi 

2.  Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 238 del Regolamento generale.  

3.  Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale 

o  ogni  altro  accertamento,  volti  a  verificare  la  piena  rispondenza  delle  caratteristiche  dei  lavori  in  corso  di 

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 

4.  Ai  sensi  dell’articolo  234,  comma  2,  del  Regolamento  generale,  la  stazione  appaltante,  quando  ne  sia  il  caso, 

richiesti  i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua  la revisione contabile degli atti e si determina con apposito 

provvedimento,  entro 60  (sessanta)  giorni dalla data di  ricevimento degli  atti,  sull'ammissibilità del  certificato, 

sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di  iscrizione di riserve sul certificato 

per  le quali  sia  attivata  la procedura di  accordo bonario,  il  termine di  cui  al precedente periodo decorre dalla 

scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo  205,  comma  5,  periodi  quarto  o  quinto,  del  Codice  dei  contratti.  Il 

provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 

5.  Finché all’approvazione del  certificato di  cui al  comma 1,  la  stazione appaltante ha  facoltà di procedere ad un 

nuovo procedimento per  l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del 

presente articolo. 



 

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 
1.  La  Stazione appaltante  si  riserva di prendere  in  consegna parzialmente o  totalmente  le opere appaltate anche 

nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo 

l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 

2.  Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non 

si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3.  L’appaltatore può chiedere che  il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto  in contraddittorio, dia 

atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere 

stesse. 

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel  termine perentorio  fissato dalla  stessa per 

mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Se  la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere  in consegna  le opere dopo  l’ultimazione dei 

lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini 

previsti dall’articolo 55, comma 3. 

CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, 

nonché  a  quanto  previsto  da  tutti  i  piani  per  le  misure  di  sicurezza  fisica  dei  lavoratori,  sono  a  carico 

dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle 

pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le  opere  eseguite  risultino  a  tutti  gli  effetti  collaudabili,  esattamente 

conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  alla  DL  tempestive  disposizioni  scritte  per  i 

particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni 

caso  l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per  iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile; 

a‐bis) Sarà onere dell’appaltatore sviluppare i lavori tenendo conto cheper i disagi relativi alle attività di sgombero 

delle aree di cantiere e delle aree di accesso i prezzi di appalto sono da ritenersi compresi e remunerati di tali 

disagi e pertanto nessun onere o compenso aggiuntivo sarà dovuto all’appaltatore 

b) i movimenti di  terra e ogni altro onere relativo alla  formazione del cantiere attrezzato,  in relazione alla entità 

dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 

le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, 

la  recinzione con  solido  steccato, nonché  la pulizia,  la manutenzione del  cantiere  stesso,  l’inghiaiamento e  la 

sistemazione delle sue strade,  in modo da rendere sicuri  il transito e  la circolazione dei veicoli e delle persone 

addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Stazione  appaltante,  di  ogni  responsabilità  risarcitoria  e  delle   

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto; 

d)  l’esecuzione,  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno  ordinate  dalla  DL,  sui materiali  e 

manufatti  impiegati o da  impiegarsi nella  costruzione,  compresa  la  confezione dei  campioni e  l’esecuzione di 

prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi 

altra  struttura portante, nonché prove  di  tenuta per  le  tubazioni;  in particolare  è  fatto obbligo di  effettuare 

almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e)  le  responsabilità  sulla  non  rispondenza  degli  elementi  eseguiti  rispetto  a  quelli  progettati  o  previsti  dal 

capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e 

del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

DL,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei  materiali  e  dei  manufatti  esclusi  dal  presente  appalto  e 

approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di 



 

contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti  dall’appaltatore 

fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel 

presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie 

e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo  necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione 

appaltante  intenderà  eseguire  direttamente  oppure  a mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla  Stazione 

appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto 

ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto 

lasciati da altre ditte; 

j) le spese,  i contributi,  i diritti,  i  lavori,  le  forniture e  le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di 

acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il  funzionamento  del  cantiere  e  per  l’esecuzione  dei 

lavori,  nonché  le  spese  per  le  utenze  e  i  consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’appaltatore  si  obbliga  a 

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 

o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione  di  un’opera  campione  delle  singole  categorie  di  lavoro  ogni  volta  che  questo  sia  previsto 

specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  DL,  per  ottenere  il  relativo  nullaosta  alla 

realizzazione delle opere simili, nonché  la  fornitura alla DL, prima della posa  in opera di qualsiasi materiale o 

l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle 

schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l) la  fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso,  fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto 

altro  indicato  dalle  disposizioni  vigenti  a  scopo  di  sicurezza,  nonché  l’illuminazione  notturna  del  cantiere;  in 

particolare l’appaltatore dovrà applicare segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli 

e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori. Le suddette 

segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 

30.04.1992  n°  285  e  s.m.i.  e  dal  relativo  Regolamento  d’esecuzione  e  di  attuazione  (D.P.R.  16/12/92  n.495), 

nonché agli schemi previsti dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 

strada,  da  adottare  per  il  segnalamento  temporaneo”  come  da  Decreto  10  luglio  2002  del Ministero  delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, purché non in contrasto con la segnaletica prevista dal Regolamento d’attuazione 

del  Nuovo  Codice  della  Strada.  L’appaltatore  inoltre  provvederà  alla  custodia  e  sorveglianza,  nonché  al 

mantenimento  costante  dell’efficienza  diurna  e  notturna  della  segnaletica  di  cantiere  affidata  a  personale 

dell’Appaltatore  stesso  o  all’uopo  incaricato.  L’Appaltatore  è  obbligato  a  sostituire,  a  sua  cura  e  spese, 

l’attrezzatura sottratta, danneggiata e ad eseguire le conseguenti riparazioni. 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e 

assistenza;  tali  spazi  devono  essere  coperti,  in  regola  con  le  norme  di  igiene,  dotati  di  impianti mobili  di 

raffreddamento  e  raffrescamento,  arredati,  illuminati, dotati degli  allacciamenti  ai  servizi  a  rete,  compreso  il 

collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito; 

n) la  predisposizione  del  personale  e  degli  strumenti  necessari  per  tracciamenti,  rilievi,  misurazioni,  prove  e 

controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 

divieto di darne  visione  a  terzi  e  con  formale  impegno di  astenersi dal  riprodurre o  contraffare  i disegni  e  i 

modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di 

eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine 

di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali  impiegati e messi  in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della DL;  nel  caso  di  sospensione  dei  lavori  deve  essere 

adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle 

opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore  l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al 

mancato  o insufficiente rispetto della presente norma; 



 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il 

personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei  subappaltatori e  l’accurato  lavaggio 

giornaliero delle aree pubbliche  in qualsiasi modo  lordate durante  l’esecuzione dei  lavori, compreso  la pulizia 

delle caditoie stradali; 

s) La  fornitura  della  documentazione  fotografica  su  supporto  informatico  delle  opere  in  corso  nei  vari  periodi 

dell’anno, nonché  fornire  in formato DWG e cartaceo  le tavole   di “AS BUILT”  (come costruito) entro 60 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori; 

t) alla ricerca di tutti  i sottoservizi presenti nella zona  in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e 

spese  di  tutte  le  opere  incontrate  durante  lo  scavo  dei  cunicoli,  quali  scoli  d’acqua,  allacciamenti  privati  di 

fognature  già  esistenti,  acquedotto,  gas,  cavi  elettrici,  telefonici,  pubblica  illuminazione  ecc.  Ad  ulteriore 

specificazione  di  quanto  sopra  esposto,  sono  a  carico  dell’impresa  anche  eventuali  linee  provvisorie  per  il 

mantenimento delle utenze private, mentre  sono da escludersi unicamente gli  interventi per  lo  spostamento 

delle  linee  di  sottoservizi  ENEL, AREA,  TELECOM,  SNAM,  ecc.  che  verranno  realizzati  direttamente  dagli  Enti 

gestori. Tuttavia l’Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze 

con detti  lavori di spostamento di sottoservizi. L’Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione 

delle opere dovute ai  tempi di  intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei  sottoservizi,  senza  richiesta di 

maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti; 

u) l’ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati; 

v) L’appaltatore  è  tenuto  a  richiedere,  prima  della  realizzazione  dei  lavori,  presso  tutti  i  soggetti  diversi  dalla 

Stazione  appaltante  (Consorzi,  privati,  Provincia,  ANAS,  ENEL,  Telecom,HERA    e  altri  eventuali)  interessati 

direttamente o  indirettamente ai  lavori, tutti  i permessi necessari e a seguire tutte  le disposizioni emanate dai 

suddetti per quanto di competenza,  in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 

esclusione  dei  permessi  e  degli  altri  atti  di  assenso  aventi  natura  definitiva  e  afferenti  il  lavoro  pubblico  in 

quanto  tale.  L’Appaltatore  è  tenuto,  inoltre,  a  propria  cura  e  spesa,  a  richiedere  le  necessarie  ordinanze 

sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori. 

w) Adempiere a  tutti gli obblighi  tecnico/operativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni  (allegate  al 

Capitolato Speciale – Norme Tecniche) ottenute dal Comune di Ravenna ed inerenti la esecuzione dell’intervento 

oggetto del presente capitolato; 

x) Sono  invece a carico dell’Impresa tutti  i danni diretti e  indiretti al soprassuolo   e relativi rimborsi (frutti pendenti, piante 

abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant’altro di proprietà di terzi ivi compresi eventuali danni per rallentamenti 

e/o mancata produzione di aziende  interessate dai  lavori. Tali oneri  sono valutati e  ricompresi nei prezzi offerti per  la 

realizzazione dell’opera. Sono e rimangono a carico della Stazione Appaltante le eventuali indennità di esproprio, servitù e 

occupazione temporanea o permanenti, il tutto per le aree indicate in Progetto. 

y) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura; 

z) gli  adempimenti  della  legge  n.  1086  del  1971,  al  deposito  della  documentazione  presso  l’ufficio  comunale 

competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

aa) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie,  fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto 

salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

bb) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni  in materia di 

esposizioni ai rumori; 

cc) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori  con pulizia delle sedi stradali e loro 

pertinenze e ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’esecuzione dei lavori;. 

dd) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo  i relativi oneri,  finalizzati all’ottenimento del   rilascio delle 

ordinanze  per  eventuali  limitazioni  di  traffico    veicolare  e  pedonale    e/o  di  sosta  rese  necessarie  per  la 

esecuzione dei lavori. delle strade interessate dalle opere oggetto dell’appalto; 



 

ee) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma 

del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con 

l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare  tipologia,  numero  e 

posizione di tale segnaletica in accordo con  gli uffici tecnici competenti,  il locale comando di polizia municipale 

e con  il coordinatore della sicurezza. Se risulterà necessario ricorrere alla chiusura di alcune strade  interessate 

dalle  lavorazioni,  l’Appaltatore  dovrà  fornire  mezzi  e  personale  in  quantità  adeguate  alla  tipologia  delle 

lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i tempi di chiusura delle strade allo stretto indispensabile. Prima della 

suddetta chiusura  l’Appaltatore dovrà  concordare  con  la Direzione Lavori,  se non già previsto nel progetto,  la 

segnaletica da apporre sui percorsi di deviazione del traffico veicolare e la durata delle lavorazioni; 

ff) l’installazione di  idonei  dispositivi  e/o  attrezzature  per  l’abbattimento della  produzione  delle polveri durante 

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

gg) Ai sensi dell’articolo 4 della  legge n. 136 del 2010  la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali 

per  l'attività del cantiere deve essere  facilmente  individuabile; a  tale scopo  la bolla di consegna del materiale 

deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, 

del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

hh) l’appaltatore  è  tenuto  ad  informare  tempestivamente  l’amministrazione  Committente,  il  Coordinatore 

Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori e la Direzione Lavori di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o ad 

Imprese terze all’interno del cantiere. 

ii) fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, il numero del  telefono fisso 

e mobile del Responsabile di Cantiere o dell’Appaltatore per il loro reperimento sollecito 24 ore su 24. 

jj) L’appaltatore, inoltre, ai fini dell’applicazione delle normative sulla sicurezza e sulla salute sul luogo del lavoro, di 

cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà formare e informare il proprio personale 

sui rischi specifici nell’ambiente  in cui andrà ad operare. In ogni caso,  l’Appaltatore si obbliga a far partecipare, 

prima  dell’inizio  dei  lavori,  il  Direttore  del  Cantiere  ed  altri  tecnici  responsabili  operativi  dei  lavori  e/o  il 

Responsabile della Sicurezza a riunioni di coordinamento ai fini di una reciproca informazione sui rischi specifici 

dell’appalto. In caso di sostituzione del Responsabile di Cantiere, l’incaricato dovrà essere sottoposto ad analogo 

incontro  informativo. A  tali  incontri  vi  è  l’obbligo  di  partecipare,  pena  la  sospensione  o,  in  caso  di  reiterato 

rifiuto, la risoluzione contrattuale. 

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti 

nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti. In caso di danni causati da forza 

maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati 

della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all’articolo 24, comma 3.  

3. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di 

traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori; 

Art. 58 bis ‐ Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 
1.  L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora 

egli, invitato non si presenti; 

b) a  firmare  i  libretti delle misure,  i brogliacci e gli eventuali disegni  integrativi,  sottopostogli dal direttore dei 

lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a  consegnare  al  direttore  lavori,  con  tempestività,  le  fatture  relative  alle  lavorazioni  e  somministrazioni 

previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano 

mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 

altre  provviste  somministrate,  per  gli  eventuali  lavori  previsti  e  ordinati  in  economia  nonché  a  firmare  le 

relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

e) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, 

così  come  consegnati dalla direzione  lavori  su  supporto  cartografico o magnetico‐informatico.  L’appaltatore 



 

deve  rimuovere  gli  eventuali  picchetti  e  confini  esistenti  nel minor  numero  possibile  e  limitatamente  alle 

necessità di esecuzione dei  lavori. Prima dell'ultimazione dei  lavori  stessi e  comunque a  semplice  richiesta 

della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 

inizialmente  consegnate  dalla  stessa  direzione  lavori.  In  fase  di  esecuzione  dei  lavori  oggetto  del  presente 

Capitolato, deve utilizzare esclusivamente   prodotti da  costruzione marcati CE  con  relativa dichiarazione di 

prestazione  ‐ DoP  (ove obbligatorio  ai  sensi del CPR 305/2011   e DECRETO  LEGISLATIVO  16/06/2017 N. 106 

“Adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  Regolamento  (UE)  n.  305/11”,  in  vigore  dal 

09/08/2017) e comunque verificare  la documentazione di accompagnamento dei prodotti  impiegati e  la  loro 

rispondenza  ai  requisiti  richiesti.   A norma dell’art. 6 del D.M. MIT n. 49/18,  la Direzione  Lavori,  in  fase di 

accettazione  dei  prodotti,  al  fine  di  valutarne  l’idoneità  all’uso  previsto,  controllerà  discrezionalmente, 

mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle 

disposizioni sopra enunciate. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione 

che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti delle succitate norme e in tal caso sarà esclusivo onere 

dell’appaltatore provvedere alla  loro  immediata  sostituzione  senza alcuna possibilità di  rivalsa nei confronti 

della Amministrazione Appaltante. 

Art. 59. Conformità agli standard sociali 
1.  L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard 

sociali minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 

10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale 

del contratto d’appalto. 

2.  I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità 

con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura 

definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le 

Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite.  

3.  Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli 

standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a)  informare fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che 

la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione 

dell’appalto; 

b)  fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni 

e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti 

dei fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c)  accettare e far accettare dai propri fornitori e sub‐fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità 

agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo 

da parte della stessa Stazione appaltante;  

d)  intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub‐fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed 

adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione 

appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione 

contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  

e)  dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 

rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

4.  Per  le  finalità  di  monitoraggio  di  cui  al  comma  2  la  Stazione  appaltante  può  chiedere  all’appaltatore  la 

compilazione dei questionari  in conformità al modello  II allegato al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 

2012.  

5.  La  violazione  delle  clausole  in  materia  di  conformità  agli  standard  sociali  di  cui  ai  commi  1  e  2,  comporta 

l'applicazione  della  penale  nella  misura  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  con  riferimento  a  ciascuna  singola 

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.  



 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
1.  I  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  e  dalle  demolizioni  sono  di  proprietà  della  Stazione  appaltante,  ad 

eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione 

appaltante. 

2.  In attuazione dell’articolo 36 del  capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle escavazioni devono 

essere  trasportati e  regolarmente accatastati  in  sito per un eventuale  riutilizzo da  concordare  con  la Direzione 

Lavori,  ovvero  trasportati  in  discarica  autorizzata,  a  cura  e  spese  dell’appaltatore,  intendendosi  quest’ultimo 

compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3.  Al  rinvenimento di oggetti di valore, beni o  frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 

simili,  si applica  l’articolo 35 del  capitolato generale d’appalto,  fermo  restando quanto previsto dall’articolo 91, 

comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4.  E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61. 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 
1.  Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra 

quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 

del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 62. Terre e rocce da scavo 
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale per il trattamento 

delle terre e rocce da scavo e  la relativa movimentazione,  in particolare dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 (Guri n. 

183 del 07/08/2017). 

2.  Sono a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.  

Art. 63. Custodia del cantiere 
1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore  la custodia e  la tutela del cantiere, di tutti  i manufatti e dei materiali  in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei  lavori e 

fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 64. Cartello di cantiere 
1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello di cantiere del tipo P1, recante 

le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso,  le 

indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre  in  sito, prima dell’effettivo  inizio dei  lavori,  con ogni onere a proprio 

carico,  esemplari  di  pannelli/totem  informativi  riguardanti  l’intervento  di  cui  all’oggetto,  riproducendo 

esclusivamente  le tipologie di pannelli e/o Totem  in uso presso  il Comune di Ravenna  le cui caratteristiche sono 

puntualmente descritte nel documento “Manuale dei Cantieri”e nello “Schema di sintesi”, che costituiscono parte 

integrante del presente capitolato anche se non materialmente allegati. 

I sopra citati documenti sono consultabili e scaricabili presso il seguente sito del Comune di Ravenna: 

WWWW.COMUNE.RA.IT  /  alla  Sez.  “AREE  TEMATICHE”  selezionare  la  Voce  “AMBIENTE,  TERRITORIO  E 

MOBILITA’ / selezionare la voce “dinamicacitta…..”. 

E’  vietata  la  riproduzione  di  pannelli  /  Totem  informativi  tipologicamente  non  conformi  a  quelli  illustrati  nel 

suddetto Manuale, sia nella impostazione grafica che in quella dimensionale / descrittiva.  

Diverse composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del 

Procedimento. 

In ogni caso  i dettagli di definizione grafica  (marchi, caratteri e  soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto 

descrittivo/informativo,  di  materiale  da  utilizzare  (di  norma  telo  in  PVC),  dovranno  essere  esplicitamente 

autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione concordata. 

3.  Sarà  obbligo  ed  onere  dell’appaltatore  curare  i  necessari  aggiornamenti  periodici  dei  pannelli,  ricorrendone  la 

necessità (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo supplementare tipo P1 da affiancare 



 

a  ciascuno  di  quelli  previsti  al  precedente  comma  3,  salvo  la  possibilità  di  aggiungere  dette  informazioni 

supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio disponibile lo consenta. 

4. Qualsiasi difformità dei pannelli  installati rispetto  le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o  la 

loro mancata  collocazione  nel  sito  ove  devono  svolgersi  i  lavori,  sarà  contestata  dal D.L.  il  quale  assegnerà  un 

termine massimo entro  il quale  l’Impresa è  tenuta a  sanare  i vizi  contestati. Trascorso  inutilmente  tale  termine 

verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di €. 2.000,00. 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1.  Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, 

trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

2.  Se  il contratto è dichiarato  inefficace  in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi 

dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.  

3.  Trovano  in ogni caso applicazione, ove compatibili e  in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 

124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 
1.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della  legge  n.  136  del  2010,  gli  operatori  economici  titolari  dell’appalto, 

nonché  i  subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi  identificativi dei conti  correnti 

dedicati, anche se non  in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste  italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni 

dalla stipula del contratto oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro accensione se successiva, comunicando altresì 

negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di 

comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 

comunicazioni  la  Stazione  appaltante  sospende  i pagamenti e non decorrono  i  termini  legali per  l’applicazione 

degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 

4. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di 

soggetti  che eseguono  lavori,  forniscono beni o prestano  servizi  in  relazione all’intervento, devono avvenire 

mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia  ammesso  dall’ordinamento  giuridico  in 

quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b)  i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di 

cui al comma 1;  

c)  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché 

quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati 

di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 

pubblici  servizi, ovvero quelli  riguardanti  tributi, possono essere eseguiti anche  con  strumenti diversi da quelli 

ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  Per  le  spese 

giornaliere, di  importo  inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi 

dal  comma 2,  lettera  a),  fermi  restando  il divieto di  impiego del  contante e  l'obbligo di documentazione della 

spesa. 

4.  Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il 

CIG e il CUP  attribuiti all’intervento in oggetto. 

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a)  la violazione delle prescrizioni di  cui al  comma 2,  lettera a),  costituisce  causa di  risoluzione del  contratto ai 

sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

b)  la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2,  lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una 

volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2,  lettera b), del presente 

Capitolato speciale. 

6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  hanno  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di 



 

tracciabilità  finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del  rapporto contrattuale, 

informandone  contestualmente  la  Stazione  appaltante  e  la  prefettura‐ufficio  territoriale  del  Governo 

territorialmente competente.  

7.  Le  clausole di  cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei  contratti  sottoscritti  con  i 

subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento ai sensi del 

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 67. Disciplina antimafia 
1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  per  l’appaltatore  non  devono  sussistere  gli  impedimenti 

all'assunzione  del  rapporto  contrattuale  previsti  dagli  articoli  6  e  67  del  citato  decreto  legislativo,  in materia 

antimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso  di  raggruppamento 

temporaneo  o  di  consorzio  ordinario,  tali  adempimenti  devono  essere  assolti  da  tutti  gli  operatori  economici 

raggruppati e consorziati;  in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di  imprese artigiane, devono 

essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 

2.  Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto 

legislativo n.  159 del 2011, mediante  la  consultazione  della Banca dati  ai  sensi degli  articoli  96  e  97  del  citato 

decreto legislativo.  

3.  Qualora  in  luogo della documentazione di  cui  al  comma  2,  in  forza di  specifiche disposizioni dell’ordinamento 

giuridico, possa essere sufficiente  l’idonea  iscrizione nella white  list  tenuta dalla competente prefettura  (Ufficio 

Territoriale di Governo) nella  sezione pertinente,  la  stessa documentazione è  sostituita dall’accertamento della 

predetta iscrizione. 

Art. 68. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali 
1.  L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  altresì,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16‐ter, del decreto legislativo 

n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

2.  L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  infine,  nel  caso  di  affidamento  di  incarichi  di 

collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don D.P.R. 16 

aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 

Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 
1.  Ai  sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924,  sono a  carico 

dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo  il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei 

contratti:  

a)  le spese contrattuali; 

b)  le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la 

messa in funzione degli impianti; 

c)  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3.  Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e 

trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui 

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il  presente  contratto  è  soggetto  all’imposta  sul  valore  aggiunto  (I.V.A.);  l’I.V.A.  è  regolata  dalla  legge;  tutti  gli 

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

Art. 70 ‐‐ Disposizioni in materia di inquinamento acustico 
1.   Il  cantiere  in  cui  si  svolgeranno  le  prestazioni  di  cui  al  presente  capitolato,  in  quanto  attività  temporanee 

significative  in  relazione  all’inquinamento  acustico  generato,  è  sottoposto  alla  applicazione  della  L.R.  Emilia 

Romagna 9/5/2001 n. 15  recante  “Disposizioni  in materia di  inquinamento  acustico” e  relativa Direttiva di G.R. 



 

Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività 

di cui all’art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001” (punto 3 cantieri). 

2.  L’appaltatore  è obbligato  al  rispetto  integrale delle disposizioni  impartite dalle  suddette norme.  Le  richieste di 

autorizzazione per  le attività temporanee di cantiere dovranno essere  inoltrate al Servizio Ambiente del Comune 

di  Ravenna,  v.le  Farini  n.  21,  entro  20  giorni  dall’inizio  attività  di  cantiere.  Il  “  Modulo  richiesta  attività 

temporanea di cantiere Allegato 1)”   e “Modulo richiesta  in deroga attività temporanea cantiere  in materia di 

inquinamento  acustico  Allegato  2)“  sono  scaricabili  al  seguente  link 

http://www.rapida.comune.ra.it/Impresa/Casa‐Edilizia/Emissioni‐sonore. 

 
 

http://www.rapida.comune.ra.it/content/download/34649/475501/file/rumorexcantiereallegato1.pdf
http://www.rapida.comune.ra.it/content/download/34649/475501/file/rumorexcantiereallegato1.pdf
http://www.rapida.comune.ra.it/content/download/34649/475501/file/rumorexcantiereallegato1.pdf
http://www.rapida.comune.ra.it/content/download/34649/475501/file/rumorexcantiereallegato1.pdf
http://www.rapida.comune.ra.it/content/download/34650/475508/file/RUMORE_ALL_2.1111749483.pdf
http://www.rapida.comune.ra.it/content/download/34650/475508/file/RUMORE_ALL_2.1111749483.pdf
http://www.rapida.comune.ra.it/Impresa/Casa-Edilizia/Emissioni-sonore


 

ALLEGATI alla Parte prima 

Allegato «A» 
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

 

    1    RELAZIONE TECNICA GENERALE 

    2    PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SCOLO VIA CERBA 

    3    PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI SCOLO CANALA 

    4    DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

    5    ELENCO PREZZI UNITARI 

    6    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – QUADRO TECNICO ECONOMICO 

    7    STIMA INCIDENZA MANODOPERA 

    8    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

    9    SCHEMA DI CONTRATTO 

    10    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

    11    VALUTAZIONE DI INCIDENZA 



 

 

 

Allegato «B» 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui 
all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 

(articolo 59, comma 1) 

 

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi 

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………... 

in qualità di rappresentante legale dell’impresa i…………………………………………………………………. 

dichiara: 

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti 

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: 

‐  le  otto  Convenzioni  fondamentali  dell’Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  (OIL,  International  Labour 

Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; 

‐  la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

‐  la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo; 

‐  la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria); 

‐  la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima); 

‐  la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948; 

‐ art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 

novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989; 

‐  la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di 

lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza). 

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la 

conformità allo standard più elevato. 

Convenzioni fondamentali dell’ILO: 

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; 

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182) 

‐  I bambini hanno  il diritto di essere protetti  contro  lo  sfruttamento economico nel  lavoro e  contro  l'esecuzione di 

lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. 

‐ L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni. 

‐  I minori di 18 anni non possono assumere alcun  tipo di  impiego o  lavoro che possa comprometterne  la salute,  la 

sicurezza o la moralità. 

‐ Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, 

deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine 

della scuola dell'obbligo. 

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 

105) 

‐ E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona 

spontaneamente. 

‐ Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al 

datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole 

preavviso. 

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione 

(impiego e professione) n. 111) 



 

‐  Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, 

della  discendenza  nazionale,  del  sesso,  della  religione,  dell'opinione  politica,  dell'origine  sociale,  dell'età,  della 

disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale. 

Libertà  sindacale e diritto di negoziazione  collettiva  (Convenzione  ILO  sulla  libertà  sindacale e  la protezione del 

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98) 

‐  I  lavoratori  hanno  il  diritto,  senza  alcuna  distinzione  e  senza  autorizzazione  preventiva,  di  costituire  delle 

organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva. 

Certificazione “Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici” 

   L'appaltatore  si  impegna  a  consentire  l'accesso  al  cantiere  da  parte  di  organi  di  controllo  esterni  incaricati  dal 

Comune  di  Ravenna  e  preposti  alla  verifica  gestionale  del  cantiere  sottoposto  alle  procedure  dello  schema  di 

certificazione “Lavoro Etico – Cantieri  Lavori Pubblici” a cui  l'Area  Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha 

aderito.  

 

Firma, ………………………………………………….. 

 

Data:………………….  

 

Timbro 

 
 
 
 
 
 



 

Allegato «C»  DICHIARAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO 
(articoli 29  e 49 comma 1 primo periodo) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

relativa allo stato di avanzamento: 
‐ delle lavorazioni eventualmente subappaltate  
‐ delle prestazioni eseguite non costituenti subappalto ex art. 105 c. 2 ‐ D.Lgs. n. 50/2016 e relative fatture emesse 

(art. 15 L. n. 180/2011). 

 
AL COMUNE DI RAVENNA 

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI 
SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO 

 
OGGETTO: Lavori di ____________________________________________________ 
 

Il sottoscritto  c.f.   
nato il   a  
in qualità di  
dello studio/società   
Con sede legale in  Via 
C. Fiscale P. IVA 
Tel. Fax E-mail 
Affidataria dei lavori in oggetto indicati 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
CASO 1) – IN OCCASIONE DI PAGAMENTO DI OGNI SAL OLTRE IL PRIMO 

o di avere consegnato alla Amministrazione Comunale, entro i 20 giorni successivi al pagamento di precedente 
SAL contabilizzato, tutte le fatture emesse e quietanzate dei subappaltatori (ricorrendo il caso) e/o dei sub‐
contraenti di forniture con posa in opera relative al medesimo sal, tramite allegata tabella riepilogativa;  

o di  essere  consapevole  che  la  mancata  o  incompleta  indicazione  di  quanto  sopra,  costituirà  motivo  di 
sospensione  di  ogni  successivo  pagamento  da  parte  della  Stazione  appaltante,  a  norma  dell’art.  49  del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

CASO 3) ‐ PER PAGAMENTO CONTO FINALE E/O RATA DI SALDO 

o che, ai fini del pagamento del Conto Finale e dell’importo costituente la rata di saldo da parte della Stazione 
appaltante  ex  art.  28  del  Capitolato  speciale  di  appalto,  tutte  le  fatture  emesse  e  quietanzate  dei 
subappaltatori  (ricorrendo  il  caso)  e/o  dei  sub‐contraenti  di  forniture  con  posa  in  opera  risultano    dalla 
allegata tabella riepilogativa ed inoltre: 

o che non esistono altre fatture emesse e  quietanzare oltre quelle evidenziate; 
oppure 

o che  sono  state  emesse  fatture non ancora quietanzate,    come  evidenziato nell’allegata  tabella, per  le 
seguenti motivazioni: 
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

o di  essere  consapevole  che  la  mancata  o  incompleta  indicazione  di  quanto  sopra,  costituirà  motivo  di 
sospensione  di  ogni  successivo  pagamento  da  parte  della  Stazione  appaltante,  a  norma  dell’art.  49  del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 



 

□ NEL CASO RICORRA LA IPOTESI DI PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI (EX. ART. 105 C. 13 
D.LGS. N. 50/16) 

PROPONE 
il pagamento diretto, da parte del comune di Ravenna, alle seguenti ditte subappaltatrici per quanto di 
competenza per prestazioni svolte e contabilizzate alla data del _______ (SAL n._____) 

 
DICHIARA: 

 
- Che in relazione alle prestazioni subappaltate di cui alla seguente tabella non sono insorte 

controversie o contestazioni di sorta con i rispettivi subappaltatori regolarmente autorizzati, sono state 
eseguite conformemente alle previsioni del progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l’importo 
da liquidare al subappaltatore (corrispondente alla fattura da questi emessa) di cui la presente costituisce 
delega alla Amministrazione ad emettere rispettivo mandato di pagamento con delega in suo favore, è 
coerente con la modalità di determinazione del corrispettivo previsto nel contratto di subappalto: 
 
 

RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE 
IMPORTO NETTO 

CONTABILIZZATO DA 
LIQUIDARE 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
DEL SUBAPPALTATORE 

1    

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o 
contestazioni di sorta con l’appaltatore. 

Iban: 

2   
 

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o 
contestazioni di sorta con l’appaltatore. 

Iban: 

3    

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o 
contestazioni di sorta con l’appaltatore. 

Iban: 

4    

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o 
contestazioni di sorta con l’appaltatore. 

Iban: 

5    

Che in relazione alle prestazioni svolte non sono insorte controversie o 
contestazioni di sorta con l’appaltatore. 

Iban: 

 
 

Data e Firma Appaltatore 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
 



 

 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA  RELATIVA ALLE FATTURE QUIETANZATE DEI SUBAPPALTATORI (ricorrendo il caso)  (1) 

 
 

Estremi Provvedimento 
autorizzativo 

Impresa  
subappaltatrice  

importo autorizzato 
Euro 

Imp. lavorazioni eseguite a 
tutto il 

 
 ____________ 

(Se non ancora avviate o 
contabilizzate barrare la casella) 

Importo pagamenti effettuati  a 
tutto il  

 
____________ 

(Se non ancora effettuati barrare la 
casella) 

di cui per oneri per la 
sicurezza 

Euro 

Estremi fatture 
quietanziate di cui si allega 

copia 

Importo residuo del 
subappalto autorizzato 

1 
 

      
  

      

2  
              

3 
 

              

4 
 

              

5 
 

              

6 
 

              

7 
 

              

8 
 

              

9 
 

              

10 
 

              

(1) Da utilizzare solo in riferimento ai subappaltatori che non usufruiscono del pagamento diretto ex art. 105, c. 13 D.Lgs. n. 50/16 

 
 

Timbro e firma 
 
 
 
 
 
Note per la compilazione: nella presente tabella vanno inseriti tutti i dati richiesti relativi alle lavorazioni svolte da operatori qualificati come subappaltatori ai sensi dell’art. 105 c. 2 D.Lgs. n. 50/16 Codice 
(non rientranti nella nozione di micro e piccola Impresa) per i quali sono state trasmesse, a termini di contratto, le fatture quietanzate relative ai rispettivi pagamenti effettuati (costituisce prova di 
quietanza anche la copia di avvenuto pagamento tramite Bonifico).  In ogni caso, all’atto della liquidazione della rata di saldo, si dovranno adeguatamente motivare le ragioni che hanno determinato la mancata 
emissione di fatture, o il mancato pagamento, degli eventuali importi residui del subappalto autorizzato che sono comunque da riportare nella tabella di cui sopra; in caso di fattura emessa e non ancora 
quietanzata, la medesima dovrà essere comunque allegata alla presente. 
 
 



 

 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA FATTURE QUIETANZATE DEI SUB-CONTRAENTI DI FORNITURA CON POSA 
 

(in ogni caso si ricorra a tale fattispecie contrattuale oggetto di comuncazione (1) 

Estremi  comunicazione  
(Data) 

Impresa  
sub- contrente  

importo delle 
prestazioni 

Euro 

Imp. prestazioni eseguite a 
tutto il 

 
 ____________ 

(Se non ancora avviate o 
contabilizzate barrare la casella) 

Importo pagamenti effettuati  a 
tutto il  

 
____________ 

(Se non ancora effettuati barrare la 
casella) 

di cui per oneri per la 
sicurezza 

Euro 

Estremi fatture 
quietanziate di cui si 

allega copia 

Importo residuo delle 
prestazioni oggetto di 

comunicazione 

1  
              

2  
              

3  
              

4  
              

5  
              

6  
              

7  
              

8  
              

9  
              

10  
              

 
 

Timbro e firma 
 
 
 
 

Note per la compilazione: nella presente tabella vanno inseriti tutti i dati richiesti relativi alle prestazioni di fornitura con posa ed oggetto di comunicazione svolte dai sub-
contraenti  per le quali sono state trasmesse, a termini di legge, le fatture quietanzate relative ai rispettivi pagamenti effettuati (costituisce prova di quietanza anche la copia di 
avvenuto pagamento tramite Bonifico).  In ogni caso, all’atto della liquidazione della rata di saldo, si dovranno adeguatamente motivare le ragioni che hanno determinato la mancata 
emissione di fatture, o il mancato pagamento, degli eventuali importi residui delle prestazioni oggetto di comunicazione che sono comunque da riportare nella tabella di cui sopra; in 
caso di fattura emessa e non ancora quietanzata, la medesima dovrà essere comunque allegata alla presente. 
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