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LAVORI DI

"MURA DI RAVENNA - TRATTO VIA PORTA GAZA - CONSOLIDAMENTO DELLE
MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI
MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA"

CUP:
Euro
a) |Ilmporto lavori ( base d'asta soggetto a ribasso) 35.200,00
b) [Stima dei costo per I'attuazione dei piani di
sicurezza all. Xv punto 4 D.Lgs. n. 81/08 13.170,02
(nan soggetti a ribasso)
c) |Lavori di difficile valutazione, in economia
(non soggetti a ribasso)
d) |Importo costo della manodopera :
(non soggetto a ribasso) 28.800,00
1 Totale in appalto 77.170,02
Somme a disposizione dellamministrazione

[ 2 | ; Totale intervento | |
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DEFINIZIONE TECNI

PARTE PRIMA
CA ED ECONOMICA DELL’APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per “"MURA DI RAVENNA —
TRATTO VIA PORTA GAZA — CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI
APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA" in localita RAVENNA

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e al progetto esecutivo dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dellarte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto — Modalita di scelta del contraente

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara & definito come segue:

Tabella A- Importiin Euro

Colonna a) Colonna b) Colonna c) Colonna d) Colonna e) Colonna
a+ b+c+d+e
) Importo TOTALE
Costi della corrispattivo
sicurezza per Importo per lavari | Importo costo della progettaziona
Importo totale l'attuazione del in economia manodopera esecutiva
esecuzione lavori PSC - D.Lgs 81/08 | (non soggettoa | nonsoggettoa (soggetti a
(soggetti a {non soggetti a ribasso) ribasso ribasso)
ribasso) ribasso) {soLg
_APPALTO
INTEGRATO)
A misura 35.200,00 13.170,02 28.800,00 77.170,02
A corpo
TOTALE 35,200,00
IMPORTO
LAVORI 'MPORTDSSLTZ\';EP?:‘% 77.170,02
SOGGETTO
A RIBASSO

2. Ll'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), n. 3 al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dallaggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 82 ¢. 2
lett. @) D.Lgs n. 163/06, aumentato dell'importo:

« deilavori in economia, ove previsti al comma 1- colonna c), non soggetti a ribasso d'asta:

= deqli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), non soggetti a
ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008..

L'importo contrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, colonna a), n. 3 al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs n.
163/06, aumentato dell'importo:

+ deilavori in economia, ove previsti al comma 1- colonna ¢), non soggetti a ribasso d'asta:

= degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b), non soggetti a
ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto
4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008..
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Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 53, quarto comma, del D.Lgs. n. 163/08e

art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010..

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D:Lgs n. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato
speciale. ;
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti | prezzi
unitari in elenco al netto della quota parte del costo della manodopera definito al precedente articolo,

non soggetto a ribasso d'asta , i quali, cosl ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali di cui al comma 3 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a),

® per gli oneri per la sicurezza e |a salute dei lavoratori nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna
b), costituiscono vincolo negeziale i prezzi riportati nello specifico elenco prezzi della sicurezza (non soggetti
a ribasso d'asta) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante sempre negli atti progettuali ;

® perilavori in economia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) costituiscono vincolo negoziale i prezzi
(non soggetti a ribasso d'asta) indicati dalla locale Camera di Commercio in appositi listini vigenti al
momento della prestazione, ovvero, in mancanza, quelli di mercato.

o

Art. 4 — Categorie dei lavori

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere
di Restauro. «0G2»
La categoria di cui sopra costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

Per I'esecuzione del lavori & necessario il possesso dei requisiti, da determinare e documentare secondo
quanto previsto nella lettera di invito, con una delle seguenti modalita:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui
all'articolo all'articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del d.P.R. n. 207 del
2010;
c) attestazione SOA nella categoria «0G2», analoghe alla categoria di cui al comma 1.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, cateqorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3,
comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 e all'articolo 34 del
presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

categ. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie) Importo lavori %
dj lavorazioni omogenee

0] %

2|10 %




#lo-!f = Y
e N T T L e T %
(1) TOTALE LAVORO A CORPO | 100,00 %
1 | 0G2 |Opere di Restauro 64.000,000  45%
2re s - %
i B f. £ 8 A AL K. .= 0. | b, ., EETLAN %
I e e . %
5| 0_ A AT ™ L e s %
(2) TOTALE LAVORO A MISURA 64.000,00| 100,00 %
(3) TOTALE EVENTUALT LAVORI IN ECONOMIA
TOTALE LAVORI (1 + 2 + 3)
(4) Totale oneri per la sicurezza| 13.170,02
IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO 77.170,02

Incidenza percentuale manodopera calcolata sui lavori: 45%
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il

lavoro & stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica’
esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati- con l'attuazione del progetto

~ approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capttolato speciale comprese le tabelle allagate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti costituenti il progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora
accolte dal coordinatore per la sicurezza,

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; _

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti
il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del

subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui allarticolo 132 del Codice
dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuah. e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n, 207 del 2010, 'appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori,

che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono limmediata
esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dellappaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 135, 136, 138, 139 e 140 del D.Lgs. n. 163/06.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/06.



Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del capitolato generale d'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni dl termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto,

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta
dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. || direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per discipling, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dej
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

B

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali @ componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

‘Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente I'articolo 167 del DPR
207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.(Decreto 19 aprile 2000, n. 145)

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al CPR 305/2011 — Nuovo Regolamento sui Prodotti da costruzione. ( che ha sostituito Ia direttiva
CPD 89/106/CEE recepita in ltalia dal DPR 21/04/90 n.246)

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 'esecuzione delle opere
sia conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture
14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e alla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009

“Istruzioni per I'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio
2008
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cingue) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutimente il termine di anzidetto &
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il
valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavor,
I'appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E' facolta della Sfazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della

stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R.
n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno allinteresse pubblico che l'opera appaltata &
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via
d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale
di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e
i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilithd di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non

diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza
sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto é fissato in giorni 120 (centoventi) naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna de/ lavori.

2
3

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa

emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

Art. 14. Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all‘articolo 13, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45
giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 13.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di
45 giorni alla scadenza del termine di cui allarticolo 13, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause
che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il
parere del direttore dei lavori.

La proroga & concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
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richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10

giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 13, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

- Art. 14 BIS Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze

speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a),

b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; :

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;

qualora il R.U.P. nen si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato

dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata |'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da

parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal'quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall'appaltatore e frasmesso al R.U.P.; esso & efficace dalla data

della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei

termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto

tra 'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 16.

Art. 14 TER Sospensioni ordinate dal R.U.P.

. Il R.U.P. pué ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita: I'ordine

& trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare |a sospendere i lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell'articolo 14 bis, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto

della durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comungue quando superino 6 mesi complessivamente,
l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti



dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Al sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale
pari allo uno per mille (euro’ e centesimi ogni mille) dellimporto contrattuale
corrispondente a euro
In relazione all'esecuzione della prestazlone articolata in pi0 parti frazionate, come previsto dal progetto

esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o pit d'una di tali parti
le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 12, comma 2 oppure comma 3 del presente documento;
b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dellarticolo 12, con ¢
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data F ssata dal dlrettore dei
lavori;

d) nel rlspel:to dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
La penale irrogata ai sensi del comma 2 lettera a), & disapplicata e, se gia addebitata, & restituita, qualora

I'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all'articolo 16.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata allimporto dei lavori ancora da esequire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono.segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del dlrettore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporalg;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione..

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 & 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e

cronoprogramma '

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta e comunque prima dell'inizio dei lavori, 'appaltatore

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché ‘'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicitd o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutive dei lavori dell'appaltatore pud essere madificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad Inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c) per lintervente o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che



abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per |a sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato:

3. | lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e

integrante il progetto esecutivo, tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 17 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti fecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso |l cc:c:rdlnatore per la sicurezza in
fase di esecuzione; se nominato; S

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli |mp|ant| salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o

. espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra 'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni dlsposte dalla Stazione appaltante dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavaratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

iy le sospensioni disposie dal personale |spatt|v0 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n, 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 14,
di sospensione dei lavori di cui all'articolo 14 BIS, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 15, né per
I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 18.

‘Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 15
(quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante
e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori & in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutive dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,



comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento
di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito dellappaltatore in
ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 — Anticipazione e fidejussione a garanzia della anticipazione

. Ai sensi dellart. 26 ter, comma 1 del D.L. n. 69 del 21/06/2013 e s.m.i., in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, & prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20%
dellimporto contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accartato dal
R.U.P.

. L'anticipazione & revocata qualora I'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in
tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

. Sullimporto di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

. Al sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'erogazione dell'anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle sequenti condizioni :

a) limporto garantito & almeno pari all'anticipazione, maggiorato delll.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato. L'importo della garanzia sara pertanto determinato in base
alla seguente formula: 1 = A + A x i x t (dove | = Importo garanzia A = importo della Anticipazione
erogata (lva incl.) i = tasso di interesse legale applicato al periodo (t) necessario al recupero della
anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori)

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

Art. 20 — Pagamenti del corrispettivo contrattuale

Per la esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato speciale non saranno corrisposti pagamenti in
acconto; I'Tmporto maturato alla data di ultimazione lavori sara corrisposto allTmpresa con emissione di
relativo Certificato di pagamento liquidando Iimporto globale dell'opera, desunto dalla contabilita finale dei
lavori e comprensiva dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto:
- della rata di saldo costituita:
a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo
maturato di cui sopra ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,
b) Dalla percentuale del 5 % dell'importo contrattuale, incluso eventuali varianti;
La rata di saldo come sopra determinata sara liquidata ai sensi del successivo art. 21;

2. Visto l'art. 194 del PDR 207/2010 il Direttore dei Lavori, entro i 30 (tranta) giorni successivi dalla data
di fine lavori, redige ed emette la relativa contabilita. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo
143 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 2010, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di emissione della contabilita, fatto salvo quanto evidenziato al
successivo comma 3. L'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli
effetti procedura di accertamento di conformita della prestazione ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Digs.
231/2002 e smi

3. |l termine di 45 gg per I'emissione del certificato di pagamento decorrera dal verificarsi di tutte le seguenti
condizioni:

a) Presentazione da parte dell’appaltatore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta da redigere
da parte dell'appaltatore stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base dell’allegato n. 4 al
presente Capitolato Speciale tale dichiarazione & necessaria a consentire l'acquisizione d'ufficio del

DURC per I'Appaltatore e per gli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del Codice
Contratti e s.m.i.

L'Appaltatore & consapevole ed accelta che il termine dei 45 gq per l'emissione del Certificato di
Pagamento & necessario e congruo’ in quanto, olfre ad essere previsto da specifiche norme di legge. risulta
‘ imprescindibile per l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei certificati DURC. L'appaltatore &

consapevole ed accelta alfresi che il termine dei 45 gg decorrera solo ad intervenuta presentazione della
documentazione indicata alla/e precedente/i let a) e b) e c) da parte sua in forma completa.




4.

1.

In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei
soggetli titolari di subappalti e cottimi, impiegata nel cantiere, il termine di 45 gg. entro cui emettere il

Certificato di Pagamento é sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4e 5 del D.P.R. n.
207/10. '

LQUDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO
In applicazione dell'art. 143 comma 1 ultimo pericdo del DPR 207/2010 la Stazione appaltante provvede al
pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di
pagamento, mediante emissione dellapposito mandato.
L'emissione di regolare fattura commerciale da parte dellAppaltatore non incide sulle tempistiche di
pagamento sopra descritte. |l termine per il pagamento, anche ai sensi dell'art. 4 del Digs n. 231/2002 e smi,
decorre in ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, data che ai sensi dell'art. 195 del
DPR 207/2010 & riportata anche sul Registro di Contabilita.
FATTURAZIONE ELETTRONICA

In base alle vigenti disposizioni normative 'appaltatore é obbligato ad utilizzare la fatturazione elettronica nei
rapporti economici con la P.A.e pertanto, nell'ambito del presente appalto, saranno accettate solo fatture
emesse in modalita elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del
D.M. n. 55/13 (Fatturapa) contenenti, inoltre, linformazione relativa allc specifico Codice Univoco di Ufficio
comunicato dalla Amministrazione, onde consentire al sistema di intercambio gestito dalla Agenzia delle
Entrate, il corretto recapito delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un

periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello
" stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento nei termini di cui ai precedenti commi 2 e 3,
prescindendo dalla data di fine dei lavori.

Art. 21 - Pagamento Rata di Saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto

finale & accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art. 20 comma
1

. Il conto finale dei lavori deve essere softoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine

perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 201, comma 1 del d.P.R. n. 207 del 2010; se I'appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel

registro di contabilita, it conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso
una sua relazione al conto finale;

. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 60 gg dalla emissione del certificato di regolare esecuzione /

collaudo di cui al successivo art. 49 previa:

a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'articolo
124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 . Il contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di
polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attivitd produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia
manterra la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di
Regolare Esecuzione / collaudo e sara costituita a fronte dell'importo (IVA INCL.) determinato dalla rata di
saldo di cui allarticolo precedente comprensivo dellimporto delle ritenute di garanzia pari allo 0,5%,
maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del certificato di Regolare
esecuzione / collaudo applicato al periodo intercorrente tra ia data della sua emissione e la data in cui lo
stesso assume carattere definitivo (24 mesi), ai sensi dell'art. 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L'importo della garanzia sara pertanto determinato in base alla seguente formula; F R+ R x i x 2 (dove | =
Importo garanzia R = importo della Rata di saldo (lva incl.) i = tasso di interesse legale in vigore al
momento della emissione del certificato di Regolare esecuzione / collaudo);

b) Presentazione, da parte dellappaltatore, entro _max 20 qq. dalla_data dell’'ultimo intervenuto
pagamento nei suoi confronti, delle fatture quietanzate di eventuall subappaltatori e/o sub fornitori operanti
in cantiere con le modalita di cui al successivo art. 44 (art. 118 comma 3 del Dlgs 163/2006)

c) Presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico di cui all'allegato A ““Formato della
fattura elettronica” del D.M. n. 55/13 (Fatturapa), come richiamato al precedente art. 20, comma 5.

L'Appallatore é consapevole ed accetta che il termine dei 60 gg per i pagamento della rata di saldo_decorrera

solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett a), b) e c) da parte
sua in forma completa.
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Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo
1666, secondo comma, del codice civilg;

Salvo guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo
o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21 bis - Tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatora assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., imegnandosi, altresi, di comunicare alla amministrazione gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso;

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura — Uff.

territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte  (subappaltatore /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

- Art. 22 — Ritardi nel pagamento dell’acconto o della rata di saldo

Per il pagamento in ritardo, rispetto ai termini stabiliti agli artt. 20 e 21 del presente capitolato, degli importi
dovuti a titolo rispettivamente di corrispettivo in acconto o a saldo dei lavori, per causa imputabile
all' Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 23
OMISSIS

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non

trova applicazione 'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Al sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratt], in deroga a quanto previsto dal comma 1,

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in

aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in

aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dellintervento, in misura
non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destmaz;one*

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare
precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le
condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori
qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del
R.U.P. in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata del

lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente

nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nellanno precedente sia superiore al 2% (due per cento), allimporto dei lavori ancora da



eseguire per ogni anno intero previsto per I'ulfimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in

copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P.



CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura soho effettuate secondo le specificazioni date nelle norme

del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in mancanza sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che madifichino le quantita realmente poste in opera.
Non sono comungue riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal caputolatc speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata apphcando alle quantitd eseguite i prezzi
unitari dell'elenco dei prezzi unitari .

Art. 27 - Lavori a corpo

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e per tali

variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con I'assenso dell'appaltatore, possa
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 4, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 36. 1| corrispettivo per
il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dellopera appaltata
secondo le regola dell'arte.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto ['appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.

Art. 28 - Lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia, previsti dal contratto o introdotti in sede di varianti, & effettuata con
le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010;

1.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati | manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - Cauzione provvisoria

. Al sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara / alla
lettera di invito. | relativi contratti fideiussori richiesti devono essere conformi, agli schemi di polizza tipo d cui
al Decreto del Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123

Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

. Al sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, &
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento & di
due punti percentuali per ogni punte di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al
predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile, in conformita all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia & presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla
scheda tecnica.
. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto garante, da parte dell'appaltatore
o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.
. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente allemissione del certificato di collaudo prowisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e
l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.
. La Stazione appaltante pud awvalersi della garanzia fi demsauna parziaimente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante |'appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre
azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dellimporto originario,
. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cmgl
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui allaricolo
80 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica |'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 32 — Riduzione delle garanzie

. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, limporto della cauzione provvisoria
di cui all'articolo 34 e limporto della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i

concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI

CEl EN ISO/IEC 17000, la cerificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie

europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010.

La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

: In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma

1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in

raggruppamento.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1



sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte

integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa

. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/06, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore &
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della
data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da
un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
L’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al Responsabile Unico del
Procedimento, copia della suddetta polizza assicurativa, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M.
12.3.2004 n. 123, nei suddetti termini secondo quanto stabilito all’art. 125, comma 4 del D.P.R. n.
207M10.
. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o del cerificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
. | contratti assicurativi di cui al comma 1 devono essere conformi agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del
Ministero delle attivita produtiive 12 marzo 2004, n. 123 e devono prevedere le seguenti coperture assicurative:
a) PARTITA 1 — OPERE : la somma assicurata deve essere non inferiore all'lmporto di contratto al lordo
dell'l. V.A. e nel caso specifico pari a Euro...
b) PARTITA 2 — OPERE PREESISTENTI : la somma assicurata & quantlf icata in Euro 500. 000,00
c) PARTITA 3 — DEMOLIZIONI E SGOMBERO: la somma assicurata & quantificata in Euro 50.000,00
d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI : la somma assicurata deve essere non
inferiore a Euro 500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del
Codice dei contratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. (se sono
previste categorie scorporabili aggiungere il seguente periodo). Ai sensi dellarticolo 128 del
Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui
all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti
alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori
da esse assunti.
La polizza fidejussoria & integrata, in caso di aumento degli importi contrattuali per effetto di successivi atti di
sottomissione, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D M. n. 123/04 con le modalita richieste
dalla Amministrazione

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentualt di scoperto o di franchigia le medesime non
sono opponibili alla Stazione Appaltane; |




CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

v

Art. 34 - Variazione dei lavori

. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a

suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infucri del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere

aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento delle categorie
omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportine un
aumento dellimporto del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
- finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che

deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 35 — Varianti per érrori od omissioni progettuali

- Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato
I'appaltatore originario. '
. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario;
. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla
Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti & risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuall
. Trova applicazione l'articolo 34, comma 7

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell'articalo 3, comma 3

. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito

verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.



CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E GESTIONE SOCIALMENTE
RESPONSABILE DEL CANTIERE

Art. 37 - Norme generali

1. L'Appaltatore si obbliga a gestire tutte le attivita di cantiere in modo socialmente responsabile con
riferimento alle condizioni di sicurezza , di lavoro (retribuzioni, orari) di rispetto dell'ambiente coinvolgendo

in questo tutti gli operatori che a diverso litolo operano in cantiere (subappaltatori, fornitori, lavoratori
autonomi).

2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare un sistema di monitoraggio di tutti gli infortuni che avvengono sul
cantiere dandone comunicazione al CSE. Il presente obbligo deve riguardare anche I'esame ed analisi di
qualsiasi accadimento che abbia comportato un potenziale rischio di infortunio.

3. La mancata osservanza degll obblighi di cui ai commi precedenti, accertata ai sensi del successivo art.

41 ter, costituira inadempimento contrattuale e comportera l'applicazione delle penali evidenziate nel
medesimo articolo.

4. L'Amministrazione, tramite la D.L., il CSE o proprio personale incaricato, si riserva di effeftuare in
qualsiasi momento dei momtoraggl sulla organizzazione e la gestione del cantiere per valutarne
l'adeguatezza ed il rispetto delle previsioni contrattuali.

5. L'Appaltatore si impegna a consetire 'accesso al cantiere da parte di organi di controllo esterni
incaricati dalla Amministrazione e preposti alla verifica gestionale del cantiere sottoposto alle procedure

dello schema di ceriificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubblici”, a cui I'Area Infrastrutture Civili del
Comune di Ravenna ha aderito.

6. L'appaltatore non pud iniziare o contlnuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

Art. 38 - Sicurezza sul luog-o di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro un termine disposto dal Direttore dei lavori o
dal RUP e comunque prima della consegna dei lavori, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti in vigore.

2. Ai sensiin particolare dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto ivi
richiamati;

c) a verificare costanternente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestlone del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate..

Art. 39 — Piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato-ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08.

2. L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, autonomamente o su

richiesta una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento,
nei sequenti cast:



a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dej lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza. '

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per ['appaltatore.

4. Il coordinatore si pronuncia entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, comunque prima dell'inizio dei lavori, nei casi di cui al comma 2.

5. 'Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento. delle modificazioni e mtegrazmni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo,

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, il
Coordinatore per la esecuzione ne da immediata notizia al Responsabile Unico del Procedimento, che entro lo

stesso termine di cui al comma 4., si esprime sull'eventuale rifiuto motivato o accoglimento circa le proposte di
modifica del piano.

Art. 40 — Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al Coordinatore per la esecuzione (ove nominato) ovvero al Direttore dei lavori , un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. |l piano operativo di sicurezza deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del pianc di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39, e dovra essere redatto rispettando i contenuti minimi di cui all’allegato
XV punto 3 D.Lgs. n. 81/08.
3 | piani verranno valutati per verificare la coerenza con il PSC (ove esistente) e/o per verificarne i contenuti
~ minimi previsti dall’art. 100 del D.Lgs. n. 81/08, a norma dell'art. 131 del D.Lgs. n. 163/06

Art. 41 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela conformi alle prescrizioni di cui all'articolo
15 del decreto legislativo n. 81/08., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dallo
stesso applicabili al cantiere di cui al presente documento,

2. L'impresa esecufrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei confratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.. .L'appaltatore & tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

3. 1l piano di sicurezza di Coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
confratto di appalto.

Art. 41 BIS — Costi legati alla sicurezza

1. | costi della sicurezza sono relativi alle cautele, agli equipaggiamenti logistici, all'organizzazione del cantiere e
alle misure atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 100 D.Lgs. n. 81/08, ammontano a Euro 13.170,02;

2. Tali costi sono indicati come costi fissi ed invariabili non assoggettabili a ribasso.



Il pagamento degli oneri sopra evidenziati sara corrisposto a misura in base agli stati di avanzamento dei lavori
(ove previsti) ovvero liquidati per l'importo contabilizzabile ad ultimazione dei lavori.

ART. 41 TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle

disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del
cantiere e rescissione contrattuale

L'amministrazione pud disporre, addebitandone gli oneri all'Appaltatore, “particolari attivita di sorveglianza”
legate alla verifica del rispetto delle norme in tema di Sicurezza e Salute sul Lavoro previa messa in mora
delllmpresa e dando comunicazione preventiva alla stessa degli ulteriori oneri da sostenere. Qualora si
verifichino gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza, rilevate formalmente dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione, ove nomianto, dal Direttore Lavori o dal Responsabile dei Lavori,

I'Amministrazione Comunale potra procedere, previa formale messa in mora, alla rescissione contrattuale in

danno, incamerando la “Cauzione” e trattenendo ogni somma dovuta all'Appaltatore fino alla definizione dei

danni patiti dal' Amministrazione Comunale, rimanendo comunque impregiudicata ogni altra eventuale azione
risarcitorie da parte del Comune di Ravenna.

2. L'Amministrazione, qualora dai monitoraggi o effettuati ai sensi del precedente art. 37, commi 5 e 6, evidenzi
situazioni delle inosservanze contrattuali e/o Non Conformitad in tema di sicurezza, invitera 'Appaltatore
mediante Ordine di Servizio.a meltere in atto le necessarie Azioni Correttive per rimuovere le inosservanze efo
le cause della Non Conformita. In caso di mancata o non efficace attuazione delle Azioni Correttive richieste
(evidenziata dal perdurare o ripetersi della inosservanza e/fo Non Conformitd notificata) verranno applicate

" automaticamente, senza necessita di contestazione, le seguenti penali ;

a. uno per mille dellimporto contrattuale per ogni inosservanza contrattuale..

b. € 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, detratta dal primo stato di avanzamento e indipendentemente

che i lavori siano stati sospesi, in relazione alla singola non conformita contestata dal Coordinatore della
Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per I'eliminazione della non
conformita contestategli. '
Si precisa che & ritenuta “non conformita”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08,
come integrato dalle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del
personale presente in cantiere (munito di fessera con foto, generalita, datore di lavoro, data
assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso sia rilevata la suddetta non conformita rilevata dal
Coordinatore per. la Sicurezza, o dal D. L. e segnalata al Responsabile dei Lavori, verra applicata
all'lmpresa una penale pari a € 50 (cinquantal/00) per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre
dalle somme dovute all'appaltatore.

L'Impresa appaltatrice si impegna, altresi, ad eseguire i lavari con I'osservanza piena ed incondizionata di tutte

le norme, condizioni e modalita contenute nei documenti contrattuali di cui al presente atto

Dopo la decima inosservanza da parte dell'appaltatore efo dei subappaltatori degli obblighi derivanti dal

presente articolo, oltre I'applicazione delle relative penali, 'Amministrazione si riserva la facolta di risoluzione

del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del C.C.

L'lmpresa appaltatrice si impegna, altresl, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte
le norme, condizioni & modalita contenute nei documenti contrattuali di cui al presente atto

ART. 41 QUATER - Procedura di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo — attivita di

coordinamento tra Impresa esecutrice ed Impresa fornitrice

Nel caso in cui 'lmpresa esecutrice nel corso di esecuzione dei lavori richieda la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato la stessa & obbligata ad applicare le disposizioni riportate nella procedura operativa approvata
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla lettera circolare prot. 15/SEGR/0003328 del
10/02/2011, al fine di garantire, con particolare riferimento alle informazioni reciproche fra datori di lavoro della
impresa esecutrice ed impresa fornitrice, incluso eventuali trasportaton terzi, la corretta applicazione di quanto
prescritto all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. .

Lo scmbic di informazioni fra i datori di lavoro coinvolti (Impresa esecutrice, Impresa Fornitrice ed eventuale

trasportatore terzo) dovra avvenire mediante reciproca compilazione e trasmissione degli allegati 1) e 2) alla
suddetta Circolare Ministeriale.



a)

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42 — Subappalto

Tutte le lavorazioni costituenti I'intervento sano subappaltabili a scelta del concorrente, salvo le prescrizioni di
cui all'articolo 4 del presente capitolato speciale, con 'osservanza dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06.
L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:

che I'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante di copia del contratto di subappalto (in

originale o schema di contratio), la cui efficacia & comunque subordinata al successivo rilascio della
autorizzazione; il deposito deve avvenire almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative lavorazioni subappaltate. . Si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi commi 6) e 7) in tema di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensidella L. n. 136/10 e s.m.i

c¢) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della lettera b), trasmetta alla

stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore & in possessc dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alla esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, di seguito riepilogati:

Dichiarazione sostitutiva, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento, circa il possesso |l
possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale elencati all'art. 38 D.Lgs. n. 163/06 (per i punti b)
e ¢) anche nei confronti delle persone ivi indicate)

Documentazione sostitutiva attestante il possesso da parie della impresa subappaltatrice, dei requisiti di
ordine speciale come previsti dall'art. 90, c. 1, lett. a) b) ¢) del d.P.R. n. 207/10 per importi di subappalto
fino a 150.000 Euro, ovvero attestazione SOA, in corso di validith, per categoria ed importo adeguato
all'entita delle lavorazioni da subappaltare. Il periodo a cui riferire tali requisiti & il quinquennio antecedente la
data di richiesta.

Dichiarazione sostitutiva di conformita della Impresa subappaltatrice alle norme che disciplinano il lavoro
dei disabili di cui allart. 17 L. n. 68/99 ( per imprese con arganici supenore a 35 dipendenti o che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 per imprese con organico fra 15 e 35 dipendenti) oppure
dichiarazione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzioni obbligatorie.

Comunicazione circa la composizione societaria ART. 1 DPCM 187/91 della Ditta subappaltatrice. E’
richiesta per le Societa di capitali: S.P.A. = IN ACCOMANDITA PER AZIONI = S.R.L. = SCRL. In caso di
consorzi la comunicazione deve riferirsi ai consorziati per cui i Consorzi operano in modo esclusivo nei
confronti della P.A. o che eseguono il subappalto.

Certificazione del subappaltatore:' CCIAA competente di data non anteriore a 6 mesi la data di
presentazione della richiesta di subappalte, o autocertificazione, contenente i dati generali relativi alla
Impresa subappaltatrice con la dicitura antimafia e indicazione del Direttore Tecnico oppure equivalente
autocertificazione sostitutiva efo integrativa. In caso di Consorzi o Societad consortili devono essere indicati i
consorziati con quota superiore al 10% del fondo consortile e quelli per cui i Consorzi operano in modo
esclusivo nei confronti della P.A. o che eseguono il subappalto;

Dichiarazione sostitutiva dell'lmpresa aggiudicataria circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 dei C.C. con il subappaltatore. In caso di associazione
temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio.

4. Modulo subappaltatori

Modulo GAP Subappaltatori L. 726/82 datato e sottoscritto dalle parti, relativamente a qualsiasi contratto di

subappalto relativo ad un appalto principale di valore superiore a Euro 51.645,69 (Circ. Alto Commissario dd.
28.3.1989);

Non verranno rilasciate autorizzazioni di subappalto a favore di soggetti per i quali esistano situazioni
di incompatibilita di cui all'art. 216 c. 7 lett. b) DPR n. 207/10 nei confronti di eventuali collaudatori
nominati dalla Amministrazione nell'ambito del presente intervento.

In ogni caso, qualora nell'arco temporale della durata della prestazione richiesta dal presente capitolato
venisse emesso un nuovo atto normativo che regoli diversamente efo integri le suddette previsioni in materia

di subappalto, trovera applicazione la normativa vigente al momento della richiesta di autorizzazione al
subappalto stesso. :



Al fine di agevolare la compilazione della eventuale richiesta autorizzativa é disponibile presso
questa Amministrazione -il modello di dichiarazione unica di subappalto , la cui compilazione
costituisce dimostrazione dei requisiti richiesti ai precedenti punti 1. 2.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti , decadenza o di sospensione di cui
allart. 67 D.Lgs. n. 159/11,

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, salvo il caso di subappalto lavori inferiori al 2% dellimporto dei lavori appaltati o inferiori a Euro
100.000,00 per cui'i termini sono ridotti della meta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non
pit di 15/30 giorni, a seconda dei casi, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine,
eventualmente prorogato, senza che la Stazicne appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo & subordinato al rispetto dei seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi:

¢) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilite
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con 'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere periodicamente, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di
|mpiant| e di strutture speciali individuate dal Regolamento; in tali casi il fomnitore o il subappaltatore, per la
posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei
divieti di cui al comma 2, lettera d) (art. 170 — comma 2 del Regolamento generale). E fatto obbligo
allappaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. La stazione appaltante, a norma dell’art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratti
softoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e
s.m.i..

8. In tema di tracciabilita dei flussi finanziari I'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto
dalla L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare -
autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

N.B.

A norma dell’art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita qualificata
come fornitura con posa in opera o nolo a caldo , sara sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista
dal medesimo art. 118 , se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro in valore assoluto e qualora lincidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto.
Ai fini della licazione della disciplina sul subappalto di cui al ente arficolo & considerato “lavore” e quindi
sottoposto alla integrale procedura autorizzativa prevista dallart. 118 del D.Lgs. n. 163/2008, con esclusione del
comma 11, indipendentemente dalla incidenza di manodopera o dall'importo, il contratto avente ad oggetto:
"gualsiasi attivitd di manodopera svolta in cantiere per dare l'opera finita in ogni_parte, che determina una
trasformazione del fornito, mutandone ['identita o Ia finalité o la destinazione d'uso, anche se il bene & stato
prodotto industrialmente (cioe prestazioni di fare a cui & associato I'obbligo di risultato con gestione a proprio
rischio dell'impresa)”;
A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano alcune prestazioni da classificare come “lavori” e che quindi
necessitano di autorizzazione al subappalto da parte dell Amministrazione, ove richiesto:

- ‘"posa.in opera” diferro lavorato per opere in c.a.

- 'posainopera" di carpenterie per opereinc.a.

- ‘"assemblaggio e/o posa in opera” in cantiere di strutture prefabbricate.




“posa in opera" di giunti di dilatazione
‘posa in opera” di palancolate tipo LARSENN

Sara_altresi sottoposta a procedura autorizzativa |a eventuale posa in opera di infissi interni od esterni ;

Rimane comungue in capo alla Amministrazione |'attivitd di controllo circa la corretta qualificazione delle

prestazioni da sub affidare e, di conseguenza, la definizione del giusto inquadramento normativo da applicare.

Art. 43 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'articolo 92 D.Lgs. n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

Al sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti non & considerato subappalto I'affidamento di
attivita specifiche di servizi-a lavoratori autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 44 — Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a propric favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori, cottimisti o degli esecutori in sub contratto di forniture con posa / NOLI, con
lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

A norma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, comma 3, cosi come riformulato dal D.Lgs. n. 113/07, qualora
I'Appaltatore non ottemperi ai suddetti adempimenti, la Stazione Appaltante sospende i successivi pagamenti
a suo favore, Allo scopo di monitorare le risultanze di cui ai cornmi precedenti I' appaltatore dovra provvedere
a_mezzo di dichiarazione sostitutiva, avente i medesimi contenuti dello schema allegato al presente
Capitolato (allegato n. 3), con la quale attesta di avere consegnato alla Amministrazione Comunale tutte le
fatture quietanzate dei subappaltatori e/o sub contraenti di fornitura con posa /NOLI entro 20 giorni successivi
al pagamento di precedente SAL. ‘

Ai sensi dellarticolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque
effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati
all'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla normativa vigente in tema di tracciabilita dei pagamenti;




1.

a)

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 — Accordo Bonario

Ai'sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita di
massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P. pué nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15,
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili @ non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dallimporto, per le riserve non risclte al momento dellemissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato

dalla Stazione appaltante, oppure dal'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie,

. Al sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso allaccordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,.in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda |la somma di 100.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pil elevato in grado,
competente per il contenzioso. |l dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto
aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.

Art. 45 bis - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione

di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autoritd giudiziaria competente
presso il Foro di Ravenna ed & esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro |mputazione
alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare;

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgona i lavori;



b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; '

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
‘eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Al sensi dellarticolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pué pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo..

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono

.altres! richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore & obbligato a fornire a
ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in
forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e |a data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare’ gli estremi
dell'autarizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori

esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per |'acquisizione
del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora fra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori , o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a
180 (centottanta) giorni la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all'appaltatore e ai subappaltatori
entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del predetti 180 (centottanta) giorni.

" Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltad di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori
adempimenti, i sequenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
allarticolo 67 D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) |nademp|enza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori © mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai



2.

piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal

direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; : ‘

) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro’
e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) viclazione delle prescrizioni in materia di tracciabilitd dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma
5, del presente Capitolato speciale,

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero 'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale.

Il contratto & altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di

b)

a)

b)

misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono |la capacitd di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

nullitd assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

Il contratto & risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione SOA
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

In caso di ottenimento del DURC dell'appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di
queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del
Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con awviso di

ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrd lucgo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il diretiore dei lavori &

lappaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economicl con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo;

ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, limporto
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
lammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nellappalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o

accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuoveo

appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in
origine allappaltatore inadempiente; -

. 2) Tleventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,

9)

necessariamente effettuata conimporio a base d'asta opportunamente maggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
-collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.
Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice civile il
mancato adempimento dell’obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista all’ art. 33, primo comma,



del presente atto relativa alla produzione della polizza assicurativa di cui all’art. 125 del DPR n. 207/10,
nei termini stabiliti nei termini stabiliti allart. 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/10; Ia risoluzione si

verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica allimpresa appaltatrice che intende
avvalersi di questa clausola risolutiva.



CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il diretiore dei lavori redige, entro
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente
appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del
presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente
traggono pregiudizio dal mancato ripristine e comunque allimporto non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratmta manutenzlone tale periodo cessa

con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare
esecuzione

1. Il collaudo dei lavori verra eseguito secondo quanto previsto dall'art.141 del D.Lgs. n. 163/06. Trattandosi di
lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il collaudo & sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da
emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori.

2. Laemissione del certificato di reqolare esecuzione (ex art. 143 d.P.R. n. 207 del 2010), & subordinata alla:

a) acquisizione d’ufficio del DURC dell'Appaltatore, degli esecutori e degli eventuali subappaltatori
richiesto dalla stazione appaltante sulla base della dichiarazione resa dall'appaltatore ai sensi del
precedente art. 20 comma 3 let a) (allegato n. 4 al presente capitolato).

L'Appaltatore é consapevole ed accetta che la decorrenza del termine di 90 qg dalla fine lavori per I'emissione
del Cerificato di Regolare Esecuzione polra essere sospeso per if tempo conseguente all'intervenuto ritardo da

arle dell'appaltatore stesso nella presentazione della corre e completa documentazione di cui alla
precedente lel. a) -

In caso di emissione di DURC irregolare dell'appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaitatori o dei soggetti
litolari di subappalli e coftimi, impiegato nel cantiere, il termine per l'emissione del Cerlificato di Regolare
Esecuzione é sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli arlt 4e 5 del D.P.R. n. 207/10

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli put perd richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore -non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.



5. Prima della presa in possesso di cui sopra sara cura dell'appaltatore procedere a tutte le attivita di
aggiornamento catastale redatto in conformita alla normativa che disciplina le procedure di aggiornamento
degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immaobiliari nonché nel rispetto delle modalita e
procedure definiti con provvedimenti del Direttore del Dipartimento del Terriotorio in relazione agli sviluppi
tecnologici dei sistemi informativi. Tali attivita sono dettagliatamente descritte nella corrispondente voce
descritta nell'elenco prezzi posto a base di gara.

6. L'Appaltatore si impegna si impegna ad osservare gli indirizzi del Servizio Patrimonio & a consentire ed
agevolare la vigilanza del medesimo sullo svolgimento dell'attivita di accatastamento .

7. L'Appaltatore si impegna a consegnare su supporto informatico al Servizio Patrimonio copia di tutti gli elaborati
presentati ed approvati dall'Agenzia del Territorio



CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
agaiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

2) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell'opera, con tutti i pill moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutli, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso ente appaltante;

3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

4) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove aggiuntive, rispetto a quelle originali a carico della
stazione appaltante, determinate dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle
caratteristiche contrattualmente richieste e che verranno ordinate dalla direzione lavori  sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione
di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice
o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obblige di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
L'impresa appaltatrice & inoltre tenuta a fornire, a propria cura e spese, tutte le assistenze richieste alle
operazioni di prova o prelievo ordinate dalla Direzione Lavori ad altro soggetto.

5) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato. 0

8) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della
eventuale continuita degli scoli delle acque e del transito ed degli accessi sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;

7) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause. dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali @ manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

8) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei
lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall'ente appaltante, I''mpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per limpiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

9) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

10) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione
dei lavori, nonche le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza; '

11) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che gquesto sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;



12) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché lilluminazione notturna del
cantiere;

13) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati ed illuminati ;

14) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; la esecuzione, inoltre, di dettagliati rilievi planimetrici e
fotografici lungo i tracciati delle opere da eseguire con apposizione e conservazione di picchetti posti nel
numero giudicato necessario dalla direzione lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici
-relativi da presentare completi alla direzione lavori per 'accettazione;

15) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

16) [lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

17) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabhilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

18) Esecuzione, con oneri a proprio carico, della eventuale bonifica delle aree oggetto dellintervento, da
ordigni e da residuati bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione;

19) La fornitura delle negative originali e di copia fotografica ovvero i relativi files su supporto magnetico di
ciascuna. di esse del formato 13x18 delle opere in corso nei vari periodi dell'anno, nel numero che sara
indicato dalla D.Lavori,.nonché fornire in formato DWG e cartaceo le tavole di "AS BUILT" (come costruito)
entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

20) alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura
e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d'acqua, allacciamenti privati di
fognature gia esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore
specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dellimpresa anche eventuali linee provvisorie per il
mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento
delle linee di softoservizi ENEL, AREA, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli
Entoi gestori. Tuttavia I''mpresa non potra addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da
interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi. L'lmpresa deve tenere conto dei rallentamenti
nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi,
senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

21) la ispezione televisiva di condotte a gravita e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;

22) L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetii per quanto di competenza, in relazione allesecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale. L'Appaltatore & tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere le
necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la
esecuzione dei lavori.

23) Adempiere a tutti gli obblighi tecnicofoperativi previsti da eventuali Convenzioni e/o Concessioni (allegate al
Capitolato Speciale — Norme Tecniche) oftenute dal Comune di Ravenna ed inerenti la esecuzione
dell'intervento oggetto del presente capitolato;

24) Sono invece a carico delllmpresa tutti i danni diretti e indiretti al soprassuolo e relativi rimborsi (frutti
pendenti, piante abbattute o danneggiate, manufatti, ecc..) e quant'altro di proprieta di terzi ivi compresi
eventuali danni per rallentamenti e/o mancata produzione di aziende interessate dai lavori.

Tali oneri sono valutati e ricompresi nei prezzi offerti per |a realizzazione dell'opera.

Sono e rimangono a carico della Stazione Appaltante le eventuali indennita di esproprio, servitl e occupazione
temporanea o permanenti, il tutto per le aree indicate in Progetto. _

25) a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato
in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalita del lavoratore e
indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di
riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei




Lavori ha facolta di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro
e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvedera ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i
presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di
lavoro instaurato, segnalando il fatto alle Autorita di controllo competenti.

26) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e I'accurato
lavaggio giornaliero delle aree pubbhche in qualsiasi modo lordate durante Iesecuzmne dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

27) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

28) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso
l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

29) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

30) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrd preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

31) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte
le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'’Amministrazione si riserva la facolta di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima

Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti
adempimenti.

Art. 52 - Obbllghl speciali a carico dell appaltatore

. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di quest;

d) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.” '

f) L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti @ confini esistenti nel minor numero possibile e’
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 52 bis — Obblighi speciali a carico dell’appaltatore:
Collaudo Tecnico Funzionale, certificazioni e correlate penalita

Sara a carico dell'impresa ogni onere per |'effettuazione del Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti
realizzati. Allo scopo l'impresa esecutrice nominera a propria cura e spese un tecnico abilitato che non sia né
il progettista, ne il Direttore dei lavori, che dovra redigere il Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti
attestando la rispondenza degli stessi alle normative vigenti e alle regole dell'arte. Tali collaudi dovranno
essere prodotti entro 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori. In caso di

mancato rispetto di tale termine sara applicata una penale giornaliera pari a € 200,00 (Euro duecento/00).

Dichiarazione di conformita prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 rilasciata dallinstallatore e redatta
secondo la modulistica appositamente predisposta. Le dichiarazioni di conformita devono specificare anche il
rispetto degli obblighi per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature/prodotti/materiali. Tale
documentazione dovra essere prodotta entro 5§ giorni lavorativi dalla data di rilascio del Certificato di
Ultimazione Lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine sara applicata una penale giornaliera pari
200,00 (Euro duecento/00).



3. L'impresa dovra produrre con ogni onere a proprio carico, individuando un tecnico iscritto all'Albo
Professionale ed iscritto negli elenchi del M.l. ai sensi della legge 7 dicembre 1984 n. 818, |a
documentazione tecnica da rilasciare su modulistica predisposta dai VVF, atta a comprovare la conformita
delle opere alla normativa vigente ed ai progetti approvati dai VV.F. per il rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi, riferita a: strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti d'impianti con specifica
funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto specificato ai paragrafi seguenti. Tale
documentazione dovrd essere prodotta entro 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio del Certificato di

Ultimazione Lavori. In caso di mancato rispetto di tale termine sara applicata una penale giornaliera pari a €
200,00 (Euro duecento/00).

Documentazione da produrre per la richiesta di Certificato Prevenzione Incendi:

3.1 ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICAT! Al FINI DELLA RESISTENZA AL
FUOCO (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura)

3.1.a) Certificazione rilasciata dal professionista su modulo CERT.REI - 2008 o successivi aggiornamenti

(Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera — con esclusione delle porte e
degli elementi di chiusura).

3.1.b) Certificazione rilasciata dal professionista su modulo DICH.PROD.-2008 o successivi aggiornamenti

(Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di
apertura delle porte).

3.1.c) Per i rivestimenti protettivi: dichiarazione rilasciata dall'installatore su modulo DICH.RIV.PROT.-2004 (o
successivi aggiornamenti) di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre)
per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai fini della resistenza al fuoco (punto 1.1, lettera b)
dell'Allegato Il del D.M. 04 maggio 1998) da consegnare alla stazione appaltante

3.2 MATERIALI CLASSIFICATI Al FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI
CHIUSURA CLASSIFICATI Al FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

3.2.a) Dichiarazione di corretta posa in opera rilasciata dall'installatore su modulo DICH.POSA IN OPERA -
2004 o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di corretta posa dei materiali classificati ai fini della
reazione al fuoco (compresi i prodotti vernicianti ignifughi di cui al D.M. 6.3.92) delle porte ed altri elementi

di chiusura e dei prodotti con funzione di compartimentazione classificati ai fini della resistenza al fuoco
(punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato Il del D.M. 4 MAGGIO 1998)

3.2.b) Dichiarazione di conformita nel settore della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 26 GIUGNO 1984 (art.
2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984 rilasciata dal venditore/consegnatario all'installatore su modulo
DICH.CONF .-2004 o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di conformita nel settore della reazione al

fuoco ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 (art 2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984) da consegnare alla
stazione appaltante.

a. Periseguenti IMPIANTI RILEVANTI Al FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

~  Produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione del’lENERGIA ELETTRICA;

- Protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE (quando & previsto l'impianto);

- Trasporto e utilizzazione di GAS allo stato liquido e aeriforme;

— Utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMAEBILI, COMBUSTIBILI O CDMBURENTI

- RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE (relativamente al generatore di calore)
- ESTINZIONE degli incendi;

—  EVACUAZIONE del fumo e del calore;
- RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio;
- COMUNICAZIONE DELL'ALLARME;

dovranno essere prodotte in alternativa le seguenti documentazioni:

3.3.a) Per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008 n. 37, la dichiarazione di
conformita pud essere sostituita da dichiarazione di corretta installazione e funzionamento rilasciata
dallinstallatore su modulo DICH.IMP. — 2008 o successivi aggiornamenti (Dichiarazione di ‘corretta
installazione e funzionamento dell'impianto non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio



2008 n. 37) corredata di progetto a firma di professionista, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli

eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, o da prescrizioni del Comando Provinciale
W.F. - :

3.3.b) In assenza di progetto si possono produrre certificazioni rilasciate dal professionista iscritto negli
elenchi del M.I. di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818, redatte sul modello CERT.IMP. - 2008 o
successivi aggiornamenti (Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto) e
corredata di documentazione tecnica illustrativa, espressamente specificante il rispetto dei requisiti tecnici
e prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando Provinciale VVF.

COMPONENTI E ATTREZZATURE DI IMPIANTO CON SPECIFICA FUNZIONE Al FINI DELLA
SICUREZZA ANTINCENDIO (non compresi negli impianti previsti al punto 3.3)

3.4.a) Dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall'installatore su modulo DICH.IMP - 2008 o
successivi aggiornamenti (Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dellimpianto — non
ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37) alla quale & allegata la conformita

del prodotto al prototipo approvato, certificato od omologato dal M.I. e la documentazione attestante la
conformita del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare ulteriori operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato d'oneri o nel contratto con spese a proprio carico.

Art. 53 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la
Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi
quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti
per gli scavi. )

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 53 bis - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 53 TER - Terre e rocce da scavo

. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.

. Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 54 — Custodia del cantiere

. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e |a tutela del cantiere, di futti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 55 — Pannelli informativi di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio
carico, esemplari di pannelli / totem informativi riguardanti lintervento di cui all'oggetto, riproducendo
esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune di Ravenna le cui caratteristiche



sono puntualmente descritte nel documento “Manuale dei Cantieri”e nello “Schema di sintesi”, che
costituiscono parte integrante del presente capitolato anche se non materialmente allegati.

| sopra citati documenti sono consultabili e scaricabili presso il seguente sito del Comune di Ravenna:
WWWW.COMUNE.RA.IT / alla Sez. “"AREE TEMATICHE"” selezionare la Voce
“"AMBIENTE, TERRITORIO E MOBILITA’ / selezionare la voce
“dinamicacitta.....”..

E' vietata la riproduzione di pannelli / Totem mformatlw tipologicamente non conformi a quelli illustrati nel
suddetto Manuale, sia nella impostazione grafica che in quella dimensionale / descrittiva.

Diverse composizioni o assemblaggi modulari dovranno essere preventivamente autonzzatl dal Responsabile
del Procedimento.

In ogni caso i dettagli di definizione grafica (marchi, caratteri e soluzioni cromatiche da adottare), di contenuto
descrittivo/informativo, di materiale da utilizzare (di norma telo in PVC), dovranno essere esplicitamente
autorizzati dal Responsabile del Procedimento previa esibizione al medesimo di bozza della soluzione
concordata.

2. Perll presente intervento & previsto ['utilizzo:

e di numero 1 (uno) pannelli indicatori di tipo P1, base 70 cm., da collocarsi secondo le indicazioni della
D.L. o in conformita alle previsioni di progetto.

3. Sara obbligo ed onere dellappaltatore curare i necessari aggiornamenti periodici dei pannelli,
ricorrendone la necessitd (es. indicazione di subappalti, varianti, ecc.), utilizzando un modulo
supplementare tipo P1 da affiancare a ciascuno di quelli previsti al precedente comma 2, salvo Ia
possibilitd di aggiungere dette informazioni supplementari in calce al modulo principale ove lo spazio
disponibile lo consenta.

4. Qualsiasi difformita dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del
Procedimento o la loro mancata collocazione nel sito ove devono svolgersi | lavori, sara contestata dal
D.L. il quale assegnera un termine massimo entro il quale I'lmpresa & tenuta a sanare i vizi contestati.
Trascorso inutiimente tale termine verra applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo
fino alla concorrenza massima di €. 100,00 ‘

Art. 56 — Spese contrattuali, imposte, tasse

. Al sensidell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione dagll impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubbllco passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altres! a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino

sui‘lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto e soggetto allimposta sul valore aggiunto (L.V.A), I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono LV.A. esclusa.

Art. 57 -- Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attivitd temporanee
significative in relazione all'inquinamento acustico generato, & sottoposto alla applicazione della L.R. Emilia
Romagna 9/5/2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e relativa Direttiva di G.R.
Emilia Romagna del 21/01/2002 n. 45 contenente i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari
attivita di cui all'art. 11 c.1 della suddetta L.R. n. 15/2001" (punto 3 cantieri).

L'appaltatore & obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di
autorizzazione per le attivitd temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente del
Comune di Ravenna, v.le Farini n. 21, entro 20 giorni dall'inizio attivita di cantiere, per quanto riguarda le



‘autorizzazioni ordinarie” di cui all’allegato 1 al presente Capitolato, ovvero entro 30 giorni per quanto
riguarda le "autorizzazioni in deroga” di cui all’allegato 2.



All.1
Richiesta Autorizzazione per attivita temporanea di cantiere edile, stradale ed assimilabile in materia di
ingquinamento acustico

Alfegato 1 Delib. Reg. n. 45/02

Al Sindaco del Comune di Ravenna
Io sottoscritto _

nato a il

residente in Via n
in qualita di

della

sede legale in : Via n

Iscrizione alla CCIAA

C.F. o P.IVA

per |'attivazione di un cantiere:

] edile, stradale o assimilabile ;

] per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via n.

Per il periodo da (g/m/a) ' al (a/m/a)

RICHIEDO
L' autorizzazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/20’01.
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati al punto 3} cantieri della D.G.R. n.

45 del 21.01.2002 attuativa della L.R. 15/2001.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita, consapevole delle
responsabilitd e delle pene stabilite dall'art, 76 del D.P.R. 445/00.

. Attesto di essere “informato”, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, “Codice
in materia di protezione di dati personali”, in merito al trattamento dei dati strettamente necessari
per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di gara di cui all'oggetto.

Data

Timbro/Firma (*)




N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autenticata del documento di identith del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)
(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavori in economia.

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato é facolta del richiedente allegare la seguente
documentazione :

1) Planimetria della zona ,Interee{sata, compresa un'area sufficientemente ampia da contenere le
abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita confinanti e posizionamento delle sorgenti
significative fisse ;

2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli
acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di
mitigazione attuati.

'

N;B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostaplca non
autenticata del documento di identitd del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in caso di lavori in economia.

Al fine di evidenziare quanto sopra dichiarato é facolta del richiedente allegare la seguente
documentazione :

1) Planimetria della zona interessata, compresa un‘area sufficientemente ampia da contenere le
abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita confinanti e posizionamento delle sorgenti
significative fisse ; :

2) Indicazione relativa alle sorgenti rumorose significative (numero delle apparecchiature, livelli

acustici in emissione prodotti dalle apparecchiature utilizzate) e degli eventuali interventi di
mitigazione attuati.



All. 2

Richiesta Autorizzazione in deroga per attivita temporanea di cantiere edile,

stradale ed assimilabile in materia di inquinamento acustico
Allegato 2 Delib. Reg. n. 45/02

AL Sindaco del Comune di Ravenna

Io sottoscritto

nato a il

residente in Via n

in qualita di

della

sede legale in : Via n

Iscrizione alla CCIAA

C.F. o P.IVA

per l'attivazione di un cantiere:

[] edile, stradale o assimilabile ;

[] per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via n.

Per il periodo da (g/m/a) al (g/m/a)

RICHIEDO

L' autorizzazione In deroga ai sensi delll'art. 10 della L.R. n. 15/20d1. A tale fine dichiaro di non
essere in grado di rispettare:

O gli orari di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n.45 del 21.01.2002;
0 i valori limite di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n. 45 del 21.01.2002;

per i seguenti motivi:

DICHIARO

che il cantiere sara dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
con l'impiego delle pit idonee attrezzature operanti in conformita alle direttive CEE in materia di
emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attivita;



che sara data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosita del
cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

Che il numero degli edifici confinanti e/o prospicenti, residenziali, commerciali e ricettivi & il
seguente (indicare il n. degli edifici visibili dall’area di cantiere).

Che la distanza minima (se confinanti indicare zero) del cantiere da edifici residenziali e/o
commerciali e ricettivi & la seguente: metri

Attesto di essere “informato”, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.vo n. 196 del 30.06.2003, “Codice in
materia di protezione di dati personali”, in merito al trattamento dei dati strettamente necessari

per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’'espletamento della procedura di gara di cui all’oggetto. :

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale, comprendente:

1 ) Planimetria della zona interessata, compresa un’area sufficientemente ampia da contenere le
abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunita confinanti;

2 ) Planimetria dell’area con evidenziate le sorgenti ed i confini;

3 ) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti di tipo rumoroso, loro ubicazione e caratteristiche

costruttive (livelli sonori, potenze utilizzate, etc.) percorso di propagazione con eventuali ostacoli,
interventi di mitigazione attuati.

4) Relazione attestante i livelli di rumorosita prodotti dallo svolgimento dell’attivitd e dei livelli

indotti presso i recettori sensibili, Qualora si usino software previsionali dovra inoltre essere
indicato I'algoritmo di calcolo utilizzato.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verita, consapevole delle
responsabilita e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/00.

Data : i Timbro/Firma (*)

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non
autenticata del documento di identita del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

(*) Firma a cura del legale rappresentante dell'impresa o anche a cura del committente in
caso di lavoro in economia.



ALL. 3 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni eventualmente subappaltate o delle prestazioni eseguite ex art.

118 c. 11 D.Lgs. n. 163/06 e relative fatture quietanzate emesse

(rilasciata al sensi dell'art, 118, comma 3 e segp. del D.Lgs.n. 163/06 & s5s.mm.ii. ed art. 15 L n. 180/2011)

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILT
SERVIZIO EDILIZIA

Via Berlinguer, 58/68

48124 - RAVENNA

OGGETTO: Lavori di "MURA DI RAVENNA - TRATTO VIA PORTA GAZA - CONSOLIDAMENTO DELLE MURA

CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTI MURARI E LORO MESSA IN
SICUREZZA"

1 sottoscritto | ' let |

nato il

la |

in qualita di | :

dello studio/societd |

Con sede legale in Via

C. Fiscale . P. IVA

Tel.

Fax E-mail

Affidataria dei lavori in oggetto indicati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le Ipotesi di falsita in atti e
dichiarazionl mendaci vl indicate,

In fede

N.B.

DICHIARA:

di impegnarsi a consegnare alla Amminislrazione Comunale, enfro i 20 giorni successivi al pagamento del presente SAL
contabilizzato, tutte le fafture emesse e quielanzale dei subappaltatori e/o dei sub-contraenti di forniture con posa in opera tramite
allegata tabella riepilogativa;

di essere consapevole che la mancala o incompleta indicazione di quanto sopra, costiluira motivo di sospensione di ogni
successivo pagamento da parle delfa Stazione appaltante, a norma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06..

CASO 3) PAGAMENTO CONTO FINALE E/Q RATA DI SALDO
che, visto l'art. 118, comma 3 D.Lgs n. 153:’06 al fini del pagamenlo del Conlo Finale e dell :mporlo coslituente Ia rata di saldo da
parte della Stazione appaltante ex art. | del Capilolato speciale di ﬂppal'm / clausole contrattuali, tulle e fatture emesse e
quietanzate dei subappaltatori e/o def sub-contmenﬂ di forniture con posa in opera risultano dalla allegata labella riepilogativa ed
inolfre:
. o che non esistono altre fatture emesse & quiletanzare ollre quelle evidenziate;
oppure
o che sono stale emesse fafture non ancora quiglanzale, come evidenzialo nellallegata tabella, per le seguent]
motivazioni:

di essere consapavole che la mancata o incompleta indiceziona di quanto sopra, costituird motive di sospensione di ogni
successivo pagamento da parte della Stazione appaltante, a norma dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. n. 163/06,

Data e Firma

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identita del sottoscrittore
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ALL. 4 '
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Relativa allo stato di avanzamento delle lavorazioni (incluse quelle eventualmente eseguite in regime di

subappalto), ovvero allo stato finale ed ai conseguenti adempimenti contributivi
{rilasclata ai finl dell’art. 118, comma 6 & segg. del D.Lgs.n. 163/06)

AL COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Via Berlinguer, 58/68

48124 - RAVENNA

OGGETTO: Lavori di "MURA DI RAVENNA - TRATTO VIA PIETRO TRAVERSARI VIA DON MINZONI -
CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CITTADINE E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI DEI PARAMENTT
MURARI E LORO MESSA IN SICUREZZA"

1 sottoscritto | | lef. |
nato il | la |

in qualita di | '

dello studio/societa |

Con sede legale in Via
C. Fiscale P. IVA
Tel. 1 Fax | E-mail
Affidataria dei lavori in oggetto indicati
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medwmmgﬂwmjm
dichlarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

che i dati necessari ai fini degli accertamenti d'ufficic da parte della Amministrazione appaltante circa la regolaritd
contributlva, previdenziale ed assicurativa In capo alla/e sottoscritta/e Impresa/e e alle eventuall imprese subappaltatrici
intérvenute nella esecuzione del lavori, risultano dai sequenti prospettu

L1 PER LIQUIDAZIONE SAL N.
[ per LIQUIDAZIONE STATO FINALE

PERIODO DI RIFEBIMEHIQ
{riferito allo specifico SAL / FATTUR azione): DAL 20 0 © | AL

(Nota: in caso di SAL oltre al primo il periodo dl rlferlmentu decorre dalla data dl maturazione del SAL prece:lente all'attuale; In caso dl liquidazione
dello stato finale Il medesimo periode di riferimento & da Intendersl quello complessivo compreso. fra la data di inizio e fine lavorl )

RIEPILDGO DATI PER ESECUTDRE NEL PERIODO DI RIFERIM.TO:

s “Percentuale’ LToT | Da cumpllare In caso di ATL ¢fodi| = 50LO PER LAVORI
; ”_“_RAG SOCIALE Incldenza della Ia\?ur'al;url.' . Di cui | piti esecutor] consorz[at'l' __ | Posizione aperta c/o Cassa Edlle dl
i e manndnpera S peEE dlpendenti ‘ ‘ Mﬂ :
]l ESEC‘UTGRE I “nel ngtin_glp_,dl esecuztnne e e R g nﬂlmpiortu ?ﬂ?gﬁlm (speclﬂcare . pasizmne)
4 gferimento: contrattu i) el &

Mota: In caso di ATI i dati sopra richiesti sona riferibill a clascun componente I'Atl; In caso di esecutori par conto di Consorzi, | datl 5nﬁra richiesti sono
riferibili a ciascun esecutore consorziato. Ove ricorra il caso possono coesistere entrambe le possibllita

(1 ) * % *par ogni esecutore indicare eventuale motivo di mancata iscrizione o eventuale data chiusura
posizione ¢/o Cassa Edile di Ravenna nel periodo di riferimento

Eventuale data
Ditta esecutﬂce intervenuta nella Esecuzmne chiusura posizione S s e o S s
delle prestazlnnl nel periodo di rlferlmento | intervenuta nel Eventpic Mot mancara chslone /o Cdlle
) . periodo !
1
2
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rRIEPILOGO DATI PER SUBAPPALTATORI OPERANTI IN CANTIERE NEL PERIODO DI RIFERIM.TO

s

| 3S0LOBE

(2) k% % per ogni subappaltatore indicare eventuale motivo di mancata iscrizione o eventuale data
chiusura posizione ¢/o Cassa Edile nel periodo di riferimento
= i :

Nota: & possibile integrare le informazioni sopra richieste mediante documenti a parte da allegare alla
presente dichiarazione. .
Data e Firma

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identita del sottoscrittore

Pag. 2
W:\Edifici Pubblici Vincolati\BERTT MICHELE\MICHELE\MURA - RDCCA - PORTE\MURA\MURA VIA PORTA GAZA\CSA PORTA GAZAREV 1.doc



