



COMUNE DI RAVENNA
 AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per
 Progettazione, programmazione,
 affidamento, direzione lavori
 dei lavori pubblici
 e delle manutenzioni ordinarie;
 gestione espropri.

BIBLIOTECA ORIANI
 Via Corrado Ricci, 26- RAVENNA

INTERVENTO: Progetto esecutivo di restauro per adeguamento funzionale e normativo

PROGETTO ESECUTIVO



Segretario Generale DOTT. PAOLO NERI		Assessore ai LL.PP.: ROBERTO GIOVANNI FAGNANI		Sindaco MICHELE DE PASCALE	
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI		
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi					
PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti					
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Arch. Michele Berti					
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti					
PROGETTISTA OPERE DI RESTAURO: Arch. Sara Gagliardi					
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: Ing. Elisa Trombini					
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: P.I. Pietro Bezzi					
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: Ing. Michela Marchetti					
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE: Geom. Luca Amadio					
COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE: Geom. Silvia Galassini					
RILIEVI ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Serena Franzel					
0	EMISSIONE	S.Gagliardi	M. Berti	C.Bondi	22/12/2017
Rev	Descrizione	Redatto:	Controllato	Approvato:	Data:

ELABORATO:

ELENCO ELABORATI

Codice Intervento: Fascicolo: 280/2017	Codice Edificio: C004	Codice Fase: E	Codice Elaborato: ELC
Scala: /	File: C004 2017 06.05 280-E-ELC-R1	Data: 22/12/2017	Revisione: R1

N.	COD. EDIF.	ANNO_FASC	COD FASE	COD. ELAB	REV	TITOLO	SCALA	DATA	NOME FILE
ELABORATI DESCRITTIVI									
A	C004	2017/06.05/280	E	RTG	0	RELAZIONE TECNICA GENERALE	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-RTG-R0
1	C004	2017/06.05/280	E	ELC	1	ELENCO ELABORATI	===	22/12/2017	C004 2017 06.05 280-E-ELC-R1
2	C004	2017/06.05/280	E	QTE	0	QUADRO TECNICO ECONOMICO	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-QTE-R0
3	C004	2017/06.05/280	E	SC	1	SCHEMA DI CONTRATTO	===	22/12/2017	C004 2017 06.05 280-E-SC-R1
4	C004	2017/06.05/280	E	CSA	1	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	===	22/12/2017	C004 2017 06.05 280-E-CSA-R1
5	C004	2017/06.05/280	E	EP_ED	0	ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-EP_ED-R0
6	C004	2017/06.05/280	E	CME_ED	0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-CME_ED-R0
7	C004	2017/06.05/280	E	SIM_ED	0	STIMA INCIDENZA MANODOPERA OPERE EDILI	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-SIM_ED-R0
8	C004	2017/06.05/280	E	EP_IM	0	ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-EP_IM-R0
9	C004	2017/06.05/280	E	CME_IM	0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-CME_IM-R0
10	C004	2017/06.05/280	E	SIM_IM	0	STIMA INCIDENZA MANODOPERA IMPIANTI MECCANICI	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-SIM_IM-R0
11	C004	2017/06.05/280	E	EP_SIC	0	ELENCO PREZZI UNITARI ONERI DELLA SICUREZZA	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-EP_SIC-R0
12	C004	2017/06.05/280	E	CME_SIC	0	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-CME_SIC-R0
13	C004	2017/06.05/280	E	RCS	0	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-RCS-R0
14	C004	2017/06.05/280	E	PSC	0	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-PSC-R0
15	C004	2017/06.05/280	E	PM	0	PIANO DI MANUTENZIONE	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-PM-R0
16	C004	2017/06.05/280	E	CSA_RES	0	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE DI RESTAURO	===	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-CSA_RES-R0
ELABORATI GRAFICI									
17	C004	2017/06.05/280	E	A01	0	STATO ATTUALE – PLANIMETRIA PIANO TERRA	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A01-R0
18	C004	2017/06.05/280	E	A02	0	STATO ATTUALE – PLANIMETRIA PIANO PRIMO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A02-R0
19	C004	2017/06.05/280	E	A03	0	STATO ATTUALE – PLANIMETRIA PIANO SECONDO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A03-R0
20	C004	2017/06.05/280	E	A04	0	STATO ATTUALE – PLANIMETRIA SOTTOTETTO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A04-R0
21	C004	2017/06.05/280	E	A05	0	STATO ATTUALE – PLANIMETRIA COPERTURA	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A05-R0
22	C004	2017/06.05/280	E	A06	0	STATO ATTUALE – RILIEVO STRUTTURALE PIANO SECONDO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A06-R0
23	C004	2017/06.05/280	E	A07	0	STATO ATTUALE – RILIEVO STRUTTURALE PIANO COPERTURE	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-A07-R0
24	C004	2017/06.05/280	E	A08	0	STATO ATTUALE – SEZIONI	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- A08-R0
25	C004	2017/06.05/280	E	A09	0	STATO ATTUALE – PROSPETTI	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- A09-R0
26	C004	2017/06.05/280	E	P01	0	STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA PIANO TERRA	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P01-R0

27	C004	2017/06.05/280	E	P02	0	STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA PIANO PRIMO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P02-R0
28	C004	2017/06.05/280	E	P03	0	STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA PIANO SECONDO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P03-R0
29	C004	2017/06.05/280	E	P04	0	STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA SOTTOTETTO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P04-R0
30	C004	2017/06.05/280	E	P05	0	STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA COPERTURA	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P05-R0
31	C004	2017/06.05/280	E	P06	0	STATO DI PROGETTO – SEZIONI	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P06-R0
32	C004	2017/06.05/280	E	P07	0	STATO DI PROGETTO – SCHEMA LINEA VITA	1:200	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E-P07-R0
33	C004	2017/06.05/280	E	P08	0	STATO DI PROGETTO – ABACO INFISSI - FINESTRE	1:50	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P08-R0
34	C004	2017/06.05/280	E	P09	0	STATO DI PROGETTO – ABACO INFISSI - PORTONI	1:50	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- P09-R0
35	C004	2017/06.05/280	E	C01	0	COMPARAZIONE – PLANIMETRIA PIANO TERRA	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- C01-R0
36	C004	2017/06.05/280	E	C02	0	COMPARAZIONE – PLANIMETRIA PIANO PRIMO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- C02-R0
37	C004	2016/06.05/280	E	C03	0	COMPARAZIONE – PLANIMETRIA PIANO SECONDO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- C03-R0
38	C004	2016/06.05/280	E	C04	0	COMPARAZIONE – PLANIMETRIA SOTTOTETTO	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- C04-R0
39	C004	2016/06.05/280	E	C05	0	COMPARAZIONE – PLANIMETRIA COPERTURA	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- C05-R0
40	C004	2016/06.05/280	E	C06	0	COMPARAZIONE – SEZIONI	1:100	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- C06-R0
41	C004	2016/06.05/280	E	S01	0	PIANTA PIANO TERRA – PIANTE PIANO PRIMO	Varie	06/11/2017	C004 2017 06.05 280-E- S01-R0
42	C004	2016/06.05/280	E	S02	0	RINFORZO SOLAIO PIANO PRIMO E SECONDO PIANTA PIANO PRIMO (1) E PIANTE PIANO SECONDO	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-S02-R0
43	C004	2016/06.05/280	E	S03	0	RINFORZO SOTTOTETTI - 1	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-S03-R0
44	C004	2016/06.05/280	E	S04	0	RINFORZO SOTTOTETTI - 2	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-S04-R0
45	C004	2016/06.05/280	E	S05	0	SEZIONI COPERTURA	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-S05-R0
46	C004	2016/06.05/280	E	S06	0	PRESCRIZIONI STRUTTURALI	===	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-S06-R0
47	C004	2016/06.05/280	E	F01	0	PROGETTO IMPIANTO IDRAULICO – PLANIMETRIA PIANO TERRA	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-F01-R0
48	C004	2016/06.05/280	E	F02	0	PROGETTO IMPIANTO IDRAULICO – PLANIMETRIA PIANO PRIMO	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-F02-R0
49	C004	2016/06.05/280	E	F03	0	PROGETTO IMPIANTO IDRAULICO – PLANIMETRIA PIANO SECONDO	Varie	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-F03-R0
50	C004	2016/06.05/280	E	L01	0	LAYOUT DI CANTIERE	1:100	06/11/2017	C006 2017 06.05 280-E-L01-R0