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Fascicolo n. 2016/06.09/211 codice CIG:
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RAVENNA
codice fiscale n. 00354730392
CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO | LAVORI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI
NELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLA PINETA COMUNALE DI CLASSE, AGGIUDICATI ALLIMPRESA
, CON SEDE IN , A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA

APERTA.
Lanno duemila il giorno del mese di

XX.XX.201X

in Ravenna, nella Residenza Comunale.
Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l'assistenza di testimoni per
espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso,
sono comparsi i signori:
- Dott. Gianni Gregorio, nato a il , domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza

Comunale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualita di Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia dell’ente
medesimo, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell’art. 43 dello Statuto Comunale e
dell’art. 36 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale F7

n. __ del , P.G.n. / , e divenuta esecutiva in data ed efficace dal ;

- Sig. , hato a il , domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara

di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualita di Amministratore/Procuratore Speciale

dell'lmpresa , con sede in , via n. , C.F. partita Iva n.
, come risulta dalla visura ordinaria della C.C.I.LA.A. di in data agli atti

della pratica;

| comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto —
da stipularsi in modalita elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si & dato con I'art. 15/bis del Re -
golamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con I'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti,
cosi come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013 - al quale premettono:

a) che con deliberazione Giunta Comunale n. del e stato approvato il progetto esecutivo

per gli “Interventi di prevenzione degli incendi boschivi nella parte settentrionale della Pineta comunale di
Classe” per un importo dei lavori da appaltare di Euro143.558,41;

b) che con determinazione dirigenziale F6 n. ___ del sono state approvate modifiche ad alcuni articoli del
Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di contratto;

c) che il progetto posto quindi a base di gara prevede un importo dei lavori da appaltare di euro 143.558,41, di
cui euro 140.558,41 per lavori a misura soggetti a ribasso ed euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso;

d) che, a seguito di Procedura aperta, il cui verbale di gara e stato approvato con determinazione dirigenziale F7

n° del efficace dal e divenuta esecutiva in data , I'appalto dei lavori in
oggetto veniva aggiudicato all'Impresa , per aver offerto il ribasso percentuale del
% sull'importo a base d’asta di Euro (diconsi Euro ) a cui sono da

aggiungere Euro 3.000,00 per costi relativi alla gestione della sicurezza non soggetti a ribasso.
e) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
n. in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla

precedente lettera c), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
f) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e
I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

’



g) che non risultano altre situazioni ostative situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico istituito presso ANAC, acquisita agli
atti;

h) che come risulta dalle visure della C.C.LA.A. di in data non risultano procedure
concorsuali nei confronti dell’appaltatore (e delle associate imprese esecutrici);

i) che i DURC relativi all'impresa , con sede in (n. protocollo Inps ,
scadenza validita ) e alle associate imprese esecutrici , con sede in (n.
protocollo Inps , scadenza validita ), ....., SONo regolari e sono stati acquisiti tramite il

sistema Durc On Line ed acquisiti al P.G. del Comune di Ravenna rispettivamente ai numeri
7. Ie ;

I) che le certificazioni attestanti i restanti requisiti di ordine generale, acquisiti agli atti della pratica, sia in sede di
aggiudicazione definitiva che successivamente sono in corso di validita;

m) che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate in data

n) che non ci sono state esclusioni di offerte dalla procedura di gara in oggetto;

o) che I'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente
contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva e/o altri atti
relativi alla procedura di affidamento in oggetto.

Cio premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti si

conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per I'esecuzione dei

lavori citati in premessa. Lappaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale
d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto Euro

(diconsi euro ), di cui:

a) euro per lavori veri e propri,
b) euro 3.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, si procedera
all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco
prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato il
ribasso contrattuale.



Schema di contratto d’appalto

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000,
n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore
saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento

allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dellappaltatore, i signor__
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma

4,
4. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT - - - - acceso  presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato

alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso,
entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, &
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

3. U'appaltatore & edotto che l'esecuzione dei lavori non potra svolgersi nel periodo riproduttivo della fauna
selvatica (1 marzo — 15 luglio di ogni annualita) e che ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 471/2016, i
lavori dovranno essere consegnati entro il 31/03/2017 ed ultimati entro il 30/09/2018.

Articolo 6. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori &
applicata una penale pari all'l per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo
superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell'appaltatore.
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3. Come previsto all'articolo 46BIS del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di

mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida &
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 17) come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per

legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Lappaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Lassunzione della

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Lappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei



Schema di contratto d’appalto

6.

danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
| predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dall'Elenco dei Prezzi per Opere Forestali di Iniziativa Pubblica;

b) dall'Elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini
geognostiche, rilievi topografici e sicurezza .

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del
D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

L'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, viene riconosciuta nella misura del
20% (venti per cento) riferita all'importo del contratto e sara corrisposta entro 15 (quindici) giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, previa presentazione della garanzia di cui all'art 35 comma 18
citato.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della
ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, dell'importo
delle rate di acconto precedenti e della rata di saldo di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciale
d'appalto, non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi,
previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
In deroga al comma 2:
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a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del Capitolato
Speciale d'appalto; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di
cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento e operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o
di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalita e i termini di cui
al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere
prowvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.
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Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla

stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di

accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame

sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante
in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) cheil loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’'importo contrattuale.

La procedura puo0 essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve

non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria competente
del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini
e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
fideiussoria.
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L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del D.P.R. n.
207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, & stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il

criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Subappalto.

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori
che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta I'appaltatore ha indicato l'intenzione di
subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti,
nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto
I'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti
dei subappaltatori/cottimisti.
Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il
pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:
- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte
dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovra
necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;
- I'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture di
cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si
attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che
il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate
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conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al
subappaltatore — corrispondente alla fattura da questi emessa — e coerente con le modalita di
determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.
- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra I'appaltatore ed il subappaltatore con conseguente mancata
trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante puo sospendere i
pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che cio determini
I'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui I'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un
accordo, la stazione appaltante sara liberata pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla
contabilita dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, se I'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, I'appaltatore

ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del

presente contratto.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti 'appaltatore assume la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione
appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo
prowvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:

a) Partita 1 — Opere Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non

inferiore all'importo di contratto al lordo dell’lVA e nel caso specifico pari a Euro ;

Partita 2 — Opere preesistenti : la somma assicurata e quantificata in Euro 20.000,00;

Partita 3 — Demolizione e Sgombero : la somma assicurata & quantificata in Euro 20.000,00;

b) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro
500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

22.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati,
che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto,
I'elenco prezzi unitari posto a base di gara tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di
gara, la cui conformita all’'originale & attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e
dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Ambiente ed Energia, nonché la dichiarazione
relativa all’'offerta economica in copia per immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici
prodotti dall’'appaltatore in sede di offerta, la cui conformita ai rispettivi originali analogici & espressamente
riconosciuta dalle parti.

22.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso
materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in
apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna.
Copia semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata all’appaltatore.
¢ Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:

- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall'impresa , con sede in
, e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing.
ovvero dal RUP Ing. , in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori;

- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, rilasciata da
, garanzia fideiussoria n. , il cui originale sara conservato agli atti del Servizio
Ambiente ed Energia, con allegata la copia del certificato di qualita aziendale/altre eventuali certificazione che
hanno determinato la riduzione della cauzione ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;

- (in caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto) copia dell'assicurazione di cui all'art 103
comma 7 del D.Lgs 50/2016 presentata dall'impresa tramite polizza n. emessa da in
data il cui originale € conservato agli atti del Servizio Ambiente ed Energia.

¢ Cartella contenitore”“B” - documentazione di progetto contenente:

- RELAZIONE GENERALE

- RELAZIONE TECNICA E SCHEMA PIANODI COLTURA E CONSERVAZIONE

- STIMA INCIDENZA MANODOPERA

- PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

22.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso
materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere
e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. del , con la quale e stato approvato il progetto esecutivo per I'affida-
mento dei lavori oggetto del presente contratto;
- determinazione dirigenziale a contrattare ___ n. del P.G. n. ;

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (Allegato 1, Allegato 2...2bis, Allegato
3...Allegato 4), i cui originali analogici sono conservati presso il Servizio Ambiente ed Energia;

- verbale delle operazioni di gara dell'autorita di gara, il cui originale analogico & conservato presso il Servizio
Appalti e Contratti;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’'appalto con cui sono stati approvati i verbali di cui

sopra, _ n.___ del P.G. n. ;

- attestazione di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. , il cui
originale analogico & conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti;

- verbale che ribadisce il permanere delle condizioni datato che consentono I'immediata esecuzione
dei lavori, il cui originale analogico € conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; ovvero

- verbale di consegna dei lavori PG n. (documento depositato agli atti del Servizio ) dal

guale risulta che i lavori sono stati avviati in data
- [nel caso di R.T.I] atto di Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale
con rappresentanza, redatto a cura del Dott. , Notaio iscritto nel Collegio Notarile di ,
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in data , Repertorio n. — Fascicolo n. , registrato all’Agenzia delle Entrate di il
, al n. , serie __, acquisito dal Comune di Ravenna al P.G. n. /201 __ del (allegato

___), la cui copia conforme & conservata presso il Servizio Appalti e Contratti;

- comunicazione dell'impresa , con sede in datata , resa ai sensi dell’art. 3

del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n.

del (allegato _ ), il cui originale analogico & conservato presso il Servizio
- comunicazione dell'impresa , con sede in , ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187
acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. del (allegato ), il cui originale analogico &

conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;

- dichiarazione del dirigente competente e dell'impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi alla data di
stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo
allegato al progetto.

Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto
dall'appaltatore del % costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la
contabilizzazione dei lavori eseguiti.

In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte
di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. Ll'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

4. |riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di
regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per
cui il presente atto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo 1/b parte Il della tariffa allegata al D.P.R.
26/4/86 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Articolo 25. Norme di comportamento

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle eventualmente
derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il
ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del
Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

2. A tal fine si da atto che ’Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne da conferma di
ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando
altresi che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna.
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3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) puo costituire

causa di risoluzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Limpresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e
seguenti del codice civile gli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 21 e 25 del presente contratto e gli articoli del
Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati:

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 46BIS Penali per I'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a

mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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