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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
$1.04.0010

$1.04.0040

3
$1.03.0030.0
01

4
S1.03.0030.0
02

5
$1.03.0070.0
01

6
$1.03.0070.0
02

LAVORI A MISURA

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
POLIETILENE.

Costodi ...ri, al finedi garantirela sicurezza del luogo di

lavoro.

RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE.
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
perimetrale di protezione in rete estrusain polietilene ad alta ...
quadrato di rete postain opera, per I'intera durata dei lavori, al fine di
garantire lasicurezza del luogo di lavoro.

per cantiere

SOMMANO mq

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA
ONDULATA PER RECI ... ri, al finedi garantirela sicurezza
del luogo di lavoro.

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA
ONDULATA PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per
lasicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per ... drato di cancello posto in opera, per I'intera durata dei
lavori, a fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

SOMMANO mq

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizz ... ivo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
NUCLEO ABITATIVO PER SERVI1ZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizz ... per servizi di cantiere, per ogni mesein piu o frazione.
NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per lasicurezza, lasaute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
urezza, lasalute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per ogni mesein piti o frazione.

per mesi 5

SOMMANO mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la
salute ... ri. Bagno chimico portatile, per il primo meseo
frazione.

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e
I"igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad altadensita, privo di parti significati ... e anche al fine
di garantirelasalute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la
salute ... Bagno chimico portatile, per ogni mesein pit o
frazione.

4,00

10,00

3,50

1,500

1,500

60,00

60,00

5,25

525

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

17,30 1'038,00

33,50 175,88

369,00 369,00

140,00 700,00

303,00 303,00

A RIPORTARE

2'585,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'585,88

7
$1.03.0090.0
01

8
$1.03.0090.0
02

9
$4.05.0010.0
01

10
$4.05.0010.0
02

11
57.60.015.a

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e
I"igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad altadensita, privo di parti significati ... nche al fine di
garantire lasalute el’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per ogni mesein piu o frazione.

per mesi 5

SOMMANO mese

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo,
per | ... lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di box in lamieraad uso
magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... antiere anche a
fine di garantire lasicurezzael’igiene dei lavoratori. Box in lamiera,
per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo,
per | ... voratori. Box in lamiera, per ogni mesein piu o frazione.
BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per la
sicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
magazzino, rimessa attrezzi dalavoro, deposito ... iere anche d fine
di garantirelasicurezzael’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per
ogni mesein piu o frazione.

per mesi 5

SOMMANO mese

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per
la ... zade lavoratori. DaKg. 1, per il primo mese o frazione.
ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Pia...
e.Misurato al mese o frazione, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. DaKg. 1, per il primo mese o frazione.

SOMMANO mese

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per
la ... del lavoratori. DaKg. 1, per ogni mesein piu o frazione.
ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Pia... isurato a
mese o frazione, d fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Da
Kg. 1, per ogni mesein piu o frazione.

per mesi 5

SOMMANO mese

Segnaletica e delimitazione cantier e temporaneo su sede stradale
per il primo mese lavorativo

Segnal etica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, ... ce giala
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'areainteressata
dai lavori: per il primo mese lavorativo

SOMMANO cadauno

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

83,00

133,00

57,00

0,81

0,11

193,80

415,00

133,00

285,00

0,81

0,55

193,80

A RIPORTARE

3614,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3614,04

12
57.60.015.b

13
57.55.005

14
57.55.010.a

15
57.60.050

16
57.15.025

17
$7.02.0020.0
02

18
S$7.02.0030

Segnaletica e delimitazione cantier e temporaneo su sede stradale
per ogni mese aggiuntivo

Segnal etica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale,
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, ... ade aluce giala
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area interessata
dai lavori: ogni mese aggiuntivo

per mesi 5

SOMMANO cadauno

Innaffiamento anti polvere

Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata utile non
inferiorea 5 t, compresi conducente, carburante, lubrificante e
viaggio di ritorno avuoto, per ogni ora di effettivo esercizio.

totale ore

SOMMANO h

Servizio di pulizia della viabilita pubblica a mano

Servizio di puliziadellaviabilita pubblicadai residui di polveree
fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che se ne
renda necessario per ogni oradi effettivo lavoro: amano

totale ore

SOMMANO h

Servizio di vigilanza stradale per I'uscita dei mezzi dal cantiere
Servizio di vigilanza stradale per 'uscitadel mezzi dal cantiere; per
ogni oradi servizio effettivamente prestata.

totale ore

SOMMANO h

Delimitazione di per cor so pedonale

Delimitazione di percorso pedonale, con altezzafinoa2ma
protezione aree di transito, ecc. costituito daferri tondi di 20 mm
infissi nel terreno, da due correnti orizzontali ... nferiore a2,50 cm,
elemento di chiusurain rete plastificatadi colore arancione. Costo
per l'interaduratadei lavori.

delimitazione vie goito,villafranca e novara * (lung.=(120+120)* 2+
140+140)

SOMMANO m

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per |’ esecuzione di
riuni ... inamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’ esecuzione di
riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...
tiere idoneamente attrezzato per lariunione Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

totale ore

SOMMANO ora

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo
per lap ... eancheal finedi garantirela sicurezza dei lavoratori.
PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo per l¢
puliziadei locali aservizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa,
bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento costant ... vori), per
assicurare |a corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.

totale

760,00

5,00

5,00

10,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

760,00

760,00

8,00

8,00

5,00

25,50

66,00

25,00

25,00

9,70

50,00

127,50

660,00

125,00

125,00

7'372,00

400,00

A RIPORTARE

5,00

12°423,54

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 12°423,54
SOMMANO settim 5,00 72,00 360,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 12'783,54
TOTALE euro 12'783,54

Data, 12/02/2016

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['costi sicurezza strade san zaccaria.dcf' (C:\ACCA\PriMus\Progetti Primus\) v.1/18]




