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1. PREMESSE E DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'OPERA

Attualmente le vie in oggetto hanno la carreggiata di larghezza 7 m con marciapiedi di
larghezza 1,50 m per ogni lato. | marciapiedi sono in terra battuta con i cordoli
completamente divelti dalle radici dei pini che hanno creato notevoli rialzi, molto pericolosi
per la circolazione, anche nella sede viabile.

Nel marzo 2014 il Servizio Ambiente € intervenuto abbattendo un considerevole numero di
pini lasciando le ceppaie di questi e altri alberi esistenti.

Sono stati eseguiti dei saggi nella sede viabile che hanno evidenziato un pacchetto
stradale cosi composto : 2-3 cm di asfalto eseguito con bitume e graniglie e 30-35 cm di
pietrame dalle misure 40-70 mm tipo mac-adam. La fondazione stradale € da considerarsi
quindi non idonea sia per spessore che per i numerosi interventi di ripristino dovuti alle
bonifiche dalle radici dei pini che hanno provocato notevoli avvallamenti nelle sedi
stradali, unito all'esiguo spessore degli asfalti presenti.

| sottoservizi Enel e Telecom sono aerei con pali all'interno dei cortili privati, cosi come la

P.l. presente € aerea e completamente vetusta.

2. NORMATIVA VIGENTE

La progettazione della presente opera fa riferimento al Codice della Strada ed ai decreti
Ministeriali del 05.11.2001 riguardante le norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade e 19.04.2006 riguardante le norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni stradali ed al D.M. N.236 del 14.06.1989 relativamente al
superamento delle barriere architettoniche. In merito a tale legislazione sono state
applicate pendenze trasversali della carreggiata stradale oggetto del presente progetto.
pari a 1,5% per i marciapiedi ed a 2,5% per le sedi stradali . Per raccordare passi carrai
ubicati ad una quota inferiore rispetto alla quota del marciapiede di progetto saranno

utilizzati doppia rampe inclinate con pendenza massima del 8%.



3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E MOTIVAZIONI DELLA SOLUZIONE
PRESCELTA — INTERVENTI DI PROGETTO

A seguito di contatti con il Servizio Viabilita e Mobilita sono state predisposte e studiate
diverse soluzioni riguardanti l'organizzazione della sede stradale (sezione stradale,
marciapiedi e spazi per i parcheggi).ll Servizio Mobilita ha valutato come piu opportuna la
soluzione che prevede i marciapiedi per ogni lato della strada di larghezza 2,15 m con la
sede stradale di m 5,70 m su cui ricavare uno spazio di larghezza di 2,20 m per |l
parcheggio nelle vie Villafranca e Goito, mentre per la via Novara, a causa della presenza
di un officina meccanica per mezzi agricoli in fondo alla via che porterebbe traffico pesante
nelle strade interessate alla progettazione, la soluzione scelta € stata quella di mantenere i
marciapiedi per ogni lato della strada di larghezza 1,50 m con la sede stradale di m 7,00 .
Le corsie di marcia sono a senso unico nelle vie Goito e Villafranca con parcheggio
laterale ed a doppio senso di circolazione per tutta la via Novara che non consente la
realizzazione di parcheggi lungo la strada come da grafico allegato. La lunghezza totale
della carreggiata stradale di via Goito e Villafranca & dicirca 145,00 m , mentre la via
Novara € lunga circa 165,00 m.

| saggi eseguiti nel piano viabile hanno messo in luce la mancanza di un organica
fondazione stradale per cui occorrera prevederne una nuova previa asportazione di quella
esistente. Gli spessori della nuova massicciata stradale dovranno essere almeno i
seguenti; 3 cm di tappeto d'usura, 9 cm di bynder, 30 cm di stabilizzato e 50 cm di sabbia
per tutta la larghezza del piano viabile di 5,70 m. per le vie Villafranca e Goito e 7,00 m per
la via Novara.

Come detto precedentemente, con il presente progetto si prevede di rifare completamente
i marciapiedi per ogni lato della carreggiata sostituendo anche i cordoli esistenti oggi
completamente ammalorati.

Per completare la progettazione ed a seguito di contatti col Servizio Ambiente dovranno
essere rimosse tutte le ceppaie degli alberi abbattuti nel 2014 ed a causa della posa di tutti
i sottoservizi (Enel, Telecom, P.l. Acqua e Gas con i relativi allacci) saranno abbattuti
anche gli alberi rimasti con successivo reimpianto di nuove alberature solo nelle vie Goito
e Villafranca poiché sedi di marciapiedi di larghezza 2,15 m e quindi con possibilita di
creare aiuole adeguate. Tali alberature saranno poste di fronte all'impianto della P.I. per

non creare zone d'ombra e saranno dotate di impianto di irrigazione.



4. _MODIFICHE Al SOTTOSERVIZ]

Relativamente ai sottoservizi Enel e Telecom € presente una tavola (T 1004) che indica i
cavidotti di progetto che sostituiranno le linee aeree ora presenti.

Per quanto concerne I'impianto della Pubblica llluminazione € pure presente una tavola
(T 1006) che riguarda il nuovo impianto, in sostituzione dell'esistente non piu a norma,
come meglio specificato nell'allegata relazione specialistica.

L'impianto fognario esistente per acque miste, eseguito negli anni '50, & completamente
ammalorato ed a tratti di piccole dimensioni del diametro @ 300-400 nelle vie Goito e
Villafranca e del @ 600 in via Novara.

E' stato quindi progettato il completo rifacimento della rete fognaria nelle 3 vie per cui
nelle vie Goito e Villafranca saranno posate tubazioni in c.v. & 400 per circa 145,00 m con
pendenza del 2% , mentre nella via Novara la tubazione posata sara in c.v. @ 600 per
circa 165,00 m. con pendenza del 1,5%. Saranno completamente rifatte le opere
accessorie per il deflusso delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda la rete acquedotto e gas, visto il completo rifacimento della
fondazione stradale che comporta scavi per circa 80 cm di profondita, Hera ha in
previsione il rifacimento delle condutture acqua e gas accertato che la rete acqua
esistente &€ ancora in eternit.

Inoltre si prevede la sostituzione degli allacciamenti alle utenze private ed i nodi di
derivazione.

Tali _lavori sulle reti gas ed acqua dovranno essere programmati e svolti da Hera, con

apposito appalto dopo la posa della rete fognaria, ma prima dell'inizio del rifacimento dei

lavori stradali oggetto del presente progetto. Infatti nel cronoprogramma del presente

progetto € indicato il periodo in cui Hera interverra per le lavorazioni di competenza.

Negli elaborati progettuali € presente una tavola con le indicazioni dei

sottoservizi esistenti.



5. INDAGINI GEOLOGICHE

Alla luce del tipo di intervento previsto e delle esperienze acquisite in lavori
analoghi nelle stesse zone interessate dai presenti interventi si ritiene di soprassedere
all'effettuazione di indagini geologiche in quanto le profondita delle opere non sono
rilevanti e la natura del terreno (prevalentemente di tipo sabbioso e con argille limo-

sabbiose) presenta discrete caratteristiche meccaniche.

6. _APPROVAZIONI

Con delibera di G.C. Pv. n.°655 del 01.12.2015 & stato approvato il progetto
preliminare in oggetto.Tale progetto ha ottenuto parere favorevole dal Consiglio Territoriale
di Castiglione nella seduta del 10.12.2015 (parere PG.170598 del 14.12.2015) con
richiesta di invertire il senso unico di circolazione delle vie Goito e Villafranca rispetto a
quanto previsto in progetto. Tale richiesta non & stata approvata dall'assemblea dei
residenti convocata dal Comitato Cittadino di San Zaccaria in data 27.01.2016, per cui con
referto P.G. 15001 del 01.02.2016 & stato chiesto al Consiglio Territoriale di Castiglione di

aggiornare il parere rispetto a quanto deciso.

Per I'esecuzione delle opere non occorrono pareri e autorizzazioni tranne che

I‘'ordinanza relativa alla viabilita che deve essere richiesta dall'impresa in fase esecutiva.

7. INTERFERENZE E AUTORIZZAZIONI

E' stata effettuata un analisi dei vincoli ambientali,storici,archeologici e
paesaggistici presenti nell'area di intervento da cui si evince che I'area ricade nella zona
contrassegnata dal vincolo “aree di affioramento di materiali archeologici” di cui all'art.
3.21.A.b3 del PCTP della tavola D.1.1.a del quadro conoscitivo del PSC vigente e nella
zona contrassegnata dal vincolo “paleodossi di modesta rilevanza” di cui all'art. 3.20c del
PCTP della tavola G1.4 del quadro conoscitivo del PSC vigente. L'art.3.21.A.b3 comma 5
prevede che qualora durante l'esecuzione dei lavori emergano reperti archeologici, il
Soggetto Attuatore dei lavori sara obbligato a sospendere i lavori ed avvisare la
soprintendenza Archeologica Regionale-sezione di Ravenna. Comunque trattandosi di

scavi di modesta entita che riguardano solo il rifacimento della sovrastruttura stradale e



non vi & posa di sottoservizi in profondita si ritiene di non contattare la Soprintendenza se
non in caso di ritrovamenti archeologici. Relativamente al vincolo previsto dall'art.3.20c i
commi 4, 8 e 8 bis consentono la realizzazione di opere del tipo di quelle previste in

progetto.

8. PIANO DI SICUREZZA

Ai sensi dell’art.100 del Lgs. N.81 del 09.04.2008 e s.m.i. & stato redatto il PSC di cui
all’elaborato R 1009.
Gli elementi salienti riguardanti I'intervento in oggetto dal punto di vista della sicurezza
del lavoro riguardano:
1. Contemporaneita di realizzazione dell’opera infrastrutturale con i residenti del
tratto di via interessato dai lavori ;
2. Presenza di traffico veicolare a livello locale;
Per quanto riguarda il punto 1 i residenti dovranno essere informati prima dell’inizio
dei lavori in modo che possano parcheggiare le auto all’esterno del cantiere. Inoltre
dovranno essere eseguite appositi accorgimenti per la salvaguardia dei residenti per
I'accesso alle abitazioni.
Relativamente al punto 2 si provvedera alla chiusura completa dei tratti di strade
interessate dai lavori in modo che non vi sia traffico che interagisca con i lavori.
Gli elementi evidenziati dovranno essere trattati con particolare dovizia nel
PSC.

9._STIMA DELLA SPESA

L'importo complessivo del progetto da finanziare € di €.800.000,00 ed il finanziamento
dellintervento €& previsto nel Piano degli Investimenti 2014-2016 annualita 2015 alla

voce N. prog. 48.0 con fondi comunali.
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