COMUNE DI RAVENNA BUREAU VERITAS

Centification
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Sistema di Qualita certificato per:
R ctimaite; Gretone o
a
SERVIZIO STRADE del lavori pubblici
e delle manutenzioni ;
gestione esprapri.

INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE VIE NOVARA, GOITO E VILLAFRANCA A SAN ZACCARIA

FASE PROGETTUALE:

DEFINITIVO - ESECUTIVO
Segretario Generale: Assessore ai LL.PP.: Sindaco:
Dott. PAOLO NERI Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI Sig. Michele de Pascale
Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. FULVIO CUNDARI Firme:
PROGETTISTA COORDINATORE: Dott. GIANLUCA RICEPUTI
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Dott. GIANLUCA RICEPUTI
PROGETTISTA OPERE STRADALI: Dott. GIANLUCA RICEPUTI
PROGETTISTA OPERE FOGNARIE: Dott. GIANLUCA RICEPUTI
PROGETTISTA OPERE A VERDE: Dott. ENRICO CAVEZZALI
PROGETTISTA OPERE DI SEGNALETICA: Ing. IVAN BROSIO
COLLABORATORE VIABILITA': Ing. CORRADO GUERRINI
PROGETTISTA OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Dott. MARCO SILVESTRINI
ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. ELISA FORTIBUONI
Dis. FRANCA BERTOZZI
RILIEVI: Sig. FABIO TESTA
Sig. ANDREA GHIBERTI
1 | Adeguamento normativo Dlgs 50/2016 EF GR FC 07/09/2016
EMISSIONE EF GR FC 15/12/2015
Rev. | Descrizione: Redatto: | Controllato: Approvato:| Data:
ELABORATO:
Fascicolo: Data: Codice Elaborato:
2015/06.05/198 dicembre 2015 R_1004
Scala: File: Revisione:
1




Comune di RAVENNA
RAVENNA

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE NOVARA,GOITO E
VILLAFRANCA A S.ZACCARIA.

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

Data, 21/09/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata all’interno di centri urbani co ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m
17.01.0032.0 |1,50.
01 SOMMANO mc| 4°699,13 12,00 56°389,56
2 Compenso per il carico, il trasportoelo scarico arifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
17.01.0140 |finito.
SOMMANO mc|  4°853,00 2,35 11°404,55
3 Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzi ... er teli con resistenza atrazione non inferiorea KN/
17.03.0390.0 |/m 10.
02 SOMMANO mg| 37060,00 2,70 8262,00
4 Sabbia fine e asciutta per |'allettamento a protezione de ... anto occorre per dareil lavorofinito. Misuratain
18.04.0190 |opera.
SOMMANO mc| 3'110,80 22,10 68°748,68
5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO.
A.002 SOMMANO mc 20,00 93,00 1"860,00
6 Fornitura e posain operadi calcestruzzo composto con g. ... discarica, il getto araso ed ogni altro onere
A.03.010 compr eso.
SOMMANO mc 34,80 100,00 37480,00
7 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 SOMMANO mc 49,80 40,00 17992,00
8 RAPPEZZ| E RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI A MANO
A.05.100 SOMMANO g.le 200,00 24,00 4°800,00]
9 RAPPEZZ| E RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI ESEGUITI A MACCHINA
A.05.101 SOMMANO g.le 200,00 10,80 2°160,00
10 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO " A"
A.06.090 SOMMANO cad 5,00 109,08 545,40
11 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO " B"
A.06.091 SOMMANO cad 5,00 81,80 409,00
12 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO " C"
A.06.092 SOMMANO cad 5,00 47,72 238,60
13 AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA PORTATA FINO A 200 Q.LI - A caldo.
B.01.040 SOMMANO ora 40,00 49,06 17962,40
14 ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO DA 111 A 140 HP.
B.02.070 SOMMANO oral 40,00 49,42 17976,80
15 BOB-CAT.
B.02.200 SOMMANO ora 40,00 36,93 1°477,20
16 Fornitura e posain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dareil lavoro perfettamente ultimato e
F.012 funzionante.
SOMMANO ml 370,00 31,00 11°470,00
17 Fornitura e posain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dareil lavoro perfettamente ultimato e
F.013 funzionante.
SOMMANO ml 320,00 39,00 12°480,00
18 TUBAZIONE P.V.C. 200 mm.
F.041 SOMMANO ml 40,00 20,70 828,00
19 TUBAZIONE P.V.C.160 mm.
F.044 SOMMANO ml 50,00 15,50 775,00
20 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita di
1.01.013 m 3,00.
SOMMANO mc 154,20 19,10 2'945,22
A RIPORTARE 194°204,41

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA



pag. 3

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 194°204,41
21 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018 SOMMANO ml 480,00 42,00 20°160,00
22 SBADACCHIATURE SPECIALI.
1.01.019 SOMMANO mq| 1'677,00 17,50 29'347,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 243'711,91
A RIPORTARE 243'711,91

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 243'711,91
LAVORI A CORPO
23 POZZETTO 40x 40
005-a SOMMANGO ca 11,00 100,00 17100,00
24 POZZETTO 60 x 60
005-b SOMMANO ca 31,00 120,00 3720,00
25 POZZETTI 70x70
005-c SOMMANO cad 9,00 150,00 1"350,00
26 Demolizione dei marciapiedi esistenti con pavimentazione ... letica, elementi di arredo, ecc...) efinale
1.08 rimontaggio.
SOMMANO mc 348,75 21,00 7°323,75
27 Svellimento di cordoli di qualunque lar ghezza. Sono compr ... e compreso quanto altro occorre per dareil
19.01.0070 |lavorofinito.
SOMMANO m 930,00 3,50 37255,00
28 Fornitura eposain operadi canalizzazione costituita da ... mpreso per dareil lavoro finito a perfetta regola
4.07 d'arte.
SOMMANO m 360,00 6,50 27340,00
29 Fornitura e posain opera di canalizzazione costituita da ... mpreso per dareil lavoro finito a perfettaregola
4.08 d'arte.
SOMMANO ml 2'545,00 7,50 19°087,50
30 Fornitura eposain operadi canalizzazione costituita da ... mpreso per dareil lavoro finito a perfettaregola
4.09 d'arte.
SOMMANO ml 10,00 8,50 85,00
31 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.100 SOMMANO mg*cm|  57730,00 0,42 2°406,60
32 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 SOMMANOmc|  1°038,00 40,00 41"520,00!
33 Fornitura e posa in opera con malta di cemento di cordona ... ettain mattonelle d'asfalto ed ogni altro onere
A.04.090 compr eso.
SOMMANO ml 930,00 30,98 28'811,40
34 CORDONATURA PER AIUOLE
A.04.100 SOMMANO ml 91,93 21,50 1'976,50
35 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
A.05.020.a SOMMANO mg*cm| 25785,00 1,30 33520,50
36 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
A.05.030 SOMMANO mg*cm|  8595,00 144 12°376,80
37 Esecuzione di marciapiede formato da: - soletta di fondaz ... computato considerando la superficie
A.05.170.b |orizzontalein vista.
SOMMANO mg| 1'785,00 25,00 44°625,00!
38 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 SOMMANO n. 66,00 100,00 67600,00
39 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 SOMMANOKkg|  7°600,00 341 257916,00
40 ARMATURA STRADALE LED TIPOAECITALO 1
CI.LED.50.2 SOMMANO n. 16,00 430,00 67880,00
0
41 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmg.
Co.U.12 SOMMANO ml 480,00 1,10 528,00
42 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmg.
CO.U.13 SOMMANO ml 2°000,00 1,30 2°600,00
A RIPORTARE 489°733,96

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 489°733,96
43 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmg.
CO.U.14 SOMMANO ml 600,00 1,70 1°020,00
44 TRIANGOLO 90CL.2- 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 SOMMANO cadauno 2,00 47,04 94,08
45 DISCO60CL.1- GIREVOLE - A25/10
D.02.019 SOMMANO cadauno 17,00 49,69 844,73
46 OTTAGONO 60CL.2-2ATTACCHI - A25/10
D.03.003 SOMMANO cadauno 1,00 49,50 49,50
47 TABELLA 50X25CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.10.007 SOMMANO cadauno 22,00 19,33 425,26
48 TABELLA 15X35CL.1- 1ATTACCO - A25/10
D.10.041 SOMMANO cadauno 7,00 11,52 80,64
49 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25CL.1- ESTRUSO BIFACCIALE
D.18.015 SOMMANO cadauno 2,00 69,62 139,24
50 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 SOMMANO cadauno 5,00 34,31 171,55
51 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 4,00 38,82 155,28
52 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - A/R
D.34.042 SOMMANO cadauno 3,00 43,32 129,96
53 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - SAGOMATO
D.34.052 SOMMANO cadauno 6,00 38,40 230,40
54 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - SAGOMATO
D.34.053 SOMMANO cadauno 4,00 42,90 171,60
55 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054 SOMMANO cadauno 4,00 47,41 189,64
56 SISTEMA DI FISSAGGIO - STAFFE TIPO "UNIVERSAL" - KIT STAFFA 48/60
D.41.004 SOMMANO cadauno 100,00 0,64 64,00
57 SISTEMA DI FISSAGGIO - STAFFA 60 TIPO DOPPIO PER SEGNALI BIFACCIALI - ZINCATA - 2
D.41.023 PEZZ|
SOMMANO cadauno 2,00 2,02 4,04
58 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON
D.50.001 FONDAZIONE INCLS
SOMMANO cadauno 26,00 35,80 930,80
59 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 48,00 5,21 250,08
60 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 20,00 6,13 122,60
61 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 SOMMANO cad 10,00 15,00 150,00
62 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI INVALIDI
D.53.014 SOMMANO cad 3,00 61,36 184,08
63 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita comprese
E.01.011 traml. 500 e ml. 1000)
SOMMANO ml 1°100,00 0,68 748,00
64 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantitainferiori a
E.01.013 ml. 250)
SOMMANO ml 50,00 1,50 75,00
A RIPORTARE 4957964,44

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4957964,44
65 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
SOMMANO mq 150,00 4,78 717,00
66 CANCELLAZIONE DI SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PEDONAL |, ZEBRATURE,
E.01.091 ECC... CON FRESATRICE
SOMMANO mq 50,00 19,09 954,50
67 ABBATTIMENTODI PIANTE DI MEDIO ED ALTO FUSTO.
F.045 SOMMANO cadauno 29,00 220,00 6°380,00
68 MESSA A DIMORA ALBERI.
H. 01.001 SOMMANO cad 29,00 100,00 27900,00
69 FORNITURA DI ALBERATURE:
H.01.002 SOMMANO cad 29,00 200,00 57800,00]
70 REALIZZAZIONE DI PRATO.
H.01.003 SOMMANO mgq. 35,09 10,00 350,90
71 FORNITURA E POSA DI TERRENO VEGETALE.
H.01.004 SOMMANO mc 29,00 25,00 725,00
72 Fornitura e posain operadi impianto di irrigazioneago ... entistica idraulica per il collegamento delle varie
H.01.005 parti.
SOMMANO cad. 1,00  6°500,00 6°500,00
73 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
1.01.028 SOMMANO n. 11,00 402,00 4°422,00]
74 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI I SP. FOGNA BIANCA (100x100) RESINATO.
1.01.029 SOMMANO ml 6,00 206,60 17239,60
75 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
1.01.035 SOMMANO ml. 290,00 43,00 12°470,00
76 TUBAZIONI C.V. 600 mm. RESINATO.
1.01.037 SOMMANO ml. 160,00 70,00 11200,00
7 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 SOMMANO n. 1,00 250,00 250,00
78 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR.41 SOMMANO n. 16,00 140,00 2'240,00
79 RIMOZIONE DI CORPO ILLUMINANTE
LA.SR.51 SOMMANO n. 2,00 50,00 100,00
80 RIFACIMENTO COLLEGAMENTI
LA.SR.80 SOMMANO n. 5,00 20,00 100,00
81 COLLEGAMENTO QUADRO
LA.SR.85 SOMMANO n. 1,00 160,00 160,00
82 VERNICIATURA SU ZINCO
LA.VER.10 SOMMANO ml 128,00 12,00 1'536,00
83 PLINTO cm. 80 x 80 x90
OE.BS.11 SOMMANO n. 16,00 140,00 2°240,00
84 CALCESTRUZZO aql.i 2,50
OE.CA.10 SOMMANO mc. 5,00 90,00 450,00
85 POZZETTO 40 x 40 x 60
OE.PO.51 SOMMANO n. 22,00 160,00 3520,00
86 SCAVO IN TERRA con POSA TUBO diam. 160
OE.SC.15 SOMMANO ml. 500,00 30,00 15°000,00
87 ELIMINAZIONE DI CEPPAIE.
A RIPORTARE 575°219,44

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Data, 21/09/2016

Il Tecnico

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 575'219,44;
Q.002 SOMMANO cadauno 54,00 120,00 6480,00
88 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 SOMMANO n. 2,00 50,00 100,00
89 PALODIRITTOH.ML.8
SO.DC.34 SOMMANO n. 16,00 430,00 6880,00
20 RILIEVO PUBBLICHE FOGNATURE CON TELECAMERA
V.002 SOMMANO m 450,00 1,50 675,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 345'642,53;
TOTALE euro 589354,44;

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 243'711,91
A corpo euro 345'642,53
In economia euro 0,00
Sommano euro 589'354,44
b) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 12°783,54
In economia euro 0,00
Sommano euro 1278354
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previafattura euro 13°000,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi e spostamento sottoservizi con IVA euro 8°000,00
c4) Imprevisti con IVA euro 10°348,66
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
C6) Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentalein relazione al‘intervento euro 16°000,00
c7)Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazionennella misura massimadi cui all'art.113, ¢.2 DIg 50/2016 euro 12°043,00
c8) Spese per attivita di consulenzae di supporto euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicitae, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
atri eventuali collaudi specidlistici euro 6°000,00
¢12) IVA su lavori ed oneri sicurezza euro 132°470,36
c13)IVA su somme adisposizione euro 0,00
Sommano euro 197'862,02
TOTALE euro 800°000,00

Data, 21/09/2016

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA ['STRADESZACCARIA.dcf' (C\ACCA\PriMus\Progetti Primus\) v.1/94]



