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larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

92,26 + 1,83 + 99,46 + 2,12 2,25 1,40 616,36

2,75 1,50 39,68

2,25 1,50 73,10

31,95 + 40,74 2,25 1,25 204,44

8,10 + 3,30 x 4,00 + 2,00 2,95 1,00 23,30

6,40 + 15,90 + 16,00 + 7,80

7,95 + 10,01 2,00 1,00 128,12

1.085,01 3,00 3.255,02

2,25 1,85 611,64

2,25 1,95 87,36

2,25 1,70 37,87

2,25 1,65 185,63

922,49 3.255,02

Scavo a larga sezione eseguito con 
mezzi meccanici idonei

Tratto C (sez 5)

Tratto D (protezione con pali in legno)

Sommaco mc.

19,91

Importo parziale Importo totale

9,62

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Scavo a larga sezione eseguito con 
mezzi meccanici idonei

Elenco prezzi

Descrizione

lunghezza

ml.

1/a

Tratto D (muretto tipo K e accessi)

Tratto A

Tratto C (sez 1)

Tratto C (sez 2)

Tratto C (sez 3 e 4)

21,66

Tratto A

Tratto B (sez 1)

Tratto B (sez 2)

146,94

9,90

50,00

A Riportare

1/b



larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

922,49 3.255,02

1,24 + 11,92 2,25 2,00 59,22

981,71 12,00 11.780,46

2,25 + 19,91 + 1,10 + 6,65 2,00 59,82

29,58 + 18,13 1,20 57,25

2,00 19,24

1,35 5,40

141,71 20,00 2.834,24

1,90 0,10 65,16

1,90 0,10 5,67

1,90 0,10 31,75

2,25 0,10 5,24

1,50 0,30 154,34

262,16 14.614,70 14.614,70A Riportare

Tratto C

Tratto B 

342,97

23,30

342,97

167,10

9,62

Tratto B

Zavorra fondazione Tratto A

Calcestruzzo magro

Tratto A

2
Tratto B 

Sommano mq.

Demolizione di conglomerato 
cementizio armato

Tratto C 

Tratto D 

29,85

Tratto D (muretto tipo K e accessi)

3

Descrizione

4,00

Sommaco mc.

Importo totale
ml.

Elenco prezzi lunghezza
Importo parziale

Riporto €

1/b
Tratto C (sez 6)



larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

262,16 17.869,72

1,50 0,40 17,91

1,50 0,30 75,20

1,20 0,40 11,18

366,45 77,00 28.216,87

25,30 + 45,00 70,30 119,00 8.365,70

92,26 + 1,83 + 99,46 + 2,12 195,67

9,62 + 21,62 + 31,95 + 103,90 167,09

362,76 372,00 134.946,72

146,94

19,91 + 9,90 29,81

176,75 388,00 68.579,00

240.108,29 240.108,29

Zavorra fondazione Tratto B

5
Tratto A 

Tratto C 

Nuovo muretto tipo X

Zavorra fondazione Tratto C
3

Tratto B

Tratto A

Sommano ml.

A Riportare

6

Nuovo muretto tipo Y

167,10

23,30

Sommano ml.

Elenco prezzi

Descrizione

Riporto €

Sommano mc.

Tratto D 
4

Zavorra fondazione Tratto D (nuovo 
muretto)

29,85

146,94

lunghezza
Importo parziale Importo totale

ml.

Nuovo muretto tipo W



larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

257.978,01

18,13 + 29,58 47,71 110,00 5.248,10

23,30 294,00 6.850,20

6,40 + 15,90 + 16,00 +

7,80 + 7,95 + 10,01 64,06 390,00 24.983,40

2,10 + 1,66 3,76 120,00 451,20

1,00

3,00

4,00

8,00 4.250,00 34.000,00

71.532,90 71.532,90

Nuovo muretto tipo K

Tratto C

Tratto D

7
Nuovo muretto tipo Z

Tratto B

8
(muretto tipo K e accessi)

Totale n° 

Elenco prezzi lunghezza
Importo totale

Descrizione ml.

9/a
Tratto D Tipo a)

Nuova protezione con pali in legno

Riporto €

Importo parziale

9/b

A Riportare

11
A

Tratto B

Tratto D Tipo b)

Nuova protezione con pali in legno

Cancello antiallagamento dimensioni 
3300x1000



larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

329.510,91

2,00

1,00

2,00

5,00 2.900,00 14.500,00

8,35 + 4,21 + 6,84 +

0,89 + 17,34 + 8,10 45,73 65,00 2.972,45

18,13 + 29,58 1,00 47,71

25,30 + 45,00 1,00 70,30

118,01 28,60 3.375,09

13 820,00 16,50 13.530,00

34.377,54 34.377,54

Omogeneizzazione delle superfici di 
muretto esistenti sopraelevate

Riporto €

Importo totale
Elenco prezzi

Importo parziale
Descrizione ml.

Sommano mq.

A Riportare

Ripascimento litorale

12
Tratto D

Tratto B

Tratto A

11
B

Cancello antiallagamento dimensioni 
2000x1000

Tratto B

Tratto D

lunghezza

10
Tratto D (struttura esistente)

Rivestimento struttura in cemento con 
pali in legno

Totale n° 



363.888,44

363.888,44

9.000,00

5.914,10

378.802,54

83.336,56

231,07

7.576,05

53,78

91.197,46 91.197,46

470.000,00

Totale Lavori in Appalto EURO 

Oneri della Sicurezza  valutati a misura (non soggetto a ribasso) - EURO

Per lavori in economia di difficile valutazione (non soggetti a ribasso)

Importo complessivo dei lavori

Importo complessivo somme a disposizione

Fondo per la progettazione e l’innovazione

per arrotondamenti

Per assicurazione Progettisti

Per IVA al 22% sui lavori in ppalto

Importo Lavori EURO (base d'asta soggetta a ribasso)

Riporto €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


