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COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantita] Prezzo unitario
Importo parziale | Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n°® Euro
Scavo a larga sezione eseguito con
mezzi meccanici idonei
Tratto A 92,26+ 1,83 |+|99,46|+| 2,12 2,25 1,40 616,36
Tratto C (sez 1) 9,62 2,75 1,50 39,68
Tratto C (sez 2) 21,66 2,25 1,50 73,10
1/a Tratto C (sez 3 e 4) 31,95|+| 40,74 2,25 1,25 204,44
Tratto D (muretto tipo K e accessi) 8,10 |+| 3,30 |x| 4,00 [+| 2,00 2,95 1,00 23,30
Tratto D (protezione con pali in legno) | 6,40 |+| 15,90 |+| 16,00|+| 7,80
7,95 [+ 10,01 2,00 1,00 128,12
Sommaco mc. 1.085,01 3,00 3.255,02
Scavo a larga sezione eseguito con
mezzi meccanici idonei
Tratto A 146,94 2,25 1,85 611,64
1/b Tratto B (sez 1) 19,91 2,25 1,95 87,36
Tratto B (sez 2) 9,90 2,25 1,70 37,87
Tratto C (sez 5) 50,00 2,25 1,65 185,63
A Riportare 922,49 3.255,02




Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantital Prezzo unitario
Importo parziale | Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n°® Euro
Riporto € 922,49 3.255,02
Tratto C (sez 6) 1,24 [+ 11,92 2,25 2,00 59,22
1/b
Sommaco mc. 981,71 12,00 11.780,46
Demolizione di conglomerato
cementizio armato
Tratto B 2,25 [+ 19,91 |+| 1,10 |+| 6,65 2,00 59,82
Tratto B 29,58 (+| 18,13 1,20 57,25
2
Tratto C 9,62 2,00 19,24
Tratto D 4,00 1,35 5,40
Sommano mgq. 141,71 20,00 2.834,24
Calcestruzzo magro
Tratto A 342,97 1,90 0,10 65,16
Tratto B 29,85 1,90 0,10 5,67
3
Tratto C 167,10 1,90 0,10 31,75
Tratto D (muretto tipo K e accessi) 23,30 2,25 0,10 5,24
Zavorra fondazione Tratto A 342,97 1,50 0,30 154,34
A Riportare 262,16 14.614,70 14.614,70




Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantital Prezzo unitario
Importo parziale | Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n°® Euro
Riporto € 262,16 17.869,72
Zavorra fondazione Tratto B 29,85 1,50 0,40 17,91
Zavorra fondazione Tratto C 167,10 1,50 0,30 75,20
3 -
Zavorra fondazione Tratto D (nuovo 23,30 1.20 0,40 11,18
muretto)
Sommano mc. 366,45 77,00 28.216,87
Nuovo muretto tipo W
4
Tratto D 25,30 (+| 45,00 70,30 119,00 8.365,70
Nuovo muretto tipo X
Tratto A 92,26+ 1,83 |+]99,46|+| 2,12 195,67
5
Tratto C 9,62 [+ 21,62 |+|31,95|+| 103,90 167,09
Sommano ml. 362,76 372,00 134.946,72
Nuovo muretto tipo Y
Tratto A 146,94 146,94
6
Tratto B 19,91+ 9,90 29,81
Sommano ml. 176,75 388,00 68.579,00
A Riportare 240.108,29 240.108,29




Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantital Prezzo unitario
Importo parziale | Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n°® Euro
Riporto € 257.978,01
Nuovo muretto tipo Z
7
Tratto B 18,13 (+| 29,58 47,71 110,00 5.248,10
Nuovo muretto tipo K
8
(muretto tipo K e accessi) 23,30 294,00 6.850,20
Nuova protezione con pali in legno
9/a 6,40 |+| 15,90 [+| 16,00
Tratto D Tipo a)
7,80 |+| 7,95 (+[10,01 64,06 390,00 24.983,40
Nuova protezione con pali in legno
9/b
Tratto D Tipo b) 2,10 [+ 1,66 3,76 120,00 451,20
Cancello antiallagamento dimensioni
3300x1000
Tratto B 1,00
11 Tratto C 3,00
A
Tratto D 4,00
Totale n° 8,00 4.250,00 34.000,00
A Riportare 71.532,90 71.532,90




Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantital Prezzo unitario
Importo parziale | Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n® Euro
Riporto € 329.510,91
Cancello antiallagamento dimensioni
2000x1000
Tratto A 2,00
11 Tratto B 1,00
B
Tratto D 2,00
Totale n° 5,00 2.900,00 14.500,00
Rivestimento struttura in cemento con
pali in legno
10 8,35 [+ 4,21 6,84
Tratto D (struttura esistente)
0,89 [+ 17,34 8,10 45,73 65,00 2.972,45
Omogeneizzazione delle superfici di
muretto esistenti sopraelevate
Tratto B 18,13|+| 29,58 1,00 47,71
12
Tratto D 25,30 (+| 45,00 1,00 70,30
Sommano mgq. 118,01 28,60 3.375,09
13 Ripascimento litorale 820,00 16,50 13.530,00
A Riportare 34.377,54 34.377,54




Riporto € 363.888,44
Importo Lavori EURO (base d'asta soggetta a ribasso) 363.888,44
Per lavori in economia di difficile valutazione (non soggetti a ribasso) 9.000,00
Oneri della Sicurezza valutati a misura (non soggetto a ribasso) - EURO 5.914,10
Totale Lavori in Appalto EURO 378.802,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per IVA al 22% sui lavori in ppalto 83.336,56
Per assicurazione Progettisti 231,07
Fondo per la progettazione e I'innovazione 7.576,05
per arrotondamenti 53,78
Importo complessivo somme a disposizione 91.197,46 91.197,46
Importo complessivo dei lavori 470.000,00




