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AREA INFRASTRUTTURE CIVILI 

SERVIZIO EDILIZIA 
 

 

NIDO E SCUOLA PER L’INFANZIA “GARIBALDI” 
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Sostituzione Infissi Nido e Scuola dell’Infanzia “Garibaldi” 

 

 

              

 
QUADRO ECONOMICO 

 
 

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

B) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 

 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

A MISURA €             258.901,00 

IN ECONOMIA                           €                3.053,89 

TOTALE  €            261.954,89 

A MISURA €                2.900,11 

TOTALE    €               2.900,11 

TOTALE PARZIALE A) + B)  €           264.855,00 

4. Imprevisti                    €                   66,78 

7. Spese assicurative, strumentali e spese tecniche 

Fondo per la progettazione e l’innovazione nella 
misura massima art.113, c.2 D.Lgs. n. 50/16 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (iva comp.)  
€   9.810,12 

12- I.V.A. ed eventuali altre imposte Su voci  A) + B) 22%  €      58 268,10 

TOTALE PARZIALE  €     68.145,00 

TOTALE COMPLESSIVO  A) + B) + C)  €   333.000,00 


