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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
02.04.0120
30/09/2011

2/25
02.03.0020.0
02
27/10/2011

3/2
13.24.0470.0
04
27/10/2011

4/5
9.3.130
30/09/2011

LAVORI A MISURA

RIMOZIONE DI INFISSO

Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono
compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; I'accatastamento nell'am ... fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO mq

DEMOLIZIONE E RIPRISTINO VELETTA
Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
forma e spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle ... il lavoro
finito con ripristino del vano in cui andra
collocato I'infisso. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.

SOMMANO mc

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato
con alette p ... griglia di riferimento). Da
100 dmq in poi (1400 x 1050).

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con
alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L
x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete
antivolatile, conteggiata per dmq di sup ... rda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm
della griglia di riferimento). Da 100 dmq in poi
(1400 x 1050).

SOMMANO dmq

Infisso per finestre e porte-finestra di
alluminio della ... nza termica delle chiusure
trasparenti compreso l'infisso.

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio
della sezione minima di mm 52 e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti
in vista satinate e con super ... eristiche
antinfortunio dei vetri - Dichiarazione di
trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
compreso l'infisso.

Tipo A

Tipo Al

Tipo B

Tipo B1

Tipo C

Tipo C1

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Tipo G

Tipo H

Tipo I bagno divezzi e esemi-divezzi

1,00

13,00
3,00
8,00
1,00
3,00

23,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

26,00 0,800

2,72
2,72
2,72
2,72
2,73
2,73
1,28
1,80
0,98
0,90
0,98
2,72

2,650
2,650
3,030
3,030
2,010
2,010
1,580
1,600
1,200
1,950
1,010
1,010

489,91

489,91

1,00

1,00

20,80

20,80

93,70
21,62
65,93

8,24
16,46
126,21
2,02
5,76
2,35
3,51
1,98
5,49

16,990

148,000

4,820

8323,57

148,00

100,26

A RIPORTARE

353,27

8'571,83

COMMITTENTE: Comune di ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 353,27 8°571,83
Tipo J 4,00 2,56 2,700 27,65
Tipo K bagno materna 4,00 1,01 1,070 4,32
Tipo L bagno materna 4,00 2,67 1,010 10,79
Tipo M 1,00 4,01 3,010 12,07
Tipo N 5,00 1,98 1,010 10,00
Tipo N1 2,00 0,76 1,010 1,54
Tipo O 2,00 1,86 3,040 11,31
Tipo P 2,00 1,72 3,040 10,46
Tipo P1 1,00 1,72 3,040 5,23
Tipo Q 2,00 1,89 2,050 7,75
Tipo R 5,00 2,70 0,800 10,80
Tipo S Bussola nido 4,00 1,65 2,300 15,18
Tipo T 3,00 1,25 3,260 12,23
Tipo U Servizi del personale 3,00 1,25 2,420 9,08
Tipo V 1,00 1,20 2,840 3,41
SOMMANO mgq. 505,09 328,700 166 023,08
5/6 SOVRAPPREZZO PER VETRO BIANCO LATTE
C.02 Sovrapprezzo per vetro bianco latte da sostituire ai
10/10/2011 |vetri del bagno nei locali indicati nell'elaborato
grafico.
Per finestre alte bagno cortile chiuso Tipo Q 2,00 1,87 1,980 7,41
SOMMANO mg. 7,41 17,800 131,90
6/7 Vetrate termoacustiche isolanti di tipo
09.05.0060.0 |antinfortunistico ... urazione minima mq
23 0,40. Vetro camera almeno mm 5.5-16-4.4
30/09/2011 |Vetrate termoacustiche isolanti di tipo
antinfortunistico, composte da almeno due lastre
incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste
in opera su infisso di legno, di ferro ... ante; la
pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera
almeno mm 5.5-16-4.4
Tipo A 13,00 2,69 2,620 91,62
Tipo Al 3,00 2,69 2,620 21,14
Tipo B 8,00 2,69 3,000 64,56
Tipo B1 1,00 2,69 3,000 8,07
Tipo C 3,00 2,70 1,980 16,04
Tipo C1 23,00 2,70 1,980 122,96
Tipo D 1,00 1,25 1,550 1,94
Tipo E 2,00 1,77 1,570 5,56
Tipo F 2,00 0,95 1,170 2,22
Tipo G 2,00 0,87 1,920 3,34
Tpo H 2,00 0,95 0,980 1,86
Topo I 2,00 2,69 0,980 5,27
Tipo J 4,00 2,53 2,670 27,02
Tipo K 4,00 0,98 1,040 4,08
Tipo L 4,00 2,64 0,980 10,35
Tipo M 1,00 3,98 2,980 11,86
Tipo N 5,00 1,95 0,980 9,56
Tipo N1 2,00 0,73 0,980 1,43
Tipo O 2,00 1,83 3,010 11,02
Tipo P 2,00 1,69 3,030 10,24
Tipo P1 1,00 1,69 3,030 5,12
Tipo Q 2,00 1,86 2,020 7,51
Tipo R 4,00 2,67 0,770 8,22
Tipo R1 1,00 2,67 0,650 1,74
Tipo S 4,00 1,62 2,270 14,71
Tipo T 3,00 1,22 3,230 11,82
Tipo U 3,00 1,22 3,230 11,82
A RIPORTARE 491,08 174°726,81

COMMITTENTE: Comune di ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 491,08 174°726,81
SOMMANO mgq. 491,08 74,800 36°732,78
7/8 MECCANISMO DI APERTURA A LIBRO
A.01 Meccanismo di apertura a libro
30/09/2011 |TIPO B1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 206,770 206,77
8/9 MECCANISMO DI APERTURA ANTA RIBALTA
09.03.0100 |Fornitura e posa in opera di meccanismo di
30/09/2011 |apertura ad anta ribalta con sistema di sicurezza
contro la falsa manovra. Gli accessori dovranno
essere originali del sistema proposto.
112,00
SOMMANO cadauno 112,00 70,740 7°922,88
9/10 MECCANISMO DI APERTURA A VASISTAS -
A.02 multiplo 1B
28/10/2011 |Fornitura e posa in opera di meccanismo di
apertura dei vasistas composto da : gruppo di
comando a manovella o a leva, elementi di
trasmissione (cavo, guaina di copertura cavo,giun
... ne multipla.Tutto deve essere adeguato al tipo
di infisso, le parte soggette a sforzo realizzate
interamente in metallo.
5,00
SOMMANO cadauno 5,00 82,009 410,05
10/ 11 MANIGLIONE ANTIPANICO
A.04 Fornitura e installazione di maniglioni antipanico,
30/09/2011 |(TIPO PUSH-BAR versione modulare totalmente
componibile, con barra di colore rosso) su porte di
nuova installazione o esistenti, ... zione, accessori
ed opere di completamento e quant'altro
necessaario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 178,000 1°068,00
11/18 TENDE VENEZIANE
0.01 Fornitura e posa in opera di tende veneziane in
30/09/2011 |alluminio temperato e smaltato, a lamelle
orientabili da 25 mm spess.0.21 mm da applicare
sulle finestre e sulle porte nello spesso ... i
comprensiva di ogni altro onere necessario a
dare il lavoro finito a regola d'arte. (misurazione
superiore ad 1 mq.)
TUPOLOGIA U 3,00 1,25 2,420 9,08
TIPOLOGIA T 3,00 1,25 2,420 9,08
TIPOLOGIA B (corrdoio nido) 2,00 2,70 3,050 16,47
SOMMANO cadauno 34,63 41,652 1°442,41
12/19 SOVRAPPEZZO PER TAMBURATURA
1.02 INFERIORE
30/09/2011 |Tamburatura inferiore infisso con lamiera di
alluminio con interposto strato isolante atto a
A RIPORTARE 222 509,70

COMMITTENTE: Comune di ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

222°509,70

13/20
0.03
30/09/2011

14 /22
C.03
30/09/2011

15/24
A.05
30/09/2011

16 /27
0.02
30/09/2011

garantire vaori della trasmttanza termica come
prevista dalla normativa vigente.
TIPOLOGIA T

SOMMANO mq

SOSTITUZIONE TENDE ESTERNE

Fornitura e montaggio di tendaggi esterni, previo
smontaggio di quelli esistenti, compresa la
manutenzione dei meccanismi di apertura a
braccio estensibile.

Il tessuto dovra esser ... fibra acrilica,
idrorepellenti, oleorepellenti e repellenti alla
sporcizia. La colorazione sara a discrezione della
DL.

SOMMANO mq

SOVRAPREZZO PER VETRO SPECCHIATO
Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
poste in opera su infisso di legno, di ferro, di
plastica o di alluminio. Sono ... d'arte.

Sara contabilizzata I'effettiva e reale superficie di
infisso sostituita misurata dal telaio dell'infisso.
TIPOLOGIA U *(lung.=1,25%2,42)

TIPOLOGIA T *(lung.=1,25%*3,26)

TIPOLOGIA E (nido)

TIPOLOGIA F (nido)

TIPOLOGIA D (nido)

SOMMANO mgq.

ZANZARIERE A MOLLA CON DOPPIA GUIDA
Fornitura e posa in opera di tenda formata da un
cassonetto da 55 mm. in allumininio estruso con
piastre laterali di chiusura in nylon a contenimento
del rullo avvolgibile, anch'es ... esto tipo e non piu
fisse, aiutarsi con la creazione di bande in acciaio
da usarsi come supporto alle stesse zanzariere.
Cucina TIPOLOGIA R

SOMMANO mq

FRANGISOLE ESTERNO
Fornitura e posa in opera di oscuranti frangisole

metallici con sistema di chiusura a pacco per

esterno con lamelle bordate sui due lati e

sagomate da installare su infissidin ... ed

inferiore di appoggio se necessaria.

Il tutto finito e posato per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

TIPOLOGIA A1 (dormitorio lattanti)

TIPOLOGIA A1l (dormitorio divezzi)

TIPOLOGIA C1

TIPOLOGIA C1 (Sala insegnanti materna)

TIPOLOGIA C1 (aule materna)

TIPOLOGIA A (corridoio nido)

SOMMANO m2

3,00

8,00

3,00
3,00
2,00
2,00
1,00

5,00

1,00
2,00
5,00
2,00

16,00
4,00

1,25

6,00

3,03
4,08
1,80
0,95
1,28

2,70

2,72
2,72
2,73
2,73
2,73
2,72

3,000

1,600
1,200
1,580

0,800

2,650
2,650
2,010
2,010
2,010
2,650

3,75

3,75

144,00

144,00

9,09
12,24
5,76
2,28
2,02

31,39

10,80

10,80

7,21
14,42
27,44
10,97
87,80
28,83

176,67

53,400

26,700

22,250

48,800

122,820

200,25

37844,80

698,43

527,04

217698,61

A RIPORTARE

249°478,83

COMMITTENTE: Comune di ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

249°478,83

17 /3
A.06
14/10/2011

18/4
A.07
14/10/2011

19/12
E.O1
17/10/2011

20/ 13
E.02
17/10/2011

21/14
04.01.0130
30/09/2011

RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO E DELLE
BARRE DI ACCIAIO A VISTA

Ripristino del calcestruzzo gia battuto dei vani
finestra ove occorre, eseguito con ciclo come
segue:

-pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi limitati al copr ... occorre per dare il
lavoro finito. Per unita di superficie di struttura di
cui si trattano le armature considerate:

ove occorre

SOMMANO mq

PANNELLI SANDWICH PER PARETI SP. 100
MM.

Fornitura e posa in opera di pannelli fonoisolanti
con strato interno isolante in fibra minerale ad alta
densita (100 kg/mc),supporto in laminato di
acciaio preverniciato sul lato ... ccoppiato su
entrambe le facce se in unico pannello, atto ad
assorbire gli sforzi di flessione e taglio. Spessore
mm.100

Ingresso per separazione ingressi palestra e nido

SOMMANO a corpo

MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI

Modifica e ampliamento degli impianti elettrici ed
impianti speciali a seguito della realizzazione della
bussola di ingresso comprendente:

-spostamento posto esterno citofonico su ... zione,
I'allacciamento, smontaggio impianto esistente ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

per zona ingresso nido TIPO Z

SOMMANO a corpo

ELETTROSERRATURA PER PORTA TIPO Z
(BUSSOLA ESTERNA NIDO)

Fornitura e montaggio di elettroserratura per porta
ingresso del nido

porta ingresso nido TIPO Z

SOMMANO cadauno

CHIUSURA DI VANI PORTE E FINESTRE
Chiusura di vani di porte, finestre o di altre
aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie
strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, eseguita a tutto spessore con im ...
del caso, alle caratteristiche di quella originale. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

palestra *(lung.=1,84*3,03)

palestra *(lung.=1,84*0,95)

SOMMANO mc.

2,00
2,00

2,85

5,58
1,75

3,020

0,330
0,330

10,00

10,00

8,61

8,61

1,00

1,00

1,00

1,00

3,68
1,16

4,84

75,650

38,270

800,000

150,000

398,720

756,50

329,50

800,00

150,00

17929,80

A RIPORTARE

2537444,63

COMMITTENTE: Comune di ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253°444,63
22 /15 INTONACO CIVILE
06.01.0270.0 |Intonaco civile formato da un primo strato di
02 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in
30/09/2011 |piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le
necessarie poste e guide, rifi ... erfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto
occorre per dare |'opera finita. Eseguito all'esterno.
(lung.=5,58+1,75) 2,00 7,33 14,66
SOMMANO mg. 14,66 22,784 334,01
23/ 16 TINTEGGIATURA PER ESTERNO SU
12.01.0081 |INTONACO NUOVO
30/09/2011 |Tinteggiatura con pittura a base di resine
silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi
altezza, a due strati in tinta unita chiara su
intonaco civile esterno. Preparazione del ... le
scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
2,00 7,33 14,66
SOMMANO mgq. 14,66 15,130 221,81
24 /17 SOSTITUZIONE DI SOGLIE E BANCALI IN
06.03.0080.0 | TRAVERTINO spessore cm 3 0 superiore.
01 Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
bis fornite e poste in opera con malta comune, per
30/09/2011 |soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono
compresi: la rimozione della last ... ve occorrono;
la smussatura in costa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Di spessore
cm 3.
7,00
SOMMANO mq 7,00 158,420 17108,94
25/21 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI
02.03.0040.0 |MURO IN CALCESTRUZZO
02BIS Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
30/09/2011 |armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la dem ... il
lavoro finito la sistemazione del muretto per
l'installazione di cancello. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.
1,30 0,500 0,400 0,26
SOMMANO mc 0,26 284,800 74,05
26 /38 PULIZIE STRAORDINARIE
TO1 Intervento di pulizia straordinaria realizzato da
30/09/2011 |ditta specializzata a seguito di lavori di cui al
presente progetto.
I lavori richiesti consistono in:
- lavaggio infissi nuovi ... adeguata copertura per
rispondere di eventuali danni arrecati a persone o
cose imputabili all'espletamento del servizio.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°500,000 2500,00
A RIPORTARE 257°683,44

COMMITTENTE: Comune di ravenna




pag. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

257°683,44

27 /23
10.01.0010.0
02
30/09/2011

28/ 26
$1.01.0090
30/09/2011

29/ 28
$1.03.0030.0
01
30/09/2011

30/29
$1.03.0070.0
01
30/09/2011

ACCIAIO PER INFERRIATE, CANCELLI E
RINGHIERE

Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera. Sono
compresi: una mano di minio; tutti i lavorid ...
orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.

Cancello pedonale piccolo
Scatolare 50x70x3
Piatto 50x3

Parziale kg
Recinzione tratto 1
Scatolare 50x70x3
Piatto 50x3

Parziale kg
Cancello pedonale materna
Scatolare 50x70x3
Piatto 50x30

Parziale kg

SOMMANO kg

TRABATTELLO PROFESSIONALE METALLICO
AD ELEMENTI INNESTABILI

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita ... re per I'utilizzo temporaneo
del trabattello. Misurato cadauno posto in opera,
per l'intera durata della fase di lavoro.

SOMMANO cad

BARACCA SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL
CANTIERE per il primo mese o frazione.
Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco
ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura ... sicurezza , la salute e
I'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o frazione.

SOMMANO ca

BAGNO CHIMICO PORTATILE per il primo
mese o frazione.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine
di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

9,00

18,00

12,00

2,60
1,20

2,40
1,20

3,00
1,50

5,190
1,180

5,190
1,180

5,190
5,190

13,49
12,74

26,23

12,46
25,49

37,95

15,57
93,42

108,99

173,17

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

7,031

293,000

351,000

1'217,56

586,00

351,00

A RIPORTARE

1,00

259°838,00

COMMITTENTE: Comune di ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 259°838,00
SOMMANO mese 1,00 294,000 294,00
31/30 BAGNO CHIMICO PORTATILE per ogni mese
$1.03.0070.0 |in piu o frazione.
02 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
30/09/2011 |lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione.
2,00
SOMMANO mese 2,00 81,000 162,00
32/31 SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE
S1.05.0001.0 |Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
70.001 sollevatore telescopico rotante con autista
30/09/2011 |operatore. Il costo orario da computare per la
sicurezza, in relazione al tipo di ... i nelle fasi
specifiche. Sollevatore telescopico rotante per
altezze fino a m. 16,00 e portata massima fino a
Kg. 3.000.
20,00
SOMMANO ora 20,00 55,000 17100,00
33/32 CASCO DI SUCUREZZA Modello di qualita
S2.02.0010.0 |media.
02 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
30/09/2011 |elmetto di sicurezza, con marchio imposto e
validita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad
alta densita, con bardatura r ... er I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Modello di qualita media.
3,00 90,000 270,00
SOMMANO a 270,00 0,165 44,55
34/33 SEGNALETICA IN LAMIERA con lato cm
$4.01.0010.0 |60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
01 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
30/09/2011 |segnali da impiegare all'interno e all’esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti d ... di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con
lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.
4,00 90,000 360,00
SOMMANO giorno 360,00 0,173 62,28
35/ 34 CARTELLO DI CANTIERE MULTIPLO in PVC
$4.01.0020.0 |rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
02 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
30/09/2011 |segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all’esterno
del cantiere, indicante ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
1,00 90,000 90,00
A RIPORTARE 90,00 261°500,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 90,00 261°500,83
SOMMANO giorno 90,00 0,151 13,59
36/35 ESTINTORE A POLVERE Da Kg. 6
S4.05.0010.0 |Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
05 estintore portatile in polvere, tipo omologato,
30/09/2011 |fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento ... . Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Da Kg. 6 per tutto il tempo dei lavori.
3,00
SOMMANO mese 3,00 0,820 2,46
37/ 36 RIUNIIONI DI COORDINAMENTO con il
S7.02.0020.0 |preposto (assistenti e addetti alla
03 sicurezza).
30/09/2011 |Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ...
idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di
coordinamento con il preposto (assistenti e addetti
alla sicurezza).
10,00
SOMMANO ora 10,00 27,200 272,00
38/37 IMBRACATURA ANTICADUTA
SIC03 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle,
30/09/2011 |cosciali e cintura di posizionamento con attacco
dorsale o sternale e cordino di posizionamento da
un metro. Costo mensile.
2,00
SOMMANO cad 2,00 6,117 12,23
39/39 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE DA
L.01 PAGARE SU LISTE E FATTURE
30/09/2011 |Lavori per opere di difficile valutazione da pagare
su liste e fatture inerenti eventuali opere edili di
supporto o opere elettriche.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 37053,890 37053,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 264 855,00
TOTALE euro 264 855,00
A RIPORTARE
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Num.Ord. [MPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8°471,57| 3,199
002 OPERE DA INFISSISTA 241°007,26| 90,996
003 OPERE EDILI 8°204,61| 3,098
004 OPERE DA FABBRO 1°217,56| 0,460
005 ONERI DELLA SICUREZZA 2°900,11| 1,095
006 LAVORI IN ECONOMIA 3°053,89| 1,153

Totale SUPER CATEGORIE euro 264 855,00/ 100,000

Ravenna, 10/10/2011

Il Tecnico

A RIPORTARE
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