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Sostituzione Infissi Nido e Scuola dell'Infanzia “Garibaldi”

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A MISURA € 258.901,00

IN ECONOMIA € 3.053,89
TOTALE € 261.954,89

B) IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA

A MISURA 2.900,11
TOTALE 2.900,11

TOTALE PARZIALE A) + B) € 264.855,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
4. Imprevisti € 66,78

7. Spese assicurative, strumentali e spese tecniche

Fondo per la progettazione e l'innovazione nella
misura massima art.113, c.2 D.Lgs. n. 50/16

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (iva comp.)
€ 9.810,12

12- I.V.A. ed eventuali altre imposte

Suvoci A) + B) 22% € 58 268,10

TOTALE PARZIALE

€ 68.145,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) + C)

€ 333.000,00




