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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 RIMOZIONE DI INFISSO

02.04.0120 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
30/09/2011 incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono

compresi: le opere murarie; il calo a terra del
materiale; l'accatastamento nell'am ... fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

489,91

SOMMANO mq 489,91 16,990 8´323,57

2 / 25 DEMOLIZIONE E RIPRISTINO VELETTA

02.03.0020.0 Demolizione di muratura di tufo, pietrame di
02 qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi
27/10/2011 forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di

mezzi d'opera adeguati alla mole delle ...  il lavoro
finito  con  ripristino del vano in cui andrà
collocato l'infisso. Eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.

1,00

SOMMANO mc 1,00 148,000 148,00

3 / 2 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato

13.24.0470.0 con alette p ...  griglia di riferimento). Da

04 100 dmq in poi (1400 x 1050).

27/10/2011 Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con
alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L
x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete
antivolatile, conteggiata per dmq di sup ... rda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm
della griglia di riferimento). Da 100 dmq in poi
(1400 x 1050).

1,00 26,00 0,800 20,80

SOMMANO dmq 20,80 4,820 100,26

4 / 5 Infisso per finestre e porte-finestra di

9.3.130 alluminio della  ... nza termica delle chiusure

30/09/2011 trasparenti compreso l'infisso.

Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio
della sezione minima di mm 52 e dello spessore
minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti
in vista satinate e con super ... eristiche
antinfortunio dei vetri - Dichiarazione di
trasmittanza termica delle chiusure trasparenti
compreso l'infisso.
Tipo A 13,00 2,72 2,650 93,70
Tipo A1 3,00 2,72 2,650 21,62
Tipo B 8,00 2,72 3,030 65,93
Tipo B1 1,00 2,72 3,030 8,24
Tipo C 3,00 2,73 2,010 16,46
Tipo C1 23,00 2,73 2,010 126,21
Tipo D 1,00 1,28 1,580 2,02
Tipo E 2,00 1,80 1,600 5,76
Tipo F 2,00 0,98 1,200 2,35
Tipo G 2,00 0,90 1,950 3,51
Tipo H 2,00 0,98 1,010 1,98
Tipo I  bagno divezzi e esemi-divezzi 2,00 2,72 1,010 5,49

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 353,27 8´571,83
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 353,27 8´571,83

Tipo J 4,00 2,56 2,700 27,65
Tipo K bagno materna 4,00 1,01 1,070 4,32
Tipo L bagno materna 4,00 2,67 1,010 10,79
Tipo M 1,00 4,01 3,010 12,07
Tipo N 5,00 1,98 1,010 10,00
Tipo N1 2,00 0,76 1,010 1,54
Tipo O 2,00 1,86 3,040 11,31
Tipo P 2,00 1,72 3,040 10,46
Tipo P1 1,00 1,72 3,040 5,23
Tipo Q 2,00 1,89 2,050 7,75
Tipo R 5,00 2,70 0,800 10,80
Tipo S Bussola nido 4,00 1,65 2,300 15,18
Tipo T 3,00 1,25 3,260 12,23
Tipo U Servizi del personale 3,00 1,25 2,420 9,08
Tipo V 1,00 1,20 2,840 3,41

SOMMANO mq. 505,09 328,700 166´023,08

5 / 6 SOVRAPPREZZO PER VETRO BIANCO LATTE

C.02 Sovrapprezzo per vetro bianco latte da sostituire ai
10/10/2011 vetri del bagno nei locali indicati nell'elaborato

grafico.
Per finestre alte bagno cortile chiuso Tipo Q 2,00 1,87 1,980 7,41

SOMMANO mq. 7,41 17,800 131,90

6 / 7 Vetrate termoacustiche isolanti di tipo

09.05.0060.0 antinfortunistico ... urazione minima mq

23 0,40. Vetro camera almeno mm 5.5-16-4.4

30/09/2011 Vetrate termoacustiche isolanti di tipo
antinfortunistico, composte da almeno due lastre
incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste
in opera su infisso di legno, di ferro ... ante; la
pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera
almeno mm 5.5-16-4.4
Tipo A 13,00 2,69 2,620 91,62
Tipo A1 3,00 2,69 2,620 21,14
Tipo B 8,00 2,69 3,000 64,56
Tipo B1 1,00 2,69 3,000 8,07
Tipo C 3,00 2,70 1,980 16,04
Tipo C1 23,00 2,70 1,980 122,96
Tipo D 1,00 1,25 1,550 1,94
Tipo E 2,00 1,77 1,570 5,56
Tipo F 2,00 0,95 1,170 2,22
Tipo G 2,00 0,87 1,920 3,34
Tpo H 2,00 0,95 0,980 1,86
Topo I 2,00 2,69 0,980 5,27
Tipo J 4,00 2,53 2,670 27,02
Tipo K 4,00 0,98 1,040 4,08
Tipo L 4,00 2,64 0,980 10,35
Tipo M 1,00 3,98 2,980 11,86
Tipo N 5,00 1,95 0,980 9,56
Tipo N1 2,00 0,73 0,980 1,43
Tipo O 2,00 1,83 3,010 11,02
Tipo P 2,00 1,69 3,030 10,24
Tipo P1 1,00 1,69 3,030 5,12
Tipo Q 2,00 1,86 2,020 7,51
Tipo R 4,00 2,67 0,770 8,22
Tipo R1 1,00 2,67 0,650 1,74
Tipo S 4,00 1,62 2,270 14,71
Tipo T 3,00 1,22 3,230 11,82
Tipo U 3,00 1,22 3,230 11,82

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 491,08 174´726,81
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R I P O R T O 491,08 174´726,81

SOMMANO mq. 491,08 74,800 36´732,78

7 / 8 MECCANISMO DI APERTURA A LIBRO

A.01 Meccanismo di apertura a libro
30/09/2011 TIPO B1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 206,770 206,77

8 / 9 MECCANISMO  DI APERTURA ANTA RIBALTA

09.03.0100 Fornitura e posa in opera di meccanismo di
30/09/2011 apertura ad anta ribalta con sistema di sicurezza

contro la falsa manovra. Gli accessori dovranno
essere originali del sistema proposto.

112,00

SOMMANO cadauno 112,00 70,740 7´922,88

9 / 10 MECCANISMO DI APERTURA A VASISTAS -

A.02 multiplo 1B

28/10/2011 Fornitura e posa in opera di meccanismo di
apertura dei vasistas composto da : gruppo di
comando a manovella o a leva, elementi di
trasmissione (cavo, guaina di copertura cavo,giun
... ne multipla.Tutto deve essere adeguato al tipo
di infisso, le parte soggette a sforzo realizzate
interamente in metallo.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 82,009 410,05

10 / 11 MANIGLIONE ANTIPANICO

A.04 Fornitura e installazione di maniglioni antipanico,
30/09/2011 (TIPO PUSH-BAR versione modulare totalmente

componibile, con barra di colore rosso) su porte di
nuova installazione o esistenti, ... zione, accessori
ed opere di completamento e quant'altro
necessaario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 178,000 1´068,00

11 / 18 TENDE VENEZIANE

O.01 Fornitura e posa in opera di tende veneziane  in
30/09/2011 alluminio temperato e smaltato, a lamelle

orientabili da 25 mm spess.0.21 mm da applicare
sulle finestre e sulle porte nello spesso ... i
comprensiva di ogni altro onere necessario  a
dare il lavoro finito a regola d'arte. (misurazione
superiore ad 1 mq.)
TUPOLOGIA U 3,00 1,25 2,420 9,08
TIPOLOGIA T 3,00 1,25 2,420 9,08
TIPOLOGIA B (corrdoio nido) 2,00 2,70 3,050 16,47

SOMMANO cadauno 34,63 41,652 1´442,41

12 / 19 SOVRAPPEZZO PER TAMBURATURA

I.O2 INFERIORE

30/09/2011 Tamburatura inferiore infisso con lamiera di
alluminio con interposto strato isolante atto a

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 222´509,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 222´509,70

garantire vaori della trasmttanza termica come
prevista dalla normativa vigente.
TIPOLOGIA T 3,00 1,25 3,75

SOMMANO mq 3,75 53,400 200,25

13 / 20 SOSTITUZIONE TENDE ESTERNE

O.03 Fornitura e montaggio di tendaggi esterni, previo
30/09/2011 smontaggio di quelli esistenti, compresa la

manutenzione dei meccanismi di apertura a
braccio estensibile.
Il tessuto dovrà esser ... fibra acrilica,
idrorepellenti, oleorepellenti e repellenti alla
sporcizia. La colorazione sarà a discrezione della
DL.

8,00 6,00 3,000 144,00

SOMMANO mq 144,00 26,700 3´844,80

14 / 22 SOVRAPREZZO PER VETRO SPECCHIATO

C.03 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due
30/09/2011 lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e

poste in opera su infisso di legno, di ferro, di
plastica o di alluminio. Sono ...  d'arte.
Sarà contabilizzata l'effettiva e reale superficie di
infisso sostituita misurata dal telaio dell'infisso.
TIPOLOGIA U *(lung.=1,25*2,42) 3,00 3,03 9,09
TIPOLOGIA T *(lung.=1,25*3,26) 3,00 4,08 12,24
TIPOLOGIA E (nido) 2,00 1,80 1,600 5,76
TIPOLOGIA F (nido) 2,00 0,95 1,200 2,28
TIPOLOGIA D (nido) 1,00 1,28 1,580 2,02

SOMMANO mq. 31,39 22,250 698,43

15 / 24 ZANZARIERE  A MOLLA CON DOPPIA GUIDA

A.05 Fornitura e posa in opera di tenda formata da un
30/09/2011 cassonetto da 55 mm. in allumininio estruso con

piastre laterali di chiusura in nylon a contenimento
del rullo avvolgibile, anch'es ... esto tipo e non più
fisse, aiutarsi con la creazione di bande in acciaio
da usarsi come supporto alle stesse zanzariere.
Cucina TIPOLOGIA R 5,00 2,70 0,800 10,80

SOMMANO mq 10,80 48,800 527,04

16 / 27 FRANGISOLE ESTERNO

O.02 Fornitura e posa in opera di oscuranti frangisole
30/09/2011 metallici con sistema di chiusura a pacco per

esterno con lamelle bordate sui due lati e
sagomate da installare su  infissi di n ...  ed
inferiore di appoggio se necessaria.
Il tutto finito e posato per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
TIPOLOGIA A1 (dormitorio lattanti) 1,00 2,72 2,650 7,21
TIPOLOGIA A1 (dormitorio divezzi) 2,00 2,72 2,650 14,42
TIPOLOGIA C1 5,00 2,73 2,010 27,44
TIPOLOGIA C1 (Sala insegnanti materna) 2,00 2,73 2,010 10,97
TIPOLOGIA C1 (aule materna) 16,00 2,73 2,010 87,80
TIPOLOGIA A (corridoio nido) 4,00 2,72 2,650 28,83

SOMMANO m2 176,67 122,820 21´698,61

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 249´478,83
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R I P O R T O 249´478,83

17 / 3 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO E DELLE

A.06 BARRE DI ACCIAIO A VISTA

14/10/2011 Ripristino del calcestruzzo già battuto dei vani
finestra ove occorre, eseguito con ciclo come
segue:
-pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
massimi limitati al copr ...  occorre per dare il
lavoro finito. Per unità di superficie di struttura di
cui si trattano le armature considerate:
ove occorre 10,00

SOMMANO mq 10,00 75,650 756,50

18 / 4 PANNELLI SANDWICH PER PARETI SP. 100

A.07 MM.

14/10/2011 Fornitura e posa in opera di pannelli fonoisolanti
con strato interno isolante in fibra minerale ad alta
densità (100 kg/mc),supporto in  laminato di
acciaio preverniciato sul lato ... ccoppiato su
entrambe le facce se in unico pannello, atto ad
assorbire gli sforzi di flessione e taglio. Spessore
mm.100
Ingresso per separazione ingressi palestra e nido 2,85 3,020 8,61

SOMMANO a corpo 8,61 38,270 329,50

19 / 12 MODIFICA E AMPLIAMENTO IMPIANTO

E.01 ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI

17/10/2011 Modifica e ampliamento degli impianti elettrici ed
impianti speciali a seguito della realizzazione della
bussola di ingresso comprendente:
-spostamento posto esterno citofonico su ... zione,
l'allacciamento, smontaggio impianto esistente ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
per zona ingresso nido TIPO Z 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,000 800,00

20 / 13 ELETTROSERRATURA PER PORTA TIPO Z

E.02 (BUSSOLA ESTERNA NIDO)

17/10/2011 Fornitura e montaggio di elettroserratura per porta
ingresso del nido
porta ingresso nido TIPO Z 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 150,000 150,00

21 / 14 CHIUSURA DI VANI PORTE E FINESTRE

04.01.0130 Chiusura di vani di porte, finestre o di altre
30/09/2011 aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie

strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, eseguita a tutto spessore con im ...
del caso, alle caratteristiche di quella originale. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
palestra  *(lung.=1,84*3,03) 2,00 5,58 0,330 3,68
palestra  *(lung.=1,84*0,95) 2,00 1,75 0,330 1,16

SOMMANO mc. 4,84 398,720 1´929,80

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 253´444,63
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R I P O R T O 253´444,63

22 / 15 INTONACO CIVILE

06.01.0270.0 Intonaco civile formato da un primo strato di
02 rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in
30/09/2011 piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le

necessarie poste e guide, rifi ... erfici piane o
curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
(lung.=5,58+1,75) 2,00 7,33 14,66

SOMMANO mq. 14,66 22,784 334,01

23 / 16 TINTEGGIATURA PER ESTERNO SU

12.01.0081 INTONACO NUOVO

30/09/2011 Tinteggiatura con pittura a base di resine
silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi
altezza, a due strati in tinta unita chiara su
intonaco civile esterno. Preparazione del  ... le
scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.

2,00 7,33 14,66

SOMMANO mq. 14,66 15,130 221,81

24 / 17 SOSTITUZIONE DI SOGLIE E BANCALI IN

06.03.0080.0 TRAVERTINO  spessore cm 3  o superiore.

01 Lastre di travertino levigate nelle facce in vista,
bis fornite e poste in opera con malta comune, per
30/09/2011 soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono

compresi: la rimozione della last ... ve occorrono;
la smussatura in costa. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore
cm 3.

7,00

SOMMANO mq 7,00 158,420 1´108,94

25 / 21 DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI

02.03.0040.0 MURO IN CALCESTRUZZO

02BIS Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
30/09/2011 armato di qualsiasi forma o spessore. Sono

compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; la dem ... il
lavoro finito la sistemazione del muretto per
l'installazione di cancello. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.

1,30 0,500 0,400 0,26

SOMMANO mc 0,26 284,800 74,05

26 / 38 PULIZIE STRAORDINARIE

T01 Intervento di pulizia straordinaria realizzato da
30/09/2011 ditta specializzata a seguito di lavori di cui al

presente progetto.
I lavori richiesti consistono in:
- lavaggio infissi nuovi  ... adeguata copertura per
rispondere di eventuali danni arrecati a persone o
cose imputabili all'espletamento del servizio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,000 2´500,00

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 257´683,44
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R I P O R T O 257´683,44

27 / 23 ACCIAIO PER INFERRIATE, CANCELLI E

10.01.0010.0 RINGHIERE

02 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
30/09/2011 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,

angolare etc., fornito e posto in opera. Sono
compresi: una mano di minio; tutti i lavori d ...
orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate,
cancelli e simili.

Cancello pedonale piccolo
Scatolare 50x70x3 2,60 5,190 13,49
Piatto 50x3 9,00 1,20 1,180 12,74

Parziale kg 26,23
Recinzione tratto 1
Scatolare 50x70x3 2,40 5,190 12,46
Piatto 50x3 18,00 1,20 1,180 25,49

Parziale kg 37,95
Cancello pedonale materna
Scatolare 50x70x3 3,00 5,190 15,57
Piatto 50x30 12,00 1,50 5,190 93,42

Parziale kg 108,99

SOMMANO kg 173,17 7,031 1´217,56

28 / 26 TRABATTELLO PROFESSIONALE METALLICO

S1.01.0090 AD ELEMENTI INNESTABILI

30/09/2011 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in
alluminio per salita  ... re per l’utilizzo temporaneo
del trabattello. Misurato cadauno posto in opera,
per l’intera durata della fase di lavoro.

2,00

SOMMANO cad 2,00 293,000 586,00

29 / 28 BARACCA SPOGLIATOIO A SERVIZIO DEL

S1.03.0030.0 CANTIERE  per il primo mese o frazione.

01 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
30/09/2011 l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco

ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura  ... sicurezza , la salute e
l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi
di cantiere, per il primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO ca 1,00 351,000 351,00

30 / 29 BAGNO CHIMICO PORTATILE per il primo

S1.03.0070.0 mese o frazione.

01 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei
30/09/2011 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine
di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

1,00

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 1,00 259´838,00
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R I P O R T O 1,00 259´838,00

SOMMANO mese 1,00 294,000 294,00

31 / 30 BAGNO CHIMICO PORTATILE  per ogni mese

S1.03.0070.0 in più o frazione.

02 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei
30/09/2011 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di
garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.

2,00

SOMMANO mese 2,00 81,000 162,00

32 / 31 SOLLEVATORE TELESCOPICO ROTANTE

S1.05.0001.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
70.001 sollevatore telescopico rotante con autista
30/09/2011 operatore. Il costo orario da computare per la

sicurezza, in relazione al tipo di ... i nelle fasi
specifiche. Sollevatore telescopico rotante per
altezze fino a m. 16,00 e portata massima fino a
Kg. 3.000.

20,00

SOMMANO ora 20,00 55,000 1´100,00

33 / 32 CASCO DI SUCUREZZA Modello di qualità

S2.02.0010.0 media.

02 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
30/09/2011 elmetto di sicurezza, con marchio imposto e

validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad
alta densità, con bardatura r ... er l’esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Modello di qualità media.

3,00 90,000 270,00

SOMMANO a 270,00 0,165 44,55

34 / 33 SEGNALETICA IN LAMIERA con lato cm

S4.01.0010.0 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

01 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
30/09/2011 segnali da impiegare all’interno e all’esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata,
rettangolare, indicanti d ...  di garantire la
sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con
lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
120,00.

4,00 90,000 360,00

SOMMANO giorno 360,00 0,173 62,28

35 / 34 CARTELLO DI CANTIERE MULTIPLO in PVC

S4.01.0020.0 rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

02 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
30/09/2011 segnali da cantiere edile, in materiale plastico

rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno
del cantiere, indicante ... ro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC
rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

1,00 90,000 90,00

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 90,00 261´500,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,00 261´500,83

SOMMANO giorno 90,00 0,151 13,59

36 / 35 ESTINTORE A POLVERE Da Kg. 6

S4.05.0010.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
05 estintore portatile in polvere, tipo omologato,
30/09/2011 fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento ... . Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Da Kg. 6 per tutto il tempo dei lavori.

3,00

SOMMANO mese 3,00 0,820 2,46

37 / 36 RIUNIIONI DI COORDINAMENTO con il

S7.02.0020.0 preposto (assistenti e addetti alla

03 sicurezza).

30/09/2011 Costo per l’esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ...
idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di
coordinamento con il preposto (assistenti e addetti
alla sicurezza).

10,00

SOMMANO ora 10,00 27,200 272,00

38 / 37 IMBRACATURA ANTICADUTA

SIC03 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle,
30/09/2011 cosciali e cintura di posizionamento con attacco

dorsale o sternale e cordino di posizionamento da
un metro. Costo mensile.

2,00

SOMMANO cad 2,00 6,117 12,23

39 / 39 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE DA

L.01 PAGARE SU LISTE E FATTURE

30/09/2011 Lavori per opere di difficile valutazione da pagare
su liste e fatture inerenti eventuali opere edili di
supporto o opere elettriche.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´053,890 3´053,89

Parziale LAVORI A MISURA euro 264´855,00

T O T A L E   euro 264´855,00

-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------

COMMITTENTE: Comune di ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 8´471,57 3,199
 002 OPERE DA INFISSISTA 241´007,26 90,996
 003 OPERE EDILI 8´204,61 3,098
 004 OPERE DA FABBRO 1´217,56 0,460
 005 ONERI DELLA SICUREZZA 2´900,11 1,095
 006 LAVORI IN ECONOMIA 3´053,89 1,153

Totale SUPER CATEGORIE euro 264´855,00 100,000

    Ravenna, 10/10/2011

Il Tecnico
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