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COMUNE DI RAVENNA - AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

DEMOLIONE PONTE BARONIA SUL CANALE DESTRA RENO A CA SAL BORSETTI

PROGETTO ESECUTIVO

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0G3 € 58 297,43

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 5 299,77

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 6 912,74

4(Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 681,06

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 65% di 5+6 € 2951251

6[Manodopera 35% di 5+6 € 15 891,35 |parial  27,26% dell'importo lavori
Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0G10 € 2 589,05

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 235,37

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 307,00

4(Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 30,25

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 70% di 5+6 € 1411,50

6[Manodopera 30% di 5+6 € 604,93 |parial 23,36% dell'importo lavori
Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0S23 € 75 255,65

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 6 841,42

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 8 923,59

4|Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 879,17

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 50% di 5+6 € 29 305,73

6[Manodopera 50% di 5+6 € 29 305,73 [parial  38,94% dell'importo lavori
Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0S10 € 1 250,08

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 113,64

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 148,23

4(Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 14,60

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 70% di 5+6 € 681,52

6[Manodopera 30% di 5+6 € 292,08 |parial 23,36% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera € 46 094,09
Importo complessivo lavori € 137 392,21

Pertanto l'incidenza della manodopera € pa 28,43% dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta
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