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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".

A.03.010 scivoli di raccordo terrazza marciapiedi esistenti 4,00 5,00 2,000 0,500 20,00

17/10/2016 scarpate 2,00 3,00 3,000 0,500 9,00

terrazza per eventuale riempimento 2,00 5,00 10,000 0,500 50,00

SOMMANO mc 79,00 95,44 7´539,76

2 / 2 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A

I.01.085 PRESTAZIONE GARANTITA ... inita. Sono escluse: le

03/11/2016 casseforme. C35/45 (Rck 45 N/mmq).

muri sotto spalle riempimento varchi 2,00 1,00 2,000 0,300 1,20

cordolo muretto terrazza/strada  altezza 2,00 10,50 0,700 0,300 4,41

cordolo muretto terrazza/strada ciabatta 2,00 10,50 0,800 0,300 5,04

cordolo muretto terrazza altezza 2,00 20,00 0,600 0,300 7,20

10,00

SOMMANO mc 27,85 155,00 4´316,75

3 / 3 SABBIATURA A SECCO DI SUPERFICI IN CLS O PIETRA

A.02.140 NATURALE.

03/11/2016 lati spalla 2,00 6,00 5,000 60,00

lati spalla 2,00 6,00 5,000 60,00

fronte spalla 2,00 4,00 11,000 88,00

SOMMANO mq 208,00 12,00 2´496,00

4 / 4 FINITURA PROTETTIVA PER STRUTTURE IN

01.012 CALCESTRUZZO

04/11/2016 500,00

SOMMANO m2 500,00 7,14 3´570,00

5 / 5 RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DEL CALCESTRUZZO

R1 vedi qtà sabbiatura per 50 % *(lung.=50/100) 208,00 0,50 104,00

04/11/2016

SOMMANO mq 104,00 75,00 7´800,00

6 / 6 ESECUZIONE DI FORI PER INGHISAGGIO ARMATURA

01.01 IN ACCIAIO PER C.A.

04/11/2016 (par.ug.=110+20+12) 142,00 142,00

8,00

SOMMANO cadauno 150,00 3,90 585,00

7 / 7 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO

04.07.0040 ARMATO PER INIBI ... e di struttura di cui si trattano le

03/11/2016 armature considerate.

vedi qtà sabbiatura per 15% 31,20

SOMMANO mq 31,20 26,50 826,80

8 / 8 ACCIAIO PER C.A. - B 450 C

C.08.021 scarpate 2,00 3,00 3,000 4,082 73,48

03/11/2016 scivoli 4,00 5,00 2,000 4,082 163,28

muro tipo C staffe O10 2,30 5,000 0,617 7,10

muro tipo C correnti O 16 2,00 5,00 0,800 1,578 12,62

aggancio O 16 0,50 12,000 1,578 9,47

muro tipo D staffe O 10 5,00 4,300 0,617 13,27

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 279,22 27´134,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 279,22 27´134,31

muro tipo D correnti O 16 2,00 9,00 0,800 1,578 22,72

aggancio O16 4,00 5,00 0,500 1,578 15,78

muro tipo A staffe O 10 2,00 53,00 4,400 0,617 287,77

muro tipo A corrente O 16 2,00 14,00 10,500 1,578 463,93

muro tipo B staffe O10 2,00 85,00 1,200 0,617 125,87

muro tipo B corrente O16 *(lung.=4,8+9,11+2,32+4,93+9,20+2,64) 8,00 33,00 1,578 416,59

aggancio O16 0,50 110,000 1,578 86,79

SOMMANO kg 1´698,67 0,90 1´528,80

9 / 9 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A

I.01.092 FACCIAVISTA. Compens ... ate anche sulle coste, applicato alla

03/11/2016 superficie in vista.

muri 2,00 1,00 2,000 4,00

cordolo 2,00 0,70 10,000 14,00

cordolo 2,00 0,70 10,000 14,00

cordolo 2,00 0,55 20,000 22,00

cordolo 2,00 0,55 20,000 22,00

SOMMANO mq 76,00 23,10 1´755,60

10 / 10 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ...

I.01.093 etriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.

03/11/2016 vedi qtà compenso facciavista 76,00

SOMMANO mq 76,00 44,52 3´383,52

11 / 11 TERRENO CLASSE A1,A2-4 E A3.

A.01.060 10,000 10,00

17/10/2016

SOMMANO mc 10,00 30,67 306,70

12 / 12 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 10,000 10,00

17/10/2016

SOMMANO mc 10,00 21,82 218,20

13 / 13 CONDOTTE FOGNATURA IN PVC DIAMETRO ESTERNO

A.06.015 CM.20 SPESSORE MM.4

10/11/2016 20,00

SOMMANO ml 20,00 50,65 1´013,00

14 / 14 CONDOTTE FOGNATURA IN PVC DIAMETRO ESTERNO

A.06.013 CM.16 SPESSORE MM.3,2

10/11/2016 20,00

SOMMANO ml 20,00 41,45 829,00

15 / 15 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI

A.02.040 CARRAI, CUNETTE.

17/10/2016 20,00 20,00

SOMMANO ml 20,00 10,91 218,20

16 / 16 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA

01.010 scivoli di adeguamento terrazza marciapiedi a lato 4,00 5,00 2,000 0,500 20,00

17/10/2016 2,00 3,00 3,000 0,500 9,00

2,00 5,00 2,000 0,800 16,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 45,00 36´387,33
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R I P O R T O 45,00 36´387,33

SOMMANO mc 45,00 6,50 292,50

17 / 17 DEMOLIZIONE DI CLS DI FONDAZIONI INERTI CON

A.02.030 MEZZO MECCANICO.

03/11/2016 5,00

SOMMANO mc 5,00 51,13 255,65

18 / 18 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

A.02.090 BITUMINOSO.

17/10/2016 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 6,82 68,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´003,68

LAVORI A CORPO

19 / 19 Demolizione e/o asportazione di barriere di sicurezza e/o

1.12 parapetti metallici, grigliati, pali

26/10/2016 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´000,00

LAVORI A MISURA

20 / 20 cordonata ad incastro in cls vibrocompresso cm 8x8 h=23 cm

1.12345bis 10,00

26/10/2016

SOMMANO ml 10,00 18,00 180,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 180,00

LAVORI A CORPO

21 / 21 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATO IN C.A. E

1.123 PILE e/o STRUTTURE SIMILARI

26/10/2016 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 70´000,00

LAVORI A MISURA

22 / 22 cordonata ad incastro in cls vibrocompresso trapezioidale 12x15

1.12345 h=25 cm

26/10/2016 10,00

SOMMANO ml 10,00 22,00 220,00

23 / 23 PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN CLS DOPPIO

1.1 STRATO AL QUARZO H=6 CM

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 112´403,68
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R I P O R T O 112´403,68

26/10/2016 2,00 5,00 10,000 100,00

2,00 3,00 2,000 12,00

SOMMANO m2 112,00 30,00 3´360,00

24 / 24 RINGHIERA PARAPETTO

1.1234 (lung.=10+10+5+3+3) 2,00 31,00 62,00

10/12/2014

SOMMANO ml 62,00 150,00 9´300,00

25 / 25 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.092 TIPO "C

17/10/2016 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 47,72 238,60

26 / 26 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.090 TIPO "A

17/10/2016 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 109,08 109,08

27 / 27 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.091 TIPO "B

17/10/2016 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 81,80 81,80

28 / 28 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.

A.06.062 2,00 100,000 200,00

17/10/2016

SOMMANO kg 200,00 3,41 682,00

29 / 29 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.

A.06.009 2,00 2,00

17/10/2016

SOMMANO n. 2,00 62,04 124,08

30 / 30 cunetta in calcestruzzo di cemento vibrocompresso cm 50x40

1.2.123 h=10/7 cm

31/10/2016 10,00

SOMMANO ml 10,00 45,00 450,00

31 / 31 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

A.02.100 BITUMINOSO.

17/10/2016 2,00 20,00 5,000 4,000 800,00

terrazza 2,00 11,00 6,000 10,000 1´320,00

SOMMANO mq*cm 2´120,00 0,42 890,40

32 / 32 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.

10/11/2016 2,00 20,00 5,000 4,000 800,00

SOMMANO mq*cm 800,00 1,44 1´152,00

33 / 33 MISTO STABILIZZATO

A.03.060 4,00 3,00 3,000 0,300 10,80

17/10/2016 4,00 3,00 3,000 0,300 10,80

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 21,60 128´791,64
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R I P O R T O 21,60 128´791,64

4,00 3,00 3,000 0,300 10,80

4,00 3,00 3,000 0,300 10,80

SOMMANO mc 43,20 35,45 1´531,44

34 / 34 FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI

04/11/2016 PIETRAME DEL PESO FINO A KG 35

20,00

SOMMANO m3 20,00 30,00 600,00

35 / 35 PANNELLO SEGNALETICO DI CURVA - VISUAL 240X60 -

D.20.024 CL.2 - F/PELLICOLA NERA - A25/10

28/10/2016 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 229,24 458,48

36 / 36 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI

D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

28/10/2016 (par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 0,64 5,12

37 / 37 POSA IN OPERA DI SEGNALE - SUPERIORE A MQ 1.00

D.50.004 2,00 2,60 0,400 2,08

28/10/2016

SOMMANO mq 2,08 4,56 9,48

38 / 38 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,

E.01.040 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN

09/11/2016 IDROPITTURA RIFRANGENTE O NORMALE

2,00 3,00 10,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 6,95 417,00

39 / 39 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE

E.01.013 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità inferiori a ml. 250)

09/11/2016 240,00

SOMMANO ml 240,00 1,50 360,00

40 / 40 LAMPIONE CLASSIC STREET DM

CI.L.50.10 3,00

09/11/2016

SOMMANO n. 3,00 450,00 1´350,00

41 / 41 ARMATURA STRADALE LED TIPO AEC ITALO 1 2M

CI.LED.50.2 1,00

0

31/10/2016 SOMMANO n. 1,00 410,00 410,00

42 / 42 PALO DIRITTO H. ML. 3.8

SO.DC.30 3,00

31/10/2016

SOMMANO n. 3,00 1,35 4,05

43 / 43 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.

CO.U.13 200,00 200,00

31/10/2016

SOMMANO ml 200,00 1,30 260,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 134´197,21
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R I P O R T O 134´197,21

44 / 44 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.

CO.U.12 50,00 50,00

31/10/2016

SOMMANO ml 50,00 1,10 55,00

45 / 45 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA

LA.SR.41 3,00

31/10/2016

SOMMANO n. 3,00 150,00 450,00

46 / 46 RIFACIMENTO COLLEGAMENTI

LA.SR.80 3,00

09/11/2016

SOMMANO n. 3,00 20,00 60,00

47 / 47 POZZETTO 40 x 40 x 60

OE.PO.51 3,00

09/11/2016

SOMMANO n. 3,00 130,00 390,00

48 / 48 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO e RIPRISTINO

OE.SC.21 40,00

09/11/2016

SOMMANO ml. 40,00 44,00 1´760,00

49 / 49 PLINTO cm.70 x 70 x 80

OE.BS.10 3,00

09/11/2016

SOMMANO n. 3,00 160,00 480,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´208,53

T O T A L E   euro 137´392,21
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 001 LAVORI A MISURA 62´392,21 45

 002 LAVORI A CORPO 75´000,00 55

Totale SUPER CATEGORIE euro 137´392,21 100
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 001 OG3 STRADE AUTOSTRADE PONTI VIADOTTI FERROVIE METROPOLITANE 58´297,43 42

 002 OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 1´250,08 1

 003 OS23 DEMOLIZIONE DI OPERE 75´255,65 55

 004 OG10 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 2´589,05 2

Totale CATEGORIE euro 137´392,21 100
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 001 SCAVI E DEMOLIZIONI 78´484,95 57

 002 OPERE IN CA E ACCESSORI 32´753,43 24

 003 FERRI 10´828,80 8

 004 CONGLOMERATI BITUMINOSI 1´152,00 1

 005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2´589,05 2

 006 SEGNALETICA 1´250,08 1

 007 MATERIALI INERTI 2´656,34 2

 008 SOPRAELEVAZIONI 429,48 0

 009 GHISA 682,00 0

 010 PREFABBRICATI 6´566,08 5

Totale SUB CATEGORIE euro 137´392,21 100
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 


