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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FORMAZIONE DI SCOGLIERE CON ELEMENTI DI PIETRAME DEL PESO FINO A KG 35

SOMMANO m3 20,00 30,00 600,00

2 ESECUZIONE DI FORI PER INGHISAGGIO ARMATURA IN ACCIAIO PER C.A.

01.01 SOMMANO cadauno 150,00 3,90 585,00

3 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA

01.010 SOMMANO mc 45,00 6,50 292,50

4 FINITURA PROTETTIVA PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

01.012 SOMMANO m2 500,00 7,14 3´570,00

5 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO PER INIBI ... e di struttura di cui si

04.07.0040 trattano le armature considerate.

SOMMANO mq 31,20 26,50 826,80

6 PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN CLS DOPPIO STRATO AL QUARZO H=6 CM

1.1 SOMMANO m2 112,00 30,00 3´360,00

7 RINGHIERA PARAPETTO

1.1234 SOMMANO ml 62,00 150,00 9´300,00

8 cordonata ad incastro in cls vibrocompresso trapezioidale 12x15 h=25 cm

1.12345 SOMMANO ml 10,00 22,00 220,00

9 cordonata ad incastro in cls vibrocompresso cm 8x8 h=23 cm

1.12345bis SOMMANO ml 10,00 18,00 180,00

10 cunetta in calcestruzzo di cemento vibrocompresso cm 50x40 h=10/7 cm

1.2.123 SOMMANO ml 10,00 45,00 450,00

11 TERRENO CLASSE A1,A2-4 E A3.

A.01.060 SOMMANO mc 10,00 30,67 306,70

12 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 SOMMANO mc 10,00 21,82 218,20

13 DEMOLIZIONE DI CLS DI FONDAZIONI INERTI CON MEZZO MECCANICO.

A.02.030 SOMMANO mc 5,00 51,13 255,65

14 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI CARRAI, CUNETTE.

A.02.040 SOMMANO ml 20,00 10,91 218,20

15 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.

A.02.090 SOMMANO ml 10,00 6,82 68,20

16 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.

A.02.100 SOMMANO mq*cm 2´120,00 0,42 890,40

17 SABBIATURA A SECCO DI SUPERFICI IN CLS O PIETRA NATURALE.

A.02.140 SOMMANO mq 208,00 12,00 2´496,00

18 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".

A.03.010 SOMMANO mc 79,00 95,44 7´539,76

19 MISTO STABILIZZATO

A.03.060 SOMMANO mc 43,20 35,45 1´531,44

20 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.

A.05.030 SOMMANO mq*cm 800,00 1,44 1´152,00

21 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.

A.06.009 SOMMANO n. 2,00 62,04 124,08

22 CONDOTTE FOGNATURA IN PVC DIAMETRO ESTERNO CM.16 SPESSORE MM.3,2

A.06.013 SOMMANO ml 20,00 41,45 829,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 35´013,93
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 35´013,93

23 CONDOTTE FOGNATURA IN PVC DIAMETRO ESTERNO CM.20 SPESSORE MM.4

A.06.015 SOMMANO ml 20,00 50,65 1´013,00

24 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.

A.06.062 SOMMANO kg 200,00 3,41 682,00

25 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "A

A.06.090 SOMMANO cad 1,00 109,08 109,08

26 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B

A.06.091 SOMMANO cad 1,00 81,80 81,80

27 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "C

A.06.092 SOMMANO cad 5,00 47,72 238,60

28 ACCIAIO PER C.A. - B 450 C

C.08.021 SOMMANO kg 1´698,67 0,90 1´528,80

29 LAMPIONE CLASSIC STREET DM

CI.L.50.10 SOMMANO n. 3,00 450,00 1´350,00

30 ARMATURA STRADALE LED TIPO AEC ITALO 1 2M

CI.LED.50.2 SOMMANO n. 1,00 410,00 410,00

0

31 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.

CO.U.12 SOMMANO ml 50,00 1,10 55,00

32 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.

CO.U.13 SOMMANO ml 200,00 1,30 260,00

33 PANNELLO SEGNALETICO DI CURVA - VISUAL 240X60 - CL.2 - F/PELLICOLA NERA - A25/10

D.20.024 SOMMANO cadauno 2,00 229,24 458,48

34 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E BULLONERIA

D.41.011 SOMMANO cadauno 8,00 0,64 5,12

35 POSA IN OPERA DI SEGNALE - SUPERIORE A MQ 1.00

D.50.004 SOMMANO mq 2,08 4,56 9,48

36 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità inferiori

E.01.013 a ml. 250)

SOMMANO ml 240,00 1,50 360,00

37 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN

E.01.040 IDROPITTURA RIFRANGENTE O NORMALE

SOMMANO mq 60,00 6,95 417,00

38 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... inita. Sono escluse:

I.01.085 le casseforme. C35/45 (Rck 45 N/mmq).

SOMMANO mc 27,85 155,00 4´316,75

39 COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compens ... ate anche sulle coste,

I.01.092 applicato alla superficie in vista.

SOMMANO mq 76,00 23,10 1´755,60

40 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... etriche anche curvilinee, elementi a sbalzo

I.01.093 e rampe scale.

SOMMANO mq 76,00 44,52 3´383,52

41 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA

LA.SR.41 SOMMANO n. 3,00 150,00 450,00

42 RIFACIMENTO COLLEGAMENTI

LA.SR.80 SOMMANO n. 3,00 20,00 60,00

43 PLINTO cm.70 x 70 x 80

OE.BS.10 SOMMANO n. 3,00 160,00 480,00

44 POZZETTO 40 x 40 x 60

OE.PO.51 SOMMANO n. 3,00 130,00 390,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 52´828,16
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45 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO e RIPRISTINO

OE.SC.21 SOMMANO ml. 40,00 44,00 1´760,00

46 RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA DEL CALCESTRUZZO

R1 SOMMANO mq 104,00 75,00 7´800,00

47 PALO DIRITTO H. ML. 3.8

SO.DC.30 SOMMANO n. 3,00 1,35 4,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 62´392,21
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COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 62´392,21
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R I P O R T O 62´392,21

LAVORI A CORPO

48 Demolizione e/o asportazione di barriere di sicurezza e/o parapetti metallici, grigliati, pali

1.12 SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

49 DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATO IN C.A. E PILE e/o STRUTTURE SIMILARI

1.123 SOMMANO a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 75´000,00

T O T A L E   euro 137´392,21

    Data, 24/11/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['DEMOLIZIONE PONTE CASAL BORSETTI.dcf'   (C:\PW\lavori primus 3000\2016\)  v.1/49]

A   R I P O R T A R E 



Euro Note

 A.1)  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
 a.1) Lavori a misura compresivi delle voci a.1-1 e a.1-2 € 62 392,21

 a.1) Lavori a corpo compresivi delle voci a.1-1 e a.1-2 € 75 000,00

 a.1) Lavori in economia  (non soggetti al ribasso) € 10 000,00

 a.1            SOMMANO € 147 392,21

 A.1.bis)  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIO NI SU CUI APPLICARE IL RIBASSO
 a.1.bis) Lavori a misura al netto delle voci a.1-1 e a.1-2 € 62 392,21

 a.1.bis) Lavori a corpo al netto delle voci a.1-1 e a.1-2 € 75 000,00

 a.1.bis   SOMMANO € 137 392,21

 A.2)  IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 a.2)   Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 4 205,40

                TOTALE € 4 205,40

          TOTALE  IMPORTO  LAVORI E SICUREZZA € 151 597,61

 B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  PER:

 b. 1) € 0,00
 b. 2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
 b. 3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
 b. 4) Imprevisti € 5 500,00 IVA compresa
 b. 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

 b. 6) € 0,00

 b. 7) € 6 500,00 IVA compresa

 b. 7 BIS) € 3 050,92 IVA compresa

 b. 8) € 0,00
 b. 9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
 b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

 b.11) € 0,00
 b.12) IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (voci: a1 - a2) € 33 351,47

         TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE € 48 402,39

          I M P O R T O     C O M P L E S S I V O € 200 000,00

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
Responsabile del procedimento,  e di verifica e validazione

 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 
fattura 

Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE" (DLgs 12 aprile 
2006 n.163 e smii)

Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento

Fondo per la progettazione e l'innovazione

DEMOLIZIONE PONTE BARONIA SUL CANALE DESTRO RENO A CASAL BORSETTI

INTERVENTO:

QUADRO ECONOMICO


