


COMUNE DI RAVENNA - AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Num. Descrizione Importo
1 Importo cat.OG3 58 297,43€         
2 Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 5 299,77€           
3 Spese Generali 15% di 4+5+6 6 912,74€           
4 Costi sicurezza 1,5% di 5+6 681,06€              
5 Risorse (noli, trasporti, materiali) 65% di 5+6 29 512,51€         
6 Manodopera 35% di 5+6 15 891,35€         pari al 27,26% dell'importo lavori

Num. Descrizione Importo
1 Importo cat.OG10 2 589,05€           
2 Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 235,37€              
3 Spese Generali 15% di 4+5+6 307,00€              
4 Costi sicurezza 1,5% di 5+6 30,25€                
5 Risorse (noli, trasporti, materiali) 70% di 5+6 1 411,50€           
6 Manodopera 30% di 5+6 604,93€              pari al 23,36% dell'importo lavori

Num. Descrizione Importo
1 Importo cat.OS23 75 255,65€         
2 Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 6 841,42€           
3 Spese Generali 15% di 4+5+6 8 923,59€           
4 Costi sicurezza 1,5% di 5+6 879,17€              
5 Risorse (noli, trasporti, materiali) 50% di 5+6 29 305,73€         
6 Manodopera 50% di 5+6 29 305,73€         pari al 38,94% dell'importo lavori

Num. Descrizione Importo
1 Importo cat.OS10 1 250,08€           
2 Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 113,64€              
3 Spese Generali 15% di 4+5+6 148,23€              
4 Costi sicurezza 1,5% di 5+6 14,60€                
5 Risorse (noli, trasporti, materiali) 70% di 5+6 681,52€              
6 Manodopera 30% di 5+6 292,08€              pari al 23,36% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera
Importo complessivo lavori
Pertanto l'incidenza della manodopera è pari al: 28,43% dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta

Incidenza Note

DEMOLIONE PONTE BARONIA SUL CANALE DESTRA RENO A CA SAL BORSETTI

PROGETTO  ESECUTIVO

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Incidenza Note

46 094,09€               
137 392,21€             

Incidenza Note

Incidenza Note
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