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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
OPERE EDILI (Cap 1)
Lavori soggetti al ribasso d'asta (SpCat 1)
Opere edili (Cat1)
1/1 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo.
ED.B.002 locale A3.1 *2,00%12,00%5,200 2,00 12,00 5,200 124,80
01/08/2016  |locale A3.1 *2,00*18,45%5,200 2,00 18,45 5,200 191,88
locale A3.1 *2,00*[(18,45%5,3)/2] 2,00 48,89 97,78
locale A3.1 a dtrarre finestre *-5,00%1,70*2,600 -5,00 1,70 2,600 -22,10
locale A3.1 a dtrarre finestre *-2,00*1,70*8,600 -2,00 1,70 8,600 -29,24
Sommano positivi m2 414,46
Sommano negativi m2 -51,34
SOMMANO m2 363,12 11,30 47103,26
2/2 Rimozione infissi
ED.B.003 5,00 5,00
01/08/2016
SOMMANO cad 5,00 80,00 400,00
3/3 Rimozione di elementi metallici
ED.B.004 1,00 1,00
01/08/2016
SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00
4/4 Demolizione di tramezzi.
ED.B.06 tamponamento porta ascensore ¥4,00%1,000%2,200 4,00 1,000 2,200 8,80
01/08/2016 |vano scala nord/est *1,30%6,000 1,30 6,000 7,80
vano scala sud/ovest *1,30%6,000 1,30 6,000 7,80
SOMMANO mq 24,40 15,00 366,00
5/5 Demolizione di murature
ED.B.05 varie *3,00 3,00
01/08/2016
SOMMANO m3 3,00 115,00 345,00
6/6 Esecuzione di foro d. 100 mm.
ED.B.09 2,00 2,00
01/08/2016
SOMMANO a corpo 2,00 17000,00 2°000,00
7/17 Demolizione di calcestruzzo armato e/o muratura piena
ED.B.07 spallette porte di piano *3,00%2,34*0,100*0,200 3,00 2,34 0,100 0,200 0,14
01/08/2016  |passaggio canali UTA 001 aerazione *2,30*0,800*0,600 2,30 0,800 0,600 1,10
SOMMANO m3 1,24 390,00 483,60
8/8 Esecuzione di foro di 55x55 cm
ED.B.08 1,00 1,00
01/08/2016
SOMMANO a corpo 1,00 17700,00 17700,00
9/9 Pulizia superfici in c.a..
ED.B.006 A 3.10 intradosso solaio *9,00%18,450 9,00 18,450 166,05
01/08/2016 |9,00*1,800 9,00 1,800 16,20
A RIPORTARE 182,25 9'997,86

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 182,25 9'997,86
SOMMANO m2 182,25 4,30 783,68
10/ 10 Conglomerato alleggerito
ED.C.011 A3.1 *18,45*12,000%0,200 18,45 12,000 0,200 44,28
01/08/2016 |A3.5 *14,60*%18,300%0,200 14,60 18,300 0,200 53,44
A3.5 a detrarre *-4,97*5,700*0,200 -4,97 5,700 0,200 -5,67
A3.6 *45,00%18,450%0,200 45,00 18,450 0,200 166,05
A3.6 a detrarre *-27,00%5,600%0,200 -27,00 5,600 0,200 -30,24
A3.6 a detrarre *-4,20%5,600%0,200 -4,20 5,600 0,200 -4,70
A32-A33-A34%*10,50*%5,800%0,250 10,50 5,800 0,250 15,23
A32-A33-A34 *4,00%1,50%0,700%0,250 4,00 1,50 0,700 0,250 -1,05
A 3.7-A3.9*6,50%5,800%0,250 6,50 5,800 0,250 9,43
A 3.7-A3.9%*2,00%1,50%0,700%0,250 2,00 1,50 0,700 0,250 -0,53
locale A3.10 *18,40*10,100%0,200 18,40 10,100 0,200 37,17
locale A3.10 a detrarre *-2,00%4,50%1,500*0,200 -2,00 4,50 1,500 0,200 -2,70
locale UTA C 4.1 *9,30%4,000%0,250 9,30 4,000 0,250 9,30
locale A 4.1 - A 4.5 vano tecnico *2,00%4,000*0,250 2,00 4,000 0,250 2,00
locale A4.2-A4.3-A4.4%9,63*%4,800%0,250 9,63 4,800 0,250 11,56
locale A 4.2 - A 4.3 - A 4.4 a detrarre *4,00%1,50*1,700%0,250 4,00 1,50 1,700 0,250 -2,55
locale A 4.8 - A4.9 *7,00%5,800%0,250 7,00 5,800 0,250 10,15
locale A 4.8 - A4.9 a detrarre *2,00%1,50*%1,700*0,250 2,00 1,50 1,700 0,250 -1,28
edificio C area servizi igienici *10,50%6,500%0,250 10,50 6,500 0,250 17,06
locale UTA C 4.1 *9,30%4,000%0,250 9,30 4,000 0,250 9,30
locale C3.10 *9,30%4,000%0,200 9,30 4,000 0,200 7,44
Sommano positivi m3 392,41
Sommano negativi m3 -48,72
SOMMANO m3 343,69 103,00 357400,07
11/11 Massetto in conglomerato cementizio
ED.C.010 A32-A33-A34%10,50%5,800 10,50 5,800 60,90
01/08/2016 |A 3.7 - A 3.9 *6,50%5,800 6,50 5,800 37,70
locale A 4.1 - A 4.5 vano tecnico *2,00%4,000 2,00 4,000 8,00
locale A4.2-A4.3-A 4.4 %4800 4,800 4,80
locale A 4.8 - A4.9 *7,00*%5,800 7,00 5,800 40,60
A32-A33-A34 *4,00%1,50*0,700 4,00 1,50 0,700 -4,20
A 3.7-A3.9%2,00%1,50%0,700 2,00 1,50 0,700 -2,10
locale A 4.2 - A 4.3 - A 4.4 adetrarre *4,00%1,50*1,700 4,00 1,50 1,700 -10,20
locale A 4.8 - A4.9 a detrarre ¥2,00%1,50%1,700 2,00 1,50 1,700 -5,10
edificio C area servizi igienici *¥10,50*6,500 10,50 6,500 68,25
locale UTA C 4.1 *¥9,30%4,000 9,30 4,000 37,20
Sommano positivi m2 257,45
Sommano negativi m2 -21,60
SOMMANO m2 235,85 20,00 4'717,00
12/12 F. e P. di pavimento industriale Sp.fino a 20 cm
ED.C.012 A3.1*18,45%12,000 18,45 12,000 221,40
01/08/2016 |A3.5 *14,60*18,300 14,60 18,300 267,18
A3.5 a detrarre *-4,97*5,700 -4,97 5,700 -28,33
A3.6 *45,00%18,450 45,00 18,450 830,25
A3.6 a detrarre *-27,00*5,600 -27,00 5,600 -151,20
A3.6 a detrarre *-4,20%5,600 -4,20 5,600 -23,52
locale A3.10 *18,40*%10,100 18,40 10,100 185,84
locale A3.10 a detrarre *-2,00*4,50*1,500 -2,00 4,50 1,500 -13,50
locale C3.10 *9,30%4,000 9,30 4,000 37,20
Sommano positivi m2 17541,87
Sommano negativi m2 -216,55
SOMMANO m2 17325,32 32,00 42°410,24
13/13 Muratura sp. cm.8
ED.D.006  |muretti a sostegno del piano in marmo dei lavandini *10,00*0,60*
A RIPORTARE 937308,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 93308,85
01/08/2016 0,900 10,00 0,60 0,900 5,40
SOMMANO m2 5,40 35,00 189,00
14/ 14 Muratura di mattoni in laterizio semipieni (UNI 21 fori)
ED.D.0O10 Lesene in corrisp. dei tubi di mandata aria stanza A 3.6 *[2*13]*
01/08/2016  |0,80*3,300 26,00 0,30 3,300 68,64
Lesene in corrisp. dei tubi di mandata aria stanza A 3.10 *[2*4]*
0,80%3,300 8,00 0,80 3,300 21,12
Servizi igienici donne *23,00*3,000 23,00 3,000 69,00
Servizi igienici uomini *22,00*3,000 22,00 3,000 66,00
SOMMANO m2 224,76 49,73 11'177,31
15/15 Muratura 2 teste
ED.D.014 completamento vani *5,00 5,00
01/08/2016
SOMMANO m3 5,00 312,00 1°560,00
16/16 Muratura in laterizio di blocchi termici REI 120
ED.D.024  |parete locale A3.5 con edificio C *1,80%2,100*0,200 1,80 2,100 0,200 0,76
01/08/2016
SOMMANO m3 0,76 182,68 138,84
17/17 Scuci e cuci
ED.D.030 5,00 5,00
01/08/2016
SOMMANO m3 5,00 318,00 17590,00
18/18 Formazione di cordolo Rb'K 300
ED.E.20 A 3.5 *[5+5+5,7+5,7]*0,200*0,500 21,40 0,200 0,500 2,14
01/08/2016  |A 3.6 *[27,1427,1+5,6+5,6]*0,200%0,500 65,40 0,200 0,500 6,54
A 3.6 *[4,2+4,2+5,6]*0,200%0,500 14,00 0,200 0,500 1,40
SOMMANO m3 10,08 350,00 37528,00
19/19 Casseforme in tavole di legno
ED.EC20  |A 3.5 *2,00%[5+5+5,7+5,7]*0,500 2,00 21,40 0,500 21,40
01/08/2016  |A 3.6 *2,00%[27,14+27,1+5,6+5,6]*0,500 2,00 65,40 0,500 65,40
A 3.6 *2,00%[4,2+4,2+5,6]*0,500 2,00 14,00 0,500 14,00
SOMMANO m2 100,80 30,00 3024,00
20/20 F. e P. di acciaio tipo B450 C per c.a.
ED.EE.010 |Vedi voce n° 18 [m3 10.08] *75,000 75,000 756,00
01/08/2016
SOMMANO kg 756,00 1,76 17330,56
21/21 Rete in acciaio elettrosaldata.
ED.EE.013 |Vedi voce n° 10 [m3 343.69] *2,980 2,980 17024,20
01/08/2016 | Vedi voce n® 12 [m2 1 325.32] *2,980 2,980|  37949,45
SOMMANO kg 4'973,65 1,86 97250,99
22/22 Fornitura e posa di connettori in acciaio
ED.EE.20 912,00 912,00
01/08/2016
SOMMANO cad 912,00 6,20 5'654,40
23/23 Ripassatura tetto piano
A RIPORTARE 1307751,95

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1307751,95
ED.F.002 edificio laboratori - D- *16,00*3,000 16,00 3,000 48,00
01/08/2016 |edificio laboratori - D- *5,00%2,000 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m2 58,00 44,30 2'569,40
24 /24 Fornitura e realizzazione di casseforme
ED.F.008 locale A3.6 canali aria *15,00 15,00
01/08/2016 |locale A3.10 colonne *8,00 8,00
SOMMANO cad 23,00 40,00 920,00
25/25 Completamento imbotte
ED.F.020 C 3.10 *6,00 6,00
01/08/2016 |C 3.1 *3,00 3,00
A3.2 *2,00 2,00
blocco servizi igienici *2,00 2,00
SOMMANO cad 13,00 560,00 7°280,00
26/26 Verifica delle dimensioni dei gradini e delle alzate delle scale
ED.F.024 scala sud/ovest *20,00 20,00
01/08/2016 |scala sud/est *20,00 20,00
SOMMANO cad 40,00 180,00 7°200,00
27127 Pavimento con piastrelle monocottura cm. 20x20
ED.GC.10  |blocco servizi igienici *2,00*5,00%6,000 2,00 5,00 6,000 60,00
30/08/2016
SOMMANO m2 60,00 35,50 2130,00
28 /28 Rivestimento con piastrelle monocottura cm. 20x20
ED.GC.50  |Servizi igienici donna e H *[4,8+1,5+1,5+1,5+1,5+4,5+4,5+2,7+
01/08/2016  |6,2+1,8+1,8+2+4]%2,200 38,30 2,200 84,26
serv. igienigi uomo *[4,1+1,4+1,4+2+2+4+5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+
51%2,200 35,90 2,200 78,98
SOMMANO m2 163,24 37,80 6'170,47
29/29 Fornitura e posa in opera di battiscopa con sguscio in gres, ceramica
ED.GC.60 |e simili.
01/08/2016  |Servizi igienici donna ¢ H *[4,8+1,5+1,5+1,5+1,5+4,5+4,5+2,7+
6,2+1,8+1,8+2+4] 38,30 38,30
serv. igienigi uomo *[4,1+1,4+1,4+2+2+4+5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+5] 35,90 35,90
C 3.1 disimpegno *[2+1,8+1,5+2+3,5+0,5+1+0,7+0,7]*2,200 13,70 2,200 30,14
muretti *[2*3]*%1,30 6,00 1,30 7,80
SOMMANO m 112,14 18,00 2°018,52
30/30 Pavimento in piastrelle di gres.
ED.GG.002 |C 4.1 locale UTA 001 *9,30%4,000 9,30 4,000 37,20
01/08/2016 |A 4.1 - A4.5 - A4.6 - A4.10 vani tecnici *4,00%4,00%2,600 4,00 4,00 2,600 41,60
SOMMANO m2 78,80 27,00 2'127,60
31/31 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili
ED.GG.004 |C 4.1 locale UTA001 *[9,3+8,3+8] 25,60 25,60
01/08/2016 |A 4.1 - A4.5 - A4.6 - A4.10 vani tecnici *8,00%4,00 8,00 4,00 32,00
A4.1-A4.5-A4.6 - A4.10 vani tecnici *8,00%2,60 8,00 2,60 20,80
A4.1-A4.5-A4.6 - A4.10 vani tecnici *4,00%0,80 4,00 0,80 -3,20
Sommano positivi m 78,40
Sommano negativi m -3,20
A RIPORTARE 75,20 161'167,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,20 1617167,94
SOMMANO m 75,20 12,00 902,40
32/32 Coprigiunti in lega di alluminio verniciato
ED.H.44 A3.1 *[3,8+3,8+2,5+2,5]*0,500 12,60 0,500 6,30
01/08/2016 |C3.1 *3,00*0,500 3,00 0,500 1,50
A3.5 *2,60%0,500 2,60 0,500 1,30
SOMMANO m2 9,10 76,00 691,60
33/33 Fornitura e posa di Piano lavabo in marmo
ED.1.040 locale C 3.2a *1,00 1,00
01/08/2016  |locale C 3.2b *1,00 1,00
SOMMANO cad 2,00 1'580,00 3'160,00
34/34 Lastre di pietra bianca per pedate, alzate, pianerottoli
ED.IG.024 |scala nord/ovest ed est
01/08/2016 |A3.2 pavimento *21,00 21,00
A3.3 pavimento *10,12 10,12
A3.4 pavimento *10,12 10,12
A4.2 pavimento *9,36 9,36
A4.3 pavimento *18,41 18,41
A4 .4 pavimento *9,36 9,36
pedate *[2*30,00]*1,20*0,300 60,00 1,20 0,300 21,60
alzate *[2*30,00]*1,20%0,163 60,00 1,20 0,163 11,74
pianerottoli *4,00%1,60*1,500 4,00 1,60 1,500 9,60
scala sud/ovest
A3.7 *#20,45%0,200 20,45 0,200 4,09
A3.9 *10,11*0,200 10,11 0,200 2,02
A4.8 *18,41%4,000*%0,200 18,41 4,000 0,200 14,73
A4.9 *9,36%4,000%0,200 9,36 4,000 0,200 7,49
pedate *53,00%1,20*0,300 53,00 1,20 0,300 19,08
alzate *53,00%1,20*0,165 53,00 1,20 0,165 10,49
pianerottoli *4,00%1,60*1,500 4,00 1,60 1,500 9,60
SOMMANO m2 188,81 164,00 30'964,84
35/35 Zoccoletto battiscopa in pietra bianca o rosato di Verona.
ED.IG.028 |scala nord/ovest ed est *[60*2]*0,465 120,00 0,465 55,80
01/08/2016  |scala sud/Ovest *[53*2]*0,465 106,00 0,465 49,29
A 3.2*11,50 11,50 11,50
A 3.3 *7,00 7,00 7,00
A 3.4 *7,00 7,00 7,00
A.3.7*11,50 11,50 11,50
A 3.8 *7,00 7,00 7,00
A.3.9 ¥7,00 7,00 7,00
A42-A44-A49*3,00%10,50 3,00 10,50 31,50
A 4.3-A4.8%2,00%14,50 2,00 14,50 29,00
SOMMANO m 216,59 37,77 87180,60
36/36 Lastre di pietra Bianca o Rosata di Verona per soglie, davanzali
ED.IS.020 Edificio A testata sud - davanzali finestre *2,00*2,50*0,600 2,00 2,50 0,600 3,00
01/08/2016  |locale C3.1 soglia *1,80*0,400 1,80 0,400 0,72
locale C4.1 soglia *1,80%0,300 1,80 0,300 0,54
SOMMANO m2 4,26 136,00 579,36
37/37 Rinzaffo
ED.J.016 vani scale nord
01/08/2016  |piano terra *2,00%35,00%4,400 2,00 35,00 4,400 308,00
piano primo *2,00%*35,00%4,800 2,00 35,00 4,800 336,00
piano secondo *2,00*35,00%4,800 2,00 35,00 4,800 336,00
A RIPORTARE 980,00 205°646,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI A IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 980,00 205°646,74
piano terzo *2,00%*35,00%2,770 2,00 35,00 2,770 193,90
vano tecnico *2,00%12,00%2,725 2,00 12,00 2,725 65,40
vano scala sud/ovest piano terra ¥32,00%4,400 32,00 4,400 140,80
vano scala sud/ovest piano primo *32,00%*4,880 32,00 4,880 156,16
vano scala sud/ovest piano secondo *32,00%4,880 32,00 4,880 156,16
vano scala sud/ovest piano terzo *28,60*2,770 28,60 2,770 79,22
vano scala sud/ovest interno vano tecnico *2,00%11,40*2,725 2,00 11,40 2,725 62,13
A3.10 *2,00*7,50*4,000 2,00 7,50 4,000 60,00
C3.10 *9,00*4,000 9,00 4,000 36,00
C3.10 soffitto *8,00%4,000 8,00 4,000 32,00
C4.1 *9,00%4,000 9,00 4,000 36,00
C4.1 soffitto *8,00%4,000%4,000 8,00 4,000 4,000 128,00
SOMMANO m2 2°125,77 8,06 17°133,71
38/38 Intonaco fine dato all'interno con grassello premiscelato
ED.J.O18 Vedi voce n® 37 [m2 2 125.77] 2°125,77
01/08/2016  |locale C3.1 e C4.1 *2,00*14,00%4,000 2,00 14,00 4,000 112,00
soffitto *2,00%9,34*4,000 2,00 9,34 4,000 74,72
locale A3.1 *2,00*%12,00%5,200 2,00 12,00 5,200 124,80
locale A3.1 *2,00%18,45%5,200 2,00 18,45 5,200 191,88
locale A3.1 *2,00*[(18,45%5,3)/2] 2,00 48,89 97,78
locale A3.1 a dtrarre finestre *-5,00%1,70*2,600 -5,00 1,70 2,600 -22,10
locale A3.1 a dtrarre finestre *-2,00%1,70*8,600 -2,00 1,70 8,600 -29,24
locale A3.6 *2,00%27,10%5,600 2,00 27,10 5,600 303,52
locale A3.6 *14,00%0,30*5,600 14,00 0,30 5,600 23,52
locale A3.6 *2,00%17,90%9,400 2,00 17,90 9,400 336,52
locale A3.6 a detrarre finestre *-6,00%2,02%*2,800 -6,00 2,02 2,800 -33,94
locale A3.10 *[18,45+3+8,5+8,5]*4,000 38,45 4,000 153,80
locale A3.10 a detrarre finestre *-4,00%2,02*2,800 -4,00 2,02 2,800 -22,62
muretti a sostegno del piano in marmo dei lavandini *[16,00*2]*
0,60*0,900 32,00 0,60 0,900 17,28
Sommano positivi m2 3'561,59
Sommano negativi m2 -107,90
SOMMANO m2 37453,69 16,20 557949,78
39/39 Rivestimento marmorino compresa lucidatura a cera o a sapone.
ED.J.050 C.3.2a/C.3.2b *115,00 115,00 115,00
01/08/2016
SOMMANO m2 115,00 52,28 6°012,20
40/ 40 Tinteggiatura a tempera a due mani
ED.K.020 Vedi voce n° 38 [m2 3 453.69] 3'453,69
01/08/2016 |vano ascensore *8,00%14,000 8,00 14,000 112,00
varie *300,00 300,00
SOMMANO m2 37865,69 2,80 10°823,93
41/41 Tinteggiatura con idropittura vinilica.
ED.K.022 C.3.1 - pareti *70,00 70,00 70,00
01/08/2016 |C.3.10 - pareti *95,00 95,00 95,00
soffitto *37,00 37,00 37,00
SOMMANO m2 202,00 6,67 17347,34
42/42 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche
ED.KK.060 |A3.1 falde del tetto *[2*31]*12,00*0,650 62,00 12,00 0,650 483,60
01/08/2016 |A3.1 capriate *3,00*110,00 3,000 110,00 330,00
A3.10 colonne *8,00%1,018%4,400 8,00 1,018 4,400 35,83
A3.10 travi IPE 300 *[98,60+15] 113,60 113,60
particolari *11,00 11,00
SOMMANO m2 974,03 3,30 3'214,30
A RIPORTARE 300°128,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300°128,00
43/43 Verniciatura superfici in ferrro/zincato
ED.KK.068 |A3.10 colonne *10,00*1,018*4,500 10,00 1,018 4,500 45,81
01/08/2016 | A3.10 travi IPE 300 *[98,60+15] 113,60 113,60
carter copri canali aria *[30/2]*1,018%4,500 15,00 1,018 4,500 68,72
particolari - riprese varie *¥200,00 200,00
SOMMANO m2 428,13 16,80 7°192,58
44 /44 Controsoffitto in pannelli di fibra minerale o di roccia tipo FC1
ED.L.A07 |C.3.2a/C.3.2b *35,00 35,00 35,00
01/08/2016 |C.3.3/C.3.4/C3.5/C3.6/C.3.7/C.3.8*12,00 12,00 12,00
C.3.1 *¥14,00 14,00 14,00
C.3.9 %6,00 6,00 6,00
SOMMANO m2 67,00 29,99 2009,33
45/45 Fornitura e posa di controsoffitto in cartongesso tipo FC2
ED.L.A02  |A3.1 *1,00 1,00
01/08/2016
SOMMANO a corpo 1,00, 217000,00 21000,00
46 /46 Controsoffitto in pannelli di fibra minerale o di roccia tipo FC1
ED.L.A07  |locale A3.1 *148,00 148,00
01/08/2016
SOMMANO m2 148,00 29,99 4'438,52
471747 Controsoffittatura in cartongesso tipo FC2 di progetto
ED.L.AO8  |A3.1 *85,00 85,00
01/08/2016
SOMMANO m2 85,00 38,35 3'259,75
48 /48 Controsoffittatura in lastre in calcio-silicato spess. mm. 13 REI 120
ED.L.A010 |tipo FC3
01/08/2016  |piano secondo
A3.2 /A3.7 *2,00*%4,00%6,000 2,00 4,00 6,000 48,00
SOMMANO m2 48,00 58,00 2'784,00
49 /49 Insonorizzazione canale espulsione aria
ED.LL.090 |locale al piano primo edifico B *1,00 1,00
01/08/2016
SOMMANO cad 1,00 180,00 180,00
50/50 Elementi arredo cm. 70x70x70
ED.LL.092 |locale A 3.1 *4,00 4,00
01/08/2016
SOMMANO cad 4,00 510,00 2°040,00
51/51 Porte in legno di Abete tamburate- cm 160 x 215-250.)
ED.M.010 |C 3.1 antibagno *1,00 1,00
01/08/2016
SOMMANO cad 1,00 558,89 558,89
52/52 Porte in legno di Abete tamburate - cm 75- 80-90 x 210-315)
ED.M.006 locale bagni *6,00 6,00
01/08/2016
SOMMANO cad 6,00 308,35 1'850,10
A RIPORTARE 3457441,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R.IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 345'441,17
53/53 Porte in legno di Abete tamburate - da cm 100 a cm 180 x 210-315)
ED.M.008 locale bagni *2,00 2,00
01/08/2016  |bagno H *1,00 1,00
SOMMANO cad 3,00 424,17 1272,51
54 /54 F. e Posa in opera di un sistema di due porte antincendio con 2 ante
ED.N.028  |locale filtro A3.2 *2,00 2,00
01/08/2016  |locale filtro A3.7 *¥2,00 2,00
SOMMANO cad 4,00 17950,00 7°800,00
55/55 Porta antincendio a due battenti mm.1800 x 2150.
ED.N.030  |A3.2 *2,00 2,00
01/08/2016 |A4.3 *2,00 2,00
A3.7 *1,00 1,00
A3.9 *1,00 1,00
A4.8 *1,00 1,00
SOMMANO cad 7,00 784,00 57488,00
56/56 Maniglione antipanico tipo Push.
ED.N.040 Vedi voce n° 55 [cad 7.00] *2,00 2,00 14,00
01/08/2016 |C 3.1 antibagno *2,00 2,00
SOMMANO cad 16,00 140,00 2'240,00
57157 Oblo rettangolare RET 120 mm 400 x mm 600.
ED.N.050  |2,00 2,00
01/08/2016
SOMMANO cad 2,00 640,00 17280,00
58/58 prolunga per elettromagnete
ED.N.057  |8,00 8,00
01/08/2016
SOMMANO cad 8,00 25,00 200,00
59/59 Chiudiporta tipo con braccio a compasso con fermo
ED.N.060 |edificio A *4,00 4,00
01/08/2016
SOMMANO cad 4,00 150,00 600,00
60 /60 F. e P. in opera di manufatti in acciao i realizzati in acciaio AISI 304
ED.P.008 A3.6 chiusra dei fori di passaggio dei tubi dell'aria *15,00*8,000 15,00 8,000 120,00
01/08/2016 |A3.6 parapetto per evitare urti con la capriata del tetto *80,000 80,000 80,00
SOMMANO kg 200,00 8,80 17760,00
61/61 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per ringhiere, inferriate, ecc..
ED.P.010 Carter tubi mandata aria lamiera sp. 8/10 stanza A 3.5 *5,00%4,50*
01/08/2016 |0,65%*6,65 5,00 4,50 0,650 6,650 97,26
Carter tubi mandata aria lamiera sp. 8/10 stanza A 3.6 *20,00*4,50*
0,65%6,65 20,00 4,50 0,650 6,650 389,03
Carter tubi mandata aria lamiera sp. 8/10 stanza A 3.10 *4,00%4,50*
0,65%6,65 4,00 4,50 0,650 6,650 77,81
Fazzoletti di chiusura sotto le travi ¥29,00%0,90*0,75%6,65 29,00 0,90 0,750 6,650 130,17
SOMMANO kg 694,27 6,30 4373,90
62/62 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico
ED.PA.50  |Edificio A testata sud *2,00%2,00%2,700 2,00 2,00 2,700 10,80
A RIPORTARE 10,80 370°455,58
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TXR.IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,80 370°455,58
01/08/2016
SOMMANO m2 10,80 390,00 4212,00
63/63 Vetro camera mm 10/11-16-8/9.
ED.O.40 Vedi voce n° 62 [m2 10.80] 10,80
01/08/2016
SOMMANO m2 10,80 180,00 17944,00
64/ 64 Corrimano in alluminio
ED.Q.030  |scala nord/est *2,00%[4+1,5+1,5+3+1,5+1,5+4] 2,00 17,00 34,00
01/08/2016  |scala nord/ovest *2,00%[4+1,5+1,5+3+1,5+1,5+4] 2,00 17,00 34,00
scala sud/ovest *2,00%20,00 2,00 20,00 40,00
SOMMANO ml 108,00 32,00 3456,00
65/65 Parapetto in alluminio e vetro
ED.Q.040 vano scala nord/ovest *2,50 2,50 2,50
01/08/2016 |vano scala sud/ovest *2,00%2,50 2,00 2,50 5,00
SOMMANO ml 7,50 400,00 3000,00
66/ 66 Fornitura e posa in opera di battiscopa per le colonne
ED.Q.024  |locale A 3.5- A 3.6 - A 3.10 *36,00 36,00
01/08/2016
SOMMANO cad 36,00 38,00 17368,00
67/67 Battiscopa in metallo mm.135x8
ED.Q.025  |A3.1 *56,00 56,00 56,00
01/08/2016 |A3.5 *85,00 85,00 85,00
A3.6 ¥198,00 198,00 198,00
A3.10 *53,00 53,00 53,00
C 3.10 *26,00 26,00 26,00
SOMMANO ml 418,00 34,50 14°421,00
68 /68 Pluviale in rame diametro mm 120, spessore 8/10.
ED.R.020 edificio A lato ovest *4,00%15,50 4,00 15,50 62,00
01/08/2016  |edificio A lato ovest *8,00%13,50 8,00 13,50 108,00
edificio A lato est *3,00%15,50 3,00 15,50 46,50
edificio B lato est *2,00%15,50 2,00 15,50 31,00
SOMMANO m 247,50 42,00 107395,00
69 /69 Terminale di pluviale in rame 10/10
ED.R.022 edificio A lato ovest *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00
01/08/2016  |edificio A lato ovest *8,00%1,50 8,00 1,50 12,00
edificio A lato est *3,00*1,50 3,00 1,50 4,50
edificio B lato est *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00
SOMMANO cad 25,50 69,00 17759,50
70/70 Manufatto di areazione vano ascensore
ED.R.028 1,00 1,00
01/08/2016
SOMMANO a corpo 1,00/  27350,00 2350,00
71/71 Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa.
ED.S.018 riprese varie *100,00 100,00 100,00
01/08/2016
SOMMANO m2 100,00 1,35 135,00
A RIPORTARE 413°496,08
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T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4137496,0
721772 F. e P. di guaina impermeabilizzante
ED.S.020 copertura scala di sicurezza esterna *6,00*3,800 6,00 3,800 22,80
01/08/2016 E—
SOMMANO m2 22,80 26,00 592,8
73/73 Smontaggio e rimontaggio parapetto
ED.V.080 |locale A 3.6 *[26,6+26,5+6,5+6,5+5,5] 71,60 71,60
01/08/2016 |locale A 3.6 *[8,3+11,7] 20,00 20,00
locale A 3.5 *[5,6+5,6+10+15+17] 53,20 53,20
SOMMANO m 144,8 49,6 7°182,04
74 /74 Collegamento meccanico dei vasistas al motorino di apertura
ED.V.099 20,00 20,00
01/08/2016 E—
SOMMANO cad 20,0 6,0 120,0!
75175 Cuscino antifuoco EI 120
ED.W.204 |3° piano accesso locale UTA 004 *2,00 2,000
01/08/2016 | attraversamenti impianti nei solai *8,00 8,0000
SOMMANO a corpo 10,0000 240,00 2°400,0
76 /76 Protezione dei parapetti
ED.V.010 1,00 1,00
01/08/2016 E—
SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,0
77177 ASCENSORE 4 FERMATE PORTATA 800 KG.
AS-303 1,00 1,00
01/08/2016 E—
SOMMANO a corpo 1,00 407000,0 407000,0
Parziale Opere edili (Cat 1) euro 4647190,94
Parziale Lavori soggetti al ribasso d'asta (SpCat 1) eurq 464°190,96
LAVORI NON SOGGETTI AL RIBASSO (SpCap 2)
LAVORI IN ECONOMIA (Cap 2)
Lavori non soggetti al ribasso (SpCat 2)
Lavori in economia (Cat 2)
78178 Lavori di difficile valutazione
ED.Z.0 1,00 1,00
01/08/2016 —
SOMMANO a corpo 1,00 20°809,04 207809,04
Parziale Lavori in economia (Cat 2) eurq 20°809,04
Parziale Lavori non soggetti al ribasso (SpCat 2) eurq 20°809,04
Parziale LAVORI A MISURA eur 4857000,0
TOTALE euro 485°000,0
A RIPORTARE
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