



COMUNE
DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA



Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.



MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense – RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe – Museo di Classe
Realizzazione di LabsSpace:
spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale.

Segretario generale
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP.:
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco
MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti

PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti

PROGETTISTA IMPIANTI : Ing. Michela Marchetti

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo

COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo

COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi

RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malta

0	EMISSIONE PRIMA				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
COSTI DELLA SICUREZZA

Codice intervento: FASC. 2016\214	Codice Edificio: C023	Codice Fase: D/E	Codice Elaborato: CME_SIC
Scala:	File: C023-2016_06.05_214-DE- CME_SIC	Data: 01/08/2016	Revisione: R0

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20 ' 000,00
	OPERE TERMOIDROSANITARIE (SpCat 2)							
6 / 6 00.S.00 01/08/2016	Riunioni di coordinamento					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	35,00	420,00
7 / 7 00.S.0070.00 1 01/08/2016	Bagno chimico portatile.		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	408,08	408,08
8 / 8 00.S.090 01/08/2016	Trabattello in metallo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	310,00	930,00
9 / 9 00.S.002 01/08/2016	Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio. Dimensioni esterne max m 2,40 x 6,40 x 2,45 maestranze	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,00	450,00
10 / 10 00.S.0150 01/08/2016	Costo di utilizzo di giubbetto ad alta visibilità					49,00		
	SOMMANO giorno					49,00	0,32	15,68
11 / 11 00.10.10.20 01/08/2016	cassetta di pronto soccorso dim. 23*23*12,5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	210,00	210,00
12 / 12 00.S.0100 01/08/2016	Costo di utilizzo di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	14,80	740,00
13 / 13 00.S.003 01/08/2016	Box in lamiera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	144,00	144,00
14 / 14 00.S.14.a 01/08/2016	Nolo di estintore portatile di kg.6					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,18	42,54
15 / 15 00.S.005	Imbracatura anticaduta					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		23 ' 360,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23 ' 700,00
	OPERE ELETTRICHE (SpCat 3)							
19 / 19 00.S.00 01/08/2016	Riunioni di coordinamento					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	35,00	420,00
20 / 20 00.S.0070.00 1 01/08/2016	Bagno chimico portatile.		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	408,08	408,08
21 / 21 00.S.090 01/08/2016	Trabattello in metallo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	310,00	930,00
22 / 22 00.S.002 01/08/2016	Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio. Dimensioni esterne max m 2,40 x 6,40 x 2,45 maestranze	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	450,00	450,00
23 / 23 00.S.0150 01/08/2016	Costo di utilizzo di giubbetto ad alta visibilità					49,00		
	SOMMANO giorno					49,00	0,32	15,68
24 / 24 00.10.10.20 01/08/2016	cassetta di pronto soccorso dim. 23*23*12,5					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	210,00	210,00
25 / 25 00.S.0100 01/08/2016	Costo di utilizzo di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	14,80	740,00
26 / 26 00.S.003 01/08/2016	Box in lamiera					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	144,00	144,00
27 / 27 00.S.14.a 01/08/2016	Nolo di estintore portatile di kg.6					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	14,18	42,54
28 / 28 00.S.005 01/08/2016	Imbracatura anticaduta					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		27 ' 060,30

COMMITTENTE:

