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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA  (SpCap 1)

OPERE EDILI  (Cap 1)

Lavori soggetti al ribasso d'asta  (SpCat 1)

Opere edili  (Cat 1)

1 / 1 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo.

ED.B.002 locale A3.1 *2,00*12,00*5,200 2,00 12,00 5,200 124,80

01/08/2016 locale A3.1 *2,00*18,45*5,200 2,00 18,45 5,200 191,88

locale A3.1 *2,00*[(18,45*5,3)/2] 2,00 48,89 97,78

locale A3.1 a dtrarre finestre *-5,00*1,70*2,600 -5,00 1,70 2,600 -22,10

locale A3.1 a dtrarre finestre *-2,00*1,70*8,600 -2,00 1,70 8,600 -29,24

Sommano positivi m2 414,46

Sommano negativi m2 -51,34

SOMMANO m2 363,12 11,30 4´103,26

2 / 2 Rimozione infissi

ED.B.003 5,00 5,00

01/08/2016

SOMMANO cad 5,00 80,00 400,00

3 / 3 Rimozione di elementi metallici

ED.B.004 1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

4 / 4 Demolizione di tramezzi.

ED.B.06 tamponamento porta ascensore *4,00*1,000*2,200 4,00 1,000 2,200 8,80

01/08/2016 vano scala nord/est *1,30*6,000 1,30 6,000 7,80

vano scala sud/ovest *1,30*6,000 1,30 6,000 7,80

SOMMANO mq 24,40 15,00 366,00

5 / 5 Demolizione di murature

ED.B.05 varie *3,00 3,00

01/08/2016

SOMMANO m3 3,00 115,00 345,00

6 / 6 Esecuzione di foro d. 100 mm.

ED.B.09 2,00 2,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 2,00 1´000,00 2´000,00

7 / 7 Demolizione di calcestruzzo armato e/o muratura piena

ED.B.07 spallette porte di piano *3,00*2,34*0,100*0,200 3,00 2,34 0,100 0,200 0,14

01/08/2016 passaggio canali UTA 001 aerazione *2,30*0,800*0,600 2,30 0,800 0,600 1,10

SOMMANO m3 1,24 390,00 483,60

8 / 8 Esecuzione di foro di 55x55 cm

ED.B.08 1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00

9 / 9 Pulizia superfici in c.a..

ED.B.006 A 3.10 intradosso solaio *9,00*18,450 9,00 18,450 166,05

01/08/2016 9,00*1,800 9,00 1,800 16,20

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 182,25 9´997,86



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 182,25 9´997,86

SOMMANO m2 182,25 4,30 783,68

10 / 10 Conglomerato alleggerito

ED.C.011 A3.1 *18,45*12,000*0,200 18,45 12,000 0,200 44,28

01/08/2016 A3.5 *14,60*18,300*0,200 14,60 18,300 0,200 53,44

A3.5 a detrarre *-4,97*5,700*0,200 -4,97 5,700 0,200 -5,67

A3.6 *45,00*18,450*0,200 45,00 18,450 0,200 166,05

A3.6 a detrarre *-27,00*5,600*0,200 -27,00 5,600 0,200 -30,24

A3.6 a detrarre *-4,20*5,600*0,200 -4,20 5,600 0,200 -4,70

A 3.2 - A 3.3 - A 3.4 *10,50*5,800*0,250 10,50 5,800 0,250 15,23

A 3.2 - A 3.3 - A 3.4  *4,00*1,50*0,700*0,250 4,00 1,50 0,700 0,250 -1,05

A 3.7 - A 3.9 *6,50*5,800*0,250 6,50 5,800 0,250 9,43

A 3.7 - A 3.9 *2,00*1,50*0,700*0,250 2,00 1,50 0,700 0,250 -0,53

locale A3.10 *18,40*10,100*0,200 18,40 10,100 0,200 37,17

locale A3.10 a detrarre *-2,00*4,50*1,500*0,200 -2,00 4,50 1,500 0,200 -2,70

locale UTA C 4.1 *9,30*4,000*0,250 9,30 4,000 0,250 9,30

locale A 4.1 - A 4.5 vano tecnico *2,00*4,000*0,250 2,00 4,000 0,250 2,00

locale A 4.2 - A 4.3 - A 4.4 *9,63*4,800*0,250 9,63 4,800 0,250 11,56

locale A 4.2 - A 4.3 - A 4.4 a detrarre *4,00*1,50*1,700*0,250 4,00 1,50 1,700 0,250 -2,55

locale A 4.8 - A4.9  *7,00*5,800*0,250 7,00 5,800 0,250 10,15

locale A 4.8 - A4.9 a detrarre *2,00*1,50*1,700*0,250 2,00 1,50 1,700 0,250 -1,28

edificio C area servizi igienici *10,50*6,500*0,250 10,50 6,500 0,250 17,06

locale UTA C 4.1 *9,30*4,000*0,250 9,30 4,000 0,250 9,30

locale C3.10 *9,30*4,000*0,200 9,30 4,000 0,200 7,44

Sommano positivi m3 392,41

Sommano negativi m3 -48,72

SOMMANO m3 343,69 103,00 35´400,07

11 / 11 Massetto in conglomerato cementizio

ED.C.010 A 3.2 - A 3.3 - A 3.4 *10,50*5,800 10,50 5,800 60,90

01/08/2016 A 3.7 - A 3.9 *6,50*5,800 6,50 5,800 37,70

locale A 4.1 - A 4.5 vano tecnico *2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

locale A 4.2 - A 4.3 - A 4.4 *4,800 4,800 4,80

locale A 4.8 - A4.9  *7,00*5,800 7,00 5,800 40,60

A 3.2 - A 3.3 - A 3.4  *4,00*1,50*0,700 4,00 1,50 0,700 -4,20

A 3.7 - A 3.9 *2,00*1,50*0,700 2,00 1,50 0,700 -2,10

locale A 4.2 - A 4.3 - A 4.4 a detrarre *4,00*1,50*1,700 4,00 1,50 1,700 -10,20

locale A 4.8 - A4.9 a detrarre *2,00*1,50*1,700 2,00 1,50 1,700 -5,10

edificio C area servizi igienici *10,50*6,500 10,50 6,500 68,25

locale UTA C 4.1 *9,30*4,000 9,30 4,000 37,20

Sommano positivi m2 257,45

Sommano negativi m2 -21,60

SOMMANO m2 235,85 20,00 4´717,00

12 / 12 F. e P. di pavimento industriale Sp.fino a 20 cm

ED.C.012 A3.1 *18,45*12,000 18,45 12,000 221,40

01/08/2016 A3.5 *14,60*18,300 14,60 18,300 267,18

A3.5 a detrarre *-4,97*5,700 -4,97 5,700 -28,33

A3.6 *45,00*18,450 45,00 18,450 830,25

A3.6 a detrarre *-27,00*5,600 -27,00 5,600 -151,20

A3.6 a detrarre *-4,20*5,600 -4,20 5,600 -23,52

locale A3.10 *18,40*10,100 18,40 10,100 185,84

locale A3.10 a detrarre *-2,00*4,50*1,500 -2,00 4,50 1,500 -13,50

locale C3.10 *9,30*4,000 9,30 4,000 37,20

Sommano positivi m2 1´541,87

Sommano negativi m2 -216,55

SOMMANO m2 1´325,32 32,00 42´410,24

13 / 13 Muratura sp. cm.8

ED.D.006 muretti a sostegno del piano in marmo dei lavandini *10,00*0,60*

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 93´308,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´308,85

01/08/2016 0,900 10,00 0,60 0,900 5,40

SOMMANO m2 5,40 35,00 189,00

14 / 14 Muratura di mattoni in laterizio semipieni (UNI 21 fori)

ED.D.010 Lesene in corrisp. dei tubi di mandata aria stanza A 3.6 *[2*13]*

01/08/2016 0,80*3,300 26,00 0,80 3,300 68,64

Lesene in corrisp. dei tubi di mandata aria stanza A 3.10 *[2*4]*

0,80*3,300 8,00 0,80 3,300 21,12

Servizi igienici donne *23,00*3,000 23,00 3,000 69,00

Servizi igienici uomini *22,00*3,000 22,00 3,000 66,00

SOMMANO m2 224,76 49,73 11´177,31

15 / 15 Muratura 2 teste

ED.D.014 completamento vani *5,00 5,00

01/08/2016

SOMMANO m3 5,00 312,00 1´560,00

16 / 16 Muratura in laterizio di blocchi termici REI 120

ED.D.024 parete locale A3.5 con edificio C *1,80*2,100*0,200 1,80 2,100 0,200 0,76

01/08/2016

SOMMANO m3 0,76 182,68 138,84

17 / 17 Scuci e cuci

ED.D.030 5,00 5,00

01/08/2016

SOMMANO m3 5,00 318,00 1´590,00

18 / 18 Formazione di cordolo Rb'K 300

ED.E.20 A 3.5 *[5+5+5,7+5,7]*0,200*0,500 21,40 0,200 0,500 2,14

01/08/2016 A 3.6 *[27,1+27,1+5,6+5,6]*0,200*0,500 65,40 0,200 0,500 6,54

A 3.6 *[4,2+4,2+5,6]*0,200*0,500 14,00 0,200 0,500 1,40

SOMMANO m3 10,08 350,00 3´528,00

19 / 19 Casseforme in tavole di legno

ED.EC.20 A 3.5 *2,00*[5+5+5,7+5,7]*0,500 2,00 21,40 0,500 21,40

01/08/2016 A 3.6 *2,00*[27,1+27,1+5,6+5,6]*0,500 2,00 65,40 0,500 65,40

A 3.6 *2,00*[4,2+4,2+5,6]*0,500 2,00 14,00 0,500 14,00

SOMMANO m2 100,80 30,00 3´024,00

20 / 20 F. e P. di acciaio tipo B450 C per c.a.

ED.EE.010 Vedi voce n° 18 [m3 10.08] *75,000 75,000 756,00

01/08/2016

SOMMANO kg 756,00 1,76 1´330,56

21 / 21 Rete in acciaio elettrosaldata.

ED.EE.013 Vedi voce n° 10 [m3 343.69] *2,980 2,980 1´024,20

01/08/2016 Vedi voce n° 12 [m2 1 325.32] *2,980 2,980 3´949,45

SOMMANO kg 4´973,65 1,86 9´250,99

22 / 22 Fornitura e posa di connettori in acciaio

ED.EE.20 912,00 912,00

01/08/2016

SOMMANO cad 912,00 6,20 5´654,40

23 / 23 Ripassatura tetto piano

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 130´751,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 130´751,95

ED.F.002 edificio laboratori - D- *16,00*3,000 16,00 3,000 48,00

01/08/2016 edificio laboratori - D- *5,00*2,000 5,00 2,000 10,00

SOMMANO m2 58,00 44,30 2´569,40

24 / 24 Fornitura e realizzazione di casseforme

ED.F.008 locale A3.6 canali aria *15,00 15,00

01/08/2016 locale A3.10 colonne *8,00 8,00

SOMMANO cad 23,00 40,00 920,00

25 / 25 Completamento imbotte

ED.F.020 C 3.10 *6,00 6,00

01/08/2016 C 3.1 *3,00 3,00

A3.2 *2,00 2,00

blocco servizi igienici *2,00 2,00

SOMMANO cad 13,00 560,00 7´280,00

26 / 26 Verifica delle dimensioni dei gradini e delle alzate delle scale

ED.F.024 scala sud/ovest *20,00 20,00

01/08/2016 scala sud/est *20,00 20,00

SOMMANO cad 40,00 180,00 7´200,00

27 / 27 Pavimento con piastrelle monocottura cm. 20x20

ED.GC.10 blocco servizi igienici *2,00*5,00*6,000 2,00 5,00 6,000 60,00

30/08/2016

SOMMANO m2 60,00 35,50 2´130,00

28 / 28 Rivestimento con piastrelle monocottura cm. 20x20

ED.GC.50 Servizi igienici donna e H *[4,8+1,5+1,5+1,5+1,5+4,5+4,5+2,7+

01/08/2016 6,2+1,8+1,8+2+4]*2,200 38,30 2,200 84,26

serv. igienigi uomo *[4,1+1,4+1,4+2+2+4+5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+

5]*2,200 35,90 2,200 78,98

SOMMANO m2 163,24 37,80 6´170,47

29 / 29 Fornitura e posa in opera di  battiscopa con sguscio in gres, ceramica

ED.GC.60 e simili.

01/08/2016 Servizi igienici donna e H *[4,8+1,5+1,5+1,5+1,5+4,5+4,5+2,7+

6,2+1,8+1,8+2+4] 38,30 38,30

serv. igienigi uomo *[4,1+1,4+1,4+2+2+4+5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+5] 35,90 35,90

C 3.1 disimpegno *[2+1,8+1,5+2+3,5+0,5+1+0,7+0,7]*2,200 13,70 2,200 30,14

muretti *[2*3]*1,30 6,00 1,30 7,80

SOMMANO m 112,14 18,00 2´018,52

30 / 30 Pavimento in piastrelle di gres.

ED.GG.002 C 4.1  locale UTA 001 *9,30*4,000 9,30 4,000 37,20

01/08/2016 A 4.1 - A4.5 - A4.6 - A4.10 vani tecnici *4,00*4,00*2,600 4,00 4,00 2,600 41,60

SOMMANO m2 78,80 27,00 2´127,60

31 / 31 Posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili

ED.GG.004 C 4.1 locale UTA001 *[9,3+8,3+8] 25,60 25,60

01/08/2016 A 4.1 - A4.5 - A4.6 - A4.10 vani tecnici *8,00*4,00 8,00 4,00 32,00

A 4.1 - A4.5 - A4.6 - A4.10 vani tecnici *8,00*2,60 8,00 2,60 20,80

A 4.1 - A4.5 - A4.6 - A4.10 vani tecnici *4,00*0,80 4,00 0,80 -3,20

Sommano positivi m 78,40

Sommano negativi m -3,20

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 75,20 161´167,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,20 161´167,94

SOMMANO m 75,20 12,00 902,40

32 / 32 Coprigiunti in lega di alluminio verniciato

ED.H.44 A3.1 *[3,8+3,8+2,5+2,5]*0,500 12,60 0,500 6,30

01/08/2016 C3.1 *3,00*0,500 3,00 0,500 1,50

A3.5 *2,60*0,500 2,60 0,500 1,30

SOMMANO m2 9,10 76,00 691,60

33 / 33 Fornitura e posa di Piano lavabo  in marmo

ED.I.040 locale C 3.2a *1,00 1,00

01/08/2016 locale C 3.2b *1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´580,00 3´160,00

34 / 34 Lastre di pietra bianca per pedate, alzate, pianerottoli

ED.IG.024 scala nord/ovest ed est

01/08/2016 A3.2 pavimento *21,00 21,00

A3.3 pavimento *10,12 10,12

A3.4 pavimento *10,12 10,12

A4.2 pavimento *9,36 9,36

A4.3 pavimento *18,41 18,41

A4.4 pavimento *9,36 9,36

pedate *[2*30,00]*1,20*0,300 60,00 1,20 0,300 21,60

alzate *[2*30,00]*1,20*0,163 60,00 1,20 0,163 11,74

pianerottoli *4,00*1,60*1,500 4,00 1,60 1,500 9,60

scala sud/ovest

A3.7 *20,45*0,200 20,45 0,200 4,09

A3.9 *10,11*0,200 10,11 0,200 2,02

A4.8 *18,41*4,000*0,200 18,41 4,000 0,200 14,73

A4.9 *9,36*4,000*0,200 9,36 4,000 0,200 7,49

pedate *53,00*1,20*0,300 53,00 1,20 0,300 19,08

alzate *53,00*1,20*0,165 53,00 1,20 0,165 10,49

pianerottoli *4,00*1,60*1,500 4,00 1,60 1,500 9,60

SOMMANO m2 188,81 164,00 30´964,84

35 / 35 Zoccoletto battiscopa in pietra bianca o rosato di Verona.

ED.IG.028 scala nord/ovest ed est *[60*2]*0,465 120,00 0,465 55,80

01/08/2016 scala sud/Ovest *[53*2]*0,465 106,00 0,465 49,29

A 3.2 *11,50 11,50 11,50

A 3.3 *7,00 7,00 7,00

A 3.4 *7,00 7,00 7,00

A.3.7 *11,50 11,50 11,50

A 3.8 *7,00 7,00 7,00

A.3.9 *7,00 7,00 7,00

A 4.2-A 4.4- A 4.9 *3,00*10,50 3,00 10,50 31,50

A 4.3- A 4.8 *2,00*14,50 2,00 14,50 29,00

SOMMANO m 216,59 37,77 8´180,60

36 / 36 Lastre di pietra Bianca o Rosata di Verona per soglie, davanzali

ED.IS.020 Edificio A testata sud - davanzali finestre *2,00*2,50*0,600 2,00 2,50 0,600 3,00

01/08/2016 locale C3.1 soglia *1,80*0,400 1,80 0,400 0,72

locale C4.1 soglia *1,80*0,300 1,80 0,300 0,54

SOMMANO m2 4,26 136,00 579,36

37 / 37 Rinzaffo

ED.J.016 vani scale nord

01/08/2016 piano terra *2,00*35,00*4,400 2,00 35,00 4,400 308,00

piano primo *2,00*35,00*4,800 2,00 35,00 4,800 336,00

piano secondo *2,00*35,00*4,800 2,00 35,00 4,800 336,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 980,00 205´646,74
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 980,00 205´646,74

piano terzo *2,00*35,00*2,770 2,00 35,00 2,770 193,90

vano tecnico *2,00*12,00*2,725 2,00 12,00 2,725 65,40

vano scala sud/ovest  piano terra *32,00*4,400 32,00 4,400 140,80

vano scala sud/ovest  piano primo *32,00*4,880 32,00 4,880 156,16

vano scala sud/ovest  piano secondo *32,00*4,880 32,00 4,880 156,16

vano scala sud/ovest  piano terzo *28,60*2,770 28,60 2,770 79,22

vano scala sud/ovest  interno vano tecnico *2,00*11,40*2,725 2,00 11,40 2,725 62,13

A3.10 *2,00*7,50*4,000 2,00 7,50 4,000 60,00

C3.10 *9,00*4,000 9,00 4,000 36,00

C3.10 soffitto *8,00*4,000 8,00 4,000 32,00

C4.1  *9,00*4,000 9,00 4,000 36,00

C4.1 soffitto *8,00*4,000*4,000 8,00 4,000 4,000 128,00

SOMMANO m2 2´125,77 8,06 17´133,71

38 / 38 Intonaco fine dato all'interno con grassello premiscelato

ED.J.018 Vedi voce n° 37 [m2 2 125.77] 2´125,77

01/08/2016 locale C3.1 e C4.1 *2,00*14,00*4,000 2,00 14,00 4,000 112,00

soffitto *2,00*9,34*4,000 2,00 9,34 4,000 74,72

locale A3.1 *2,00*12,00*5,200 2,00 12,00 5,200 124,80

locale A3.1 *2,00*18,45*5,200 2,00 18,45 5,200 191,88

locale A3.1 *2,00*[(18,45*5,3)/2] 2,00 48,89 97,78

locale A3.1 a dtrarre finestre *-5,00*1,70*2,600 -5,00 1,70 2,600 -22,10

locale A3.1 a dtrarre finestre *-2,00*1,70*8,600 -2,00 1,70 8,600 -29,24

locale A3.6  *2,00*27,10*5,600 2,00 27,10 5,600 303,52

locale A3.6  *14,00*0,30*5,600 14,00 0,30 5,600 23,52

locale A3.6  *2,00*17,90*9,400 2,00 17,90 9,400 336,52

locale A3.6 a detrarre finestre *-6,00*2,02*2,800 -6,00 2,02 2,800 -33,94

locale A3.10  *[18,45+3+8,5+8,5]*4,000 38,45 4,000 153,80

locale A3.10 a detrarre finestre *-4,00*2,02*2,800 -4,00 2,02 2,800 -22,62

muretti a sostegno del piano in marmo dei lavandini *[16,00*2]*

0,60*0,900 32,00 0,60 0,900 17,28

Sommano positivi m2 3´561,59

Sommano negativi m2 -107,90

SOMMANO m2 3´453,69 16,20 55´949,78

39 / 39 Rivestimento marmorino compresa lucidatura a cera o a sapone.

ED.J.050 C.3.2a / C.3.2b *115,00 115,00 115,00

01/08/2016

SOMMANO m2 115,00 52,28 6´012,20

40 / 40 Tinteggiatura a tempera a due mani

ED.K.020 Vedi voce n° 38 [m2 3 453.69] 3´453,69

01/08/2016 vano ascensore  *8,00*14,000 8,00 14,000 112,00

varie *300,00 300,00

SOMMANO m2 3´865,69 2,80 10´823,93

41 / 41 Tinteggiatura con idropittura vinilica.

ED.K.022 C.3.1 - pareti *70,00 70,00 70,00

01/08/2016 C.3.10 - pareti *95,00 95,00 95,00

soffitto *37,00 37,00 37,00

SOMMANO m2 202,00 6,67 1´347,34

42 / 42 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche

ED.KK.060 A3.1 falde del tetto *[2*31]*12,00*0,650 62,00 12,00 0,650 483,60

01/08/2016 A3.1 capriate *3,00*110,00 3,00 110,00 330,00

A3.10 colonne *8,00*1,018*4,400 8,00 1,018 4,400 35,83

A3.10 travi IPE 300 *[98,60+15] 113,60 113,60

particolari *11,00 11,00

SOMMANO m2 974,03 3,30 3´214,30

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 300´128,00
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R I P O R T O 300´128,00

43 / 43 Verniciatura superfici in ferrro/zincato

ED.KK.068 A3.10 colonne  *10,00*1,018*4,500 10,00 1,018 4,500 45,81

01/08/2016 A3.10 travi IPE 300 *[98,60+15] 113,60 113,60

carter copri canali aria *[30/2]*1,018*4,500 15,00 1,018 4,500 68,72

particolari - riprese varie *200,00 200,00

SOMMANO m2 428,13 16,80 7´192,58

44 / 44 Controsoffitto in pannelli di fibra minerale o di roccia tipo FC1

ED.L.A07 C.3.2a / C.3.2b *35,00 35,00 35,00

01/08/2016 C.3.3 / C.3.4 / C.3.5 / C.3.6 / C.3.7 / C.3.8 *12,00 12,00 12,00

C.3.1 *14,00 14,00 14,00

C.3.9 *6,00 6,00 6,00

SOMMANO m2 67,00 29,99 2´009,33

45 / 45 Fornitura e posa di controsoffitto in cartongesso tipo FC2

ED.L.A02 A3.1 *1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 21´000,00 21´000,00

46 / 46 Controsoffitto in pannelli di fibra minerale o di roccia tipo FC1

ED.L.A07 locale A3.1 *148,00 148,00

01/08/2016

SOMMANO m2 148,00 29,99 4´438,52

47 / 47 Controsoffittatura in cartongesso tipo FC2 di progetto

ED.L.A08 A3.1 *85,00 85,00

01/08/2016

SOMMANO m2 85,00 38,35 3´259,75

48 / 48 Controsoffittatura in lastre in calcio-silicato spess. mm. 13 REI 120

ED.L.A010 tipo FC3

01/08/2016 piano secondo

A3.2 /A3.7 *2,00*4,00*6,000 2,00 4,00 6,000 48,00

SOMMANO m2 48,00 58,00 2´784,00

49 / 49 Insonorizzazione canale espulsione aria

ED.LL.090 locale al piano primo edifico B *1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO cad 1,00 180,00 180,00

50 / 50 Elementi arredo cm. 70x70x70

ED.LL.092 locale A 3.1 *4,00 4,00

01/08/2016

SOMMANO cad 4,00 510,00 2´040,00

51 / 51 Porte in legno di Abete tamburate- cm 160 x 215-250.)

ED.M.010 C 3.1 antibagno *1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO cad 1,00 558,89 558,89

52 / 52 Porte in legno di Abete tamburate - cm 75- 80-90 x 210-315)

ED.M.006 locale  bagni *6,00 6,00

01/08/2016

SOMMANO cad 6,00 308,35 1´850,10

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 345´441,17
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R I P O R T O 345´441,17

53 / 53 Porte in legno di Abete tamburate - da cm 100 a cm 180 x 210-315)

ED.M.008 locale bagni *2,00 2,00

01/08/2016 bagno H *1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 424,17 1´272,51

54 / 54 F. e Posa in opera di un sistema di due porte antincendio con 2 ante

ED.N.028 locale filtro A3.2 *2,00 2,00

01/08/2016 locale filtro A3.7 *2,00 2,00

SOMMANO cad 4,00 1´950,00 7´800,00

55 / 55 Porta antincendio a due battenti mm.1800 x 2150.

ED.N.030 A3.2 *2,00 2,00

01/08/2016 A4.3 *2,00 2,00

A3.7 *1,00 1,00

A3.9 *1,00 1,00

A4.8 *1,00 1,00

SOMMANO cad 7,00 784,00 5´488,00

56 / 56 Maniglione antipanico tipo Push.

ED.N.040 Vedi voce n° 55 [cad 7.00] *2,00 2,00 14,00

01/08/2016 C 3.1 antibagno *2,00 2,00

SOMMANO cad 16,00 140,00 2´240,00

57 / 57 Oblò rettangolare REI 120 mm 400 x mm 600.

ED.N.050 2,00 2,00

01/08/2016

SOMMANO cad 2,00 640,00 1´280,00

58 / 58 prolunga per elettromagnete

ED.N.057 8,00 8,00

01/08/2016

SOMMANO cad 8,00 25,00 200,00

59 / 59 Chiudiporta tipo con braccio a compasso con fermo

ED.N.060 edificio A *4,00 4,00

01/08/2016

SOMMANO cad 4,00 150,00 600,00

60 / 60 F. e P. in opera di manufatti in acciao i realizzati in acciaio AISI 304

ED.P.008 A3.6 chiusra dei fori di passaggio dei tubi dell'aria *15,00*8,000 15,00 8,000 120,00

01/08/2016 A3.6 parapetto per evitare urti con la capriata del tetto *80,000 80,000 80,00

SOMMANO kg 200,00 8,80 1´760,00

61 / 61 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per  ringhiere, inferriate, ecc..

ED.P.010 Carter tubi mandata aria lamiera sp. 8/10 stanza A 3.5  *5,00*4,50*

01/08/2016 0,65*6,65 5,00 4,50 0,650 6,650 97,26

Carter tubi mandata aria lamiera sp. 8/10 stanza A 3.6  *20,00*4,50*

0,65*6,65 20,00 4,50 0,650 6,650 389,03

Carter tubi mandata aria lamiera sp. 8/10 stanza A 3.10 *4,00*4,50*

0,65*6,65 4,00 4,50 0,650 6,650 77,81

Fazzoletti di chiusura sotto le travi *29,00*0,90*0,75*6,65 29,00 0,90 0,750 6,650 130,17

SOMMANO kg 694,27 6,30 4´373,90

62 / 62 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico

ED.PA.50 Edificio A testata sud *2,00*2,00*2,700 2,00 2,00 2,700 10,80

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 10,80 370´455,58
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R I P O R T O 10,80 370´455,58

01/08/2016

SOMMANO m2 10,80 390,00 4´212,00

63 / 63 Vetro camera mm 10/11-16-8/9.

ED.O.40 Vedi voce n° 62 [m2 10.80] 10,80

01/08/2016

SOMMANO m2 10,80 180,00 1´944,00

64 / 64 Corrimano in alluminio

ED.Q.030 scala nord/est *2,00*[4+1,5+1,5+3+1,5+1,5+4] 2,00 17,00 34,00

01/08/2016 scala nord/ovest *2,00*[4+1,5+1,5+3+1,5+1,5+4] 2,00 17,00 34,00

scala sud/ovest *2,00*20,00 2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 108,00 32,00 3´456,00

65 / 65 Parapetto in alluminio e vetro

ED.Q.040 vano scala nord/ovest *2,50 2,50 2,50

01/08/2016 vano scala sud/ovest *2,00*2,50 2,00 2,50 5,00

SOMMANO ml 7,50 400,00 3´000,00

66 / 66 Fornitura e posa in opera di battiscopa per le colonne

ED.Q.024 locale A 3.5- A 3.6 - A 3.10 *36,00 36,00

01/08/2016

SOMMANO cad 36,00 38,00 1´368,00

67 / 67 Battiscopa in metallo mm.135x8

ED.Q.025 A3.1 *56,00 56,00 56,00

01/08/2016 A3.5 *85,00 85,00 85,00

A3.6 *198,00 198,00 198,00

A3.10 *53,00 53,00 53,00

C 3.10 *26,00 26,00 26,00

SOMMANO ml 418,00 34,50 14´421,00

68 / 68 Pluviale in rame diametro mm 120, spessore 8/10.

ED.R.020 edificio A lato ovest *4,00*15,50 4,00 15,50 62,00

01/08/2016 edificio A lato ovest *8,00*13,50 8,00 13,50 108,00

edificio A lato est *3,00*15,50 3,00 15,50 46,50

edificio B lato est *2,00*15,50 2,00 15,50 31,00

SOMMANO m 247,50 42,00 10´395,00

69 / 69 Terminale di pluviale in rame 10/10

ED.R.022 edificio A lato ovest *4,00*1,50 4,00 1,50 6,00

01/08/2016 edificio A lato ovest *8,00*1,50 8,00 1,50 12,00

edificio A lato est *3,00*1,50 3,00 1,50 4,50

edificio B lato est *2,00*1,50 2,00 1,50 3,00

SOMMANO cad 25,50 69,00 1´759,50

70 / 70 Manufatto di areazione vano ascensore

ED.R.028 1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 2´350,00 2´350,00

71 / 71 Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa.

ED.S.018 riprese varie *100,00 100,00 100,00

01/08/2016

SOMMANO m2 100,00 1,35 135,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 413´496,08
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R I P O R T O 413´496,08

72 / 72 F. e P. di guaina impermeabilizzante

ED.S.020 copertura scala di sicurezza esterna *6,00*3,800 6,00 3,800 22,80

01/08/2016

SOMMANO m2 22,80 26,00 592,80

73 / 73 Smontaggio e rimontaggio parapetto

ED.V.080 locale A 3.6 *[26,6+26,5+6,5+6,5+5,5] 71,60 71,60

01/08/2016 locale A 3.6 *[8,3+11,7] 20,00 20,00

locale A 3.5 *[5,6+5,6+10+15+17] 53,20 53,20

SOMMANO m 144,80 49,60 7´182,08

74 / 74 Collegamento meccanico dei vasistas al motorino di apertura

ED.V.099 20,00 20,00

01/08/2016

SOMMANO cad 20,00 6,00 120,00

75 / 75 Cuscino antifuoco EI 120

ED.W.204 3° piano accesso locale UTA 004  *2,00 2,0000

01/08/2016 attraversamenti impianti nei solai *8,00 8,0000

SOMMANO a corpo 10,0000 240,00 2´400,00

76 / 76 Protezione dei parapetti

ED.V.010 1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

77 / 77 ASCENSORE 4 FERMATE PORTATA 800 KG.

AS-303 1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 40´000,00 40´000,00

Parziale Opere edili  (Cat 1) euro 464´190,96

Parziale Lavori soggetti al ribasso d'asta  (SpCat 1) euro 464´190,96

LAVORI NON SOGGETTI AL RIBASSO  (SpCap 2)

LAVORI IN ECONOMIA  (Cap 2)

Lavori non soggetti al ribasso  (SpCat 2)

Lavori in economia  (Cat 2)

78 / 78 Lavori di difficile valutazione

ED.Z.0 1,00 1,00

01/08/2016

SOMMANO a corpo 1,00 20´809,04 20´809,04

Parziale Lavori in economia  (Cat 2) euro 20´809,04

Parziale Lavori non soggetti al ribasso  (SpCat 2) euro 20´809,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 485´000,00

T O T A L E   euro 485´000,00

COMMITTENTE:   ['1 ED LabsSpace R1.dcf'   (C:\Users\adipaolo\Documents\DATI\1-ED_VINCOLATI\PARCO ARC CLASSE\2 STRALCIO\0_11 SPAZI PER LABORATORI\01 PROGETTO\DE 1 EDILE\EDILE R1\)  v.1/78]

A   R I P O R T A R E 


