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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
(SpCat 1)

AREA ESTERNA  (Cat 1)
REINTERRI  (SbCat 2)

1 RINTERRI CON USO DI MEZZI
02.02.0010.0MECCANICI. Rinterro o riempimen ...
01 finita. Con materiale proveniente dagli scavi

di cantiere.
Terreno di scavo fondazioni 3´350,00

SOMMANO... mc 3´350,00 2,41 8´073,50 0,2656

2 RINTERRI CON USO DI MEZZI
02.02.0010.0MECCANICI. Rinterro o riempimen ... a
02 finita. Con terreno proveniente da scavi

fuori cantiere.
rinterro per arrivare a quota +0.11 4075,00 0,150 611,25

SOMMANO... mc 611,25 5,22 3´190,73 0,1050

COPERTURA  (SbCat 18)

3 LINEA VITA
COP.03 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 16´000,00 16´000,00 0,5263

FOGNATURA  (SbCat 21)

4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON
02.01.0030 USO DI MEZZI MECCANICI, FIN ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
ø315 105,98 0,945 0,900 90,14
ø250 331,18 0,750 0,900 223,55
ø160 66,10 0,750 0,900 44,62
ø125 73,80 0,375 0,700 19,37

SOMMANO... mc 377,68 8,70 3´285,82 0,1081

5 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per
18.04.0190 l'allettamento a prote ... anto occorre per

dare il lavoro finito. Misurata in opera.
ø315 105,98 0,945 0,465 46,57
ø250 331,18 0,750 0,400 99,35
ø160 66,10 0,750 0,310 15,37
ø125 73,80 0,375 0,275 7,61

105,98 0,080 -8,48
331,18 0,049 -16,23
66,10 0,020 -1,32
73,80 0,013 -0,96

Sommano positivi... mc 168,90
Sommano negativi... mc -26,99

SOMMANO... mc 141,91 20,41 2´896,38 0,0953

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 33´446,43
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R I P O R T O 33´446,43

6 RINTERRI CON USO DI MEZZI
02.02.0010.0MECCANICI. Rinterro o riempimen ...
01 finita. Con materiale proveniente dagli scavi

di cantiere.
ø315 105,98 0,945 0,400 40,06
ø250 331,18 0,750 0,400 99,35
ø160 66,10 0,750 0,400 19,83
ø125 73,80 0,375 0,400 11,07

SOMMANO... mc 170,31 2,41 410,45 0,0135

7 PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico
14.01.0070.0posta su pavimento ... voro finito e
02 funzionante. Piletta a pavimento con sifone.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 76,74 844,14 0,0278

8 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE
18.02.0060.0SN 4. Tubo estruso con mi ... a premessa del
01 presente capitolo. Diametro esterno mm 160.

ø160 66,10 66,10

SOMMANO... m 66,10 8,31 549,29 0,0181

9 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE
18.02.0060.0SN 4. Tubo estruso con mi ... a premessa del
03 presente capitolo. Diametro esterno mm 250.

ø250 331,18 331,18

SOMMANO... m 331,18 20,17 6´679,90 0,2197

10 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE
18.02.0060.0SN 4. Tubo estruso con mi ... a premessa del
04 presente capitolo. Diametro esterno mm 315.

ø315 105,98 105,98

SOMMANO... m 105,98 27,69 2´934,59 0,0965

11 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto
18.04.0010.0prefabbricato in cemento v ... pera finita e
01 funzionante. Dimensioni interne cm

40x40x40
Piede pluviali 21,00

SOMMANO... cad 21,00 41,93 880,53 0,0290

12 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE
18.04.0040.0IN GHISA. Pozzetto in mura ... esclusa la
02 caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm

50x50.
pozzetto per cadotia stradale 5,00
pozzetto per cadotia stradale 7,00

SOMMANO... cad 12,00 84,65 1´015,80 0,0334

13 POZZETTO CON COPERCHIO O
18.04.0050.0CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet
03 ... l'opera finita e funzionante. Dimensioni

interne cm 60x60.
ispezione nera 7,00
ispezionebianca 7,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 14,00 46´761,13
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R I P O R T O 14,00 46´761,13

SOMMANO... cad 14,00 105,22 1´473,08 0,0485

14 POZZETTO CON COPERCHIO O
18.04.0050.0CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet
04 ... l'opera finita e funzionante. Dimensioni

interne cm 70x70.
linea bianca 1,00

SOMMANO... cad 1,00 119,46 119,46 0,0039

15 POZZETTO CON COPERCHIO O
18.04.0050.0CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzet
04.A ... l'opera finita e funzionante. Dim.i interne

cm 100x100.
allaccio nera 2,00

SOMMANO... cad 2,00 158,23 316,46 0,0104

16 COMPENSO PER POZZETTI DI
18.04.0060.0ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Comp
04 ... ne superiore a cm 5. Delle dimensioni

interne di cm 70x70.
3,00

SOMMANO... dm 3,00 6,33 18,99 0,0006

17 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI,
18.04.0160.0CADITOIE E GRIGLIE. Chiusi ...  lavoro
03 finito. Chiusino con resistenza a rottura di t

40.
chiusini con telaio stradale  come da
prescrizione HERA - mis interna circa 100*100 3,00 80,000 240,00
caditoia in starda 50*50 5,00 29,000 145,00
caditoie area verde 50*50 7,00 29,000 203,00

SOMMANO... kg 588,00 2,66 1´564,08 0,0515

18 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI,
18.04.0160.0CADITOIE E GRIGLIE. Chiusi ... avoro
01 finito. Chiusino con resistenza a rottura di t

12,5.
area verde e camminamento 3,00 21,000 63,00

SOMMANO... kg 63,00 1,84 115,92 0,0038

19 PROLUNGHE PER POZZETTI DI
18.04.0030.0RACCORDO. Elemento prefabbricat ...
02 pera finita e funzionante. Dimensioni

interne cm 40x40x50.
6,00

SOMMANO... cad 6,00 16,53 99,18 0,0033

20 TUBAZIONI PER SCARICO IN
08.02.0010.0POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS
05 ... one a metro di tubazione posta in opera.

D x s = 75 x 3,0.
tubo interno servizi 2,00 8,55 17,10

7,55 7,55
3,65 3,65
7,40 7,40
4,35 4,35

2,00 2,80 5,60

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 45,65 50´468,30
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R I P O R T O 45,65 50´468,30

SOMMANO... m 45,65 20,65 942,67 0,0310

21 TUBAZIONI PER SCARICO IN
08.02.0010.0POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS
07 ... ne a metro di tubazione posta in opera. D

x s = 110 x 4,3.
7,30 7,30

18,00 18,00
7,70 7,70

SOMMANO... m 33,00 31,33 1´033,89 0,0340

22 TORRINO O CAMINO PER CANNE DI
08.03.0040.0ESALAZIONE SEMPLICI E A DOP ...
01 pleta e funzionante. Delle dimensioni interne

di cm 20x20.
ventilazioni 11,00

SOMMANO... cad 11,00 41,14 452,54 0,0149

23 TUBAZIONI PER SCARICO IN
08.02.0010.0POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POS
08 ... ne a metro di tubazione posta in opera. D

x s = 125 x 4,9.
ventilazione 11,00 8,000 88,00

SOMMANO... m 88,00 36,23 3´188,24 0,1049

SISTEMAZIONE ESTERNA  (SbCat 22)

24 FORMAZIONE DI RILEVATO CON
19.02.0012 MATERIALI INERTI DI RECUPERO,  ...

voro finito.Verrà computato il volume del
rilevato finito.
rilevato fra parcheggio e marciapiede esistente 208,65 208,65

SOMMANO... mc 208,65 10,28 2´144,92 0,0706

25 CONFIGURAZIONE DI SCARPATE, IN
19.02.0060 RILEVATO O IN TRINCEA. Con ... e

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

107,00 2,500 267,50

SOMMANO... mq 267,50 2,10 561,75 0,0185

26 CORDONCINO PREFABBRICATO IN
19.07.0210 CEMENTO VIBRATO. Cordoncino p ... e

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
perimetro parcheggio 41,80 41,80
perimetro marciapiede scuola 278,00 278,00

SOMMANO... m 319,80 15,27 4´883,35 0,1606

27 CONGLOMERATO BITUMINOSO
19.04.0030.0(TAPPETINO). Conglomerato bitumin ...
01 altro occorre per dare il lavoro finito. Per

carreggiate.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 63´675,66
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R I P O R T O 63´675,66

tappetino parcheggio 1229,50 3,500 4´303,25

SOMMANO... mqxcm 4´303,25 1,76 7´573,72 0,2491

28 CONGLOMERATO BITUMINOSO
19.04.0020.0(BINDER). Conglomerato bituminoso ...
01 altro occorre per dare il lavoro finito. Per

carreggiate.
parcheggio 1229,50 10,000 12´295,00

SOMMANO... mqxcm 12´295,00 1,53 18´811,35 0,6188

29 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN
06.04.0470.0MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCA ...
02 nita.

È escluso il massetto di sottofondo. Spessore
cm 6.
marciapiede (fino alla soletta computata a
parte) 278,00 1,400 389,20
marciapiede e zona antistante gli ingressi 161,40 161,40
zona deposito bici (fino allo stabilizzato
computato a parte) 2,00 23,50 47,00

SOMMANO... mq 597,60 25,55 15´268,68 0,5023

30 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
19.03.0010.0OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT
01 ...  di cemento e comunque con Rck non

inferiore a Kg/cmq 150.
zona antistante gli ingressi 161,40 0,100 16,14

SOMMANO... mc 16,14 81,49 1´315,25 0,0433

31 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030 Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rete con peso kg/m2 2.22 armatura muretti rec
base 137,65 0,900 123,89
verticale 137,65 1,600 220,24

SOMMANO... kg 344,13 1,34 461,13 0,0152

32 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON
19.02.0043 MATERIALI INERTI, PROVENIENT ... '

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
deposito bici 47,00 0,150 7,05
area parcheggio 1196,00 0,300 358,80
scarpate strato di 20 cm superficiale sopra al
misto macerie 2,00 3,40 18,000 0,300 36,72

SOMMANO... mc 402,57 14,24 5´732,60 0,1886

33 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per
18.04.0190 l'allettamento a prote ... anto occorre per

dare il lavoro finito. Misurata in opera.
deposito bici 43,00 0,100 4,30

SOMMANO... mc 4,30 20,41 87,76 0,0029

34 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL
19.02.0050 PIANO DI POSA. Compattazione  ... osa. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 112´926,15
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R I P O R T O 112´926,15

finito.
1´196,00

SOMMANO... mq 1´196,00 1,55 1´853,80 0,0610

35 RECINZIONE IN RETE METALLICA
20.02.0640.A perimetro muretto rec 134,80 1,500 202,20

SOMMANO... mq 202,20 15,82 3´198,80 0,1052

36 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ... tto contatto del getto.
01 Per muri di sostegno e fondazioni.

recinzione 2,00 137,65 0,900 247,77

SOMMANO... mq 247,77 18,04 4´469,77 0,1470

37 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
03.03.0012.0DURABILE A PRESTAZIONE
02 GARANTITA ... nita. Sono escluse: le

casseforme.  C28/35 (Rck 35 N/mmq).
0,27 137,65 37,17

SOMMANO... mc 37,17 102,85 3´822,93 0,1258

38 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in
03.05.0020 acciaio, controllato in  ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
barre ø8  kg/m 0.395 e staffe ø8 ogni 20 cm. 200,00

SOMMANO... kg 200,00 1,23 246,00 0,0081

39 CANCELLO  IN PROFILATO DI FERRO
10.01.0060.AZINCATO. Cancel ... tre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 791,13 791,13 0,0260

40 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO
19.02.0040 GRANULARE STABILIZZATO CON C ...

per dare il lavoro finito. Misurata a
materiale costipato.
Area stradale 1229,50 0,300 368,85
Area pk bici 47,00 0,200 9,40

SOMMANO... mc 378,25 41,93 15´860,02 0,5217

41 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.
19.02.0090 Sabbia di cava o di fiu ... ' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.
Strato compattato da porre sotto las fondazione
in misto granulare  -Area pk 1229,50 0,300 368,85
Strato compattato da porre sotto las fondazione
in misto granulare  -Area bici 47,00 0,150 7,05

SOMMANO... mc 375,90 26,90 10´111,71 0,3326

42 GEOTESSUTO NON TESSUTO
GEOT AGUGLIATO

per tutta la superficie del parcheggio 1´229,50

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´229,50 153´280,31



pag. 8

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´229,50 153´280,31

SOMMANO... m2 1´229,50 2,47 3´036,87 0,0999

OPERE A VERDE  (SbCat 23)

43 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo,
20.01.0010.0fornita, stesa e mode ... finito. Stesa e
02 modellazione eseguita con mezzo meccanico.

Area a verde per lo spessore di cm. 5 4370,00 0,050 218,50

SOMMANO... mc 218,50 78,95 17´250,58 0,5675

44 FORMAZIONE DI PRATO TIPO
20.01.0050.0"RUSTICO". Formazione di prato t ... riali
04 ammandanti o a copertura. Per superfici

oltre 500 Mq
Area a verde 4´370,00

SOMMANO... mq 4´370,00 1,38 6´030,60 0,1984

CABINA TRASFORMAZIONE ENEL
(SbCat 30)

45 CABINA ENEL PREFABBRICATA
A 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 18´000,00 18´000,00 0,5921

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
MASSETTI E SOTTOFONDI  (SbCat 7)

46 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... emento grigio per
03 mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.

Scuola MASSETTO IMPIANTI grafico
sezione F-F 1084,26 1´084,26

SOMMANO... mq 1´084,26 13,05 14´149,59 0,4654

47 COMPENSO MASSETTO ISOLANTE.
03.01.0030.0Massetto isolante in conglom ... to e per
04 spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in

più.
Scuola MASSETTO IMPIANTI del grafico
sez. F-F 1084,24 13,000 14´095,12

SOMMANO... mq 14´095,12 1,34 18´887,46 0,6213

48 MASSETTO FIBRORINFORZATO.
03.01.0051 Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Scuola MASSETTO IMPIANTI per 5 cm.
grafico sez. F-F 1084,24 1´084,24

SOMMANO... mq 1´084,24 22,55 24´449,61 0,8043

49 COMPENSO PER MASSETTO
03.01.0052 FIBRORINFORZATO.  Compenso per

massetto fibrorinforzato, per ogni

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 255´085,02
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R I P O R T O 255´085,02

centimetro in più.
Scuola MASSETTO IMPIANTI  per altri 2 cm. 1084,24 3,000 3´252,72

SOMMANO... mq 3´252,72 2,98 9´693,11 0,3189

50 BATTUTA O LISTELLO PER
06.04.0430.0SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta
03 ... o occorre per dare l'opera finita. Di

plastica da mm 25x5.
Aule 12,00 6,50 78,00
corridoio 5,00 3,40 17,00
atrio 4,00 6,58 26,32
s. insegnanti 1,00 4,00 4,00

SOMMANO... m 125,32 1,49 186,73 0,0061

MURATURE  (SbCat 8)

51 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.
05.02.0020.0Travicelli, listelli e corrent ...  altro occorre
01 per dare l'opera finita. In legno di abete.

SCUOLA
MURATURA TIPO A
Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm 45,05 2,52 0,120 0,060 0,82

26,65 0,86 0,120 0,060 0,17
3,77 0,86 0,120 0,060 0,02
3,16 0,86 0,120 0,060 0,02

37,31 0,86 0,120 0,060 0,23
19,34 1,46 0,120 0,060 0,20
5,42 2,44 0,120 0,060 0,10
3,54 0,71 0,120 0,060 0,02

Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm 4,34 47,75 0,040 0,080 0,66
7,41 5,65 0,040 0,080 0,13
7,41 0,80 0,040 0,080 0,02
1,48 3,35 0,040 0,080 0,02

10,38 5,65 0,040 0,080 0,19
2,51 20,50 0,040 0,080 0,16
4,21 5,75 0,040 0,080 0,08
1,22 3,75 0,040 0,080 0,01

MURATURA TIPO E
Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm 10,38 2,31 0,120 0,060 0,17
Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm 3,98 11,00 0,040 0,080 0,14

SOMMANO... mc 3,16 1´249,98 3´949,94 0,1299

52 MURATURA IN BLOCCHI DI
03.02.0191.0LATERIZIO PORIZZATO CON
05 ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li

3 di cemento bianco tipo 325.
SCUOLA
MURATURA TIPO A
Fronte 43,25 0,250 5,330 57,63
aperture 5,00 5,65 0,250 1,700 -12,01

3,00 0,80 0,250 0,800 -0,48
3,35 0,250 1,700 -1,42

2,00 0,80 0,250 1,700 -0,68

Retro 43,25 0,250 3,600 38,93
aperture 7,00 5,65 0,250 1,700 -16,81

Lato Ovest 18,90 0,250 4,265 20,15
aperture 2,40 0,250 2,700 -1,62

Lato Est 5,75 0,250 5,250 7,55

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 91,24 268´914,80
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R I P O R T O 91,24 268´914,80

3,75 0,250 4,320 4,05

Lati Interni 2,00 2,75 0,250 6,100 8,39
2,00 2,50 0,250 4,210 5,26

6,58 0,250 1,730 2,85
2,00 0,60 0,250 4,430 1,33

6,58 0,250 2,630 4,33

MURATURA TIPO B
Corridoio 47,25 0,220 5,860 60,91
Divisori aule 5,00 8,05 0,220 5,750 50,92
Divisori atrio 4,00 6,10 0,220 5,795 31,11
Ingresso aule 7,00 0,90 0,220 6,040 8,37

7,00 0,90 0,220 5,680 7,87
Ingresso scuola 2,00 0,34 0,220 6,400 0,96

5,40 0,220 3,250 3,86

MURATURA TIPO E
Lato Est 9,40 0,250 4,720 11,09
aperture 1,20 0,250 2,100 -0,63

Sommano positivi... mc 325,56
Sommano negativi... mc -33,65

SOMMANO... mc 291,91 174,05 50´806,94 1,6713

53 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
03.02.0210.0LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta
01 cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
SCUOLA
MURATURA TIPO C
Aula insegnanti 7,45 0,160 6,340 7,56

2,00 0,160 12,730 4,07

MURATURA TIPO E
Lato Est 9,40 0,200 3,210 6,03
aperture 1,20 0,200 2,100 -0,50

Sommano positivi... mc 17,66
Sommano negativi... mc -0,50

SOMMANO... mc 17,16 145,57 2´497,98 0,0822

54 MURATURA DI MATTONI PIENI.
03.02.0110.0Muratura di mattoni pieni e ma ... lta
01 cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
SCUOLA
MURATURA TIPO A
Fronte 47,75 0,120 3,610 20,69
aperture 5,00 5,65 0,120 2,560 -8,68

3,00 0,80 0,120 1,660 -0,48
1,00 3,35 0,120 2,560 -1,03
2,00 0,80 0,120 2,560 -0,49

Retro 47,75 0,120 3,610 20,69
aperture 7,00 5,65 0,120 2,560 -12,15

Lato Ovest 20,50 0,120 3,610 8,88

Lato Est 5,75 0,120 3,610 2,49
3,75 0,120 3,610 1,62

Lati Interni 2,00 2,75 0,120 6,100 4,03
2,00 2,50 0,120 4,210 2,53

6,58 0,120 1,730 1,37
2,00 0,60 0,120 4,430 0,64

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 40,11 322´219,72
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R I P O R T O 40,11 322´219,72

6,58 0,120 3,430 2,71

Sommano positivi... mc 65,65
Sommano negativi... mc -22,83

SOMMANO... mc 42,82 318,82 13´651,87 0,4491

55 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA
03.02.0160.0CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ...
01 cemento grigio tipo 325, con mattoni a

facciavista lisci.
SCUOLA
MURATURA TIPO A
Vedi voce n° 54 [mc 42.82] 8,33 356,69

SOMMANO... mq 356,69 18,99 6´773,54 0,2228

56 TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER
MUR.02 MURATURA.

SCUOLA
MURATURA TIPO A
larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista
fronte 8,20 47,75 0,080 31,32
aperture 29,09 5,65 0,080 -13,15

11,32 0,80 0,080 -0,72
5,82 3,35 0,080 -1,56

11,64 0,80 0,080 -0,74

retro 8,20 47,75 0,080 31,32
aperture 40,73 5,65 0,080 -18,41

Lato ovest 8,20 20,50 0,080 13,45

Lato est 8,20 5,75 0,080 3,77
8,20 3,75 0,080 2,46

Lati interni 27,73 2,75 0,080 6,10
19,14 2,50 0,080 3,83

Ingresso retro 3,93 6,58 0,080 2,07
20,14 0,60 0,080 0,97

Ingresso fronte 7,80 6,58 0,080 4,11

larghezza traliccio cm 15
fronte 10,66 47,75 0,150 76,35
aperture 17,00 5,65 0,150 -14,41

4,80 0,80 0,150 -0,58
3,40 3,35 0,150 -1,71
6,80 0,80 0,150 -0,82

retro 7,20 47,75 0,150 51,57
aperture 23,80 5,65 0,150 -20,17

lato ovest 8,53 20,50 0,150 26,23
aperture 5,40 2,40 0,150 -1,94

lato est 10,50 5,75 0,150 9,06
8,64 3,75 0,150 4,86

lati interni 24,40 2,75 0,150 10,07
16,84 2,50 0,150 6,32

ingresso retro 3,46 6,58 0,150 3,42
17,80 0,60 0,150 1,60

ingresso fronte 5,26 6,58 0,150 5,19

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 219,86 342´645,13
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R I P O R T O 219,86 342´645,13

MURATURA TIPO B
larghezza traliccio cm 10 14,65 47,25 0,100 69,22

71,88 8,05 0,100 57,86
57,95 6,10 0,100 35,35

105,70 0,90 0,100 9,51
99,40 0,90 0,100 8,95
32,00 0,34 0,100 1,09
8,13 5,40 0,100 4,39

MURATURA TIPO C
larghezza traliccio cm 8 15,85 7,45 0,080 9,45

31,83 2,00 0,080 5,09

MURATURA TIPO E
larghezza traliccio cm 15 4,62 11,00 0,150 7,62

larghezza traliccio cm 25 6,42 11,00 0,250 17,66

Sommano positivi... m2 520,26
Sommano negativi... m2 -74,21

SOMMANO... m2 446,05 5,70 2´542,49 0,0836

57 COLLEGAMENTO MURATURA -
MUR.03 PILASTRI IN C.A.

SCUOLA
MURATURA TIPO A

341,12 341,12
230,40 230,40
102,36 102,36
84,00 84,00

MURATURA TIPO B
410,20 410,20

MURATURA TIPO E
88,32 88,32

SOMMANO... cadauno 1´256,40 7,61 9´561,20 0,3145

58 GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA.
MUR.04 SCUOLA

MURATURA TIPO A
Collegamenti in parete 5/mq
Vedi voce n° 55 [mq 356.69] 5,00 1´783,45

Collegamenti a passo 33 cm vicino agli spigoli
(n. 14) 306,30 306,30

SOMMANO... cadauno 2´089,75 2,46 5´140,79 0,1691

ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI
(SbCat 9)

59 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
01 ... nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
SCUOLA
MURATURA TIPO A
Lana di Roccia sp = 4 cm
Fronte 47,75 2,520 120,33
aperture 5,00 5,65 0,860 24,30

5,00 0,80 0,860 3,44
3,35 0,860 2,88

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 150,95 359´889,61
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R I P O R T O 150,95 359´889,61

Retro 7,00 5,65 0,860 34,01

Lato Ovest 20,50 1,455 29,83

Lato Est 5,75 2,440 14,03
3,75 0,710 2,66

Lana di Roccia sp = 5 cm
Fronte 43,25 3,210 138,83
aperture 5,00 5,65 1,700 -48,03

3,00 0,80 0,800 -1,92
3,35 1,700 -5,70

2,00 0,80 1,700 -2,72

Retro 43,25 3,210 138,83
aperture 7,00 5,65 1,700 -67,24

Lato Ovest 18,90 3,210 60,67
aperture 2,40 2,700 -6,48

Lato Est 9,50 3,210 30,50

Lati interni 2,00 2,75 6,100 33,55
2,00 2,50 4,210 21,05

6,58 1,730 11,38
2,00 0,60 4,430 5,32

6,58 2,630 17,31

Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina
Fronte 43,25 2,120 91,69

Lato Ovest 18,90 1,055 19,94

Lato Est 5,75 2,040 11,73
3,75 0,310 1,16

Lati Interni 6,58 2,630 17,31

MURATURA TIPO E
Lana di Roccia sp = 4 cm 11,00 2,310 25,41

Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina 9,40 1,510 14,19

Sommano positivi... mq 870,35
Sommano negativi... mq -132,09

SOMMANO... mq 738,26 5,62 4´149,02 0,1365

60 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
02 ... ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
SCUOLA
MURATURA TIPO A
Lana di Roccia sp = 4 cm
Fronte 47,75 2,520 120,33
aperture 5,00 5,65 0,860 24,30

5,00 0,80 0,860 3,44
3,35 0,860 2,88

Retro 7,00 5,65 0,860 34,01

Lato Ovest 20,50 1,455 29,83

Lato Est 5,75 2,440 14,03
3,75 0,710 2,66

Lana di Roccia sp = 5 cm
Fronte 2,00 43,25 3,210 277,67

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 509,15 364´038,63
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R I P O R T O 509,15 364´038,63

aperture 10,00 5,65 1,700 -96,05
6,00 0,80 0,800 -3,84
2,00 3,35 1,700 -11,39
4,00 0,80 1,700 -5,44

Retro 2,00 43,25 3,210 277,67
aperture 14,00 5,65 1,700 -134,47

Lato Ovest 2,00 18,90 3,210 121,34
aperture 2,00 2,40 2,700 -12,96

Lato Est 2,00 9,50 3,210 60,99

Lati interni 4,00 2,75 6,100 67,10
4,00 2,50 4,210 42,10
2,00 6,58 1,730 22,77
4,00 0,60 4,430 10,63
2,00 6,58 2,630 34,61

Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina
Fronte 3,00 43,25 2,120 275,07

Lato Ovest 3,00 18,90 1,055 59,82

Lato Est 3,00 5,75 2,040 35,19
3,00 3,75 0,310 3,49

Lati Interni 3,00 6,58 2,630 51,92

MURATURA TIPO E
Lana di Roccia sp = 4 cm 11,00 2,310 25,41

Lana di Roccia sp = 6 cm - Senza Lamina 3,00 9,40 1,510 42,58

Sommano positivi... mq 1´639,84
Sommano negativi... mq -264,15

SOMMANO... mq 1´375,69 0,93 1´279,39 0,0421

61 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.03 MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI

CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore
cm 6.
SCUOLA
MURATURA TIPO A
Lana di Roccia sp = 6 cm - Con Lamina
Fronte 47,75 6,130 292,71
aperture 5,00 5,65 1,700 -48,03

3,00 0,80 0,800 -1,92
3,35 1,700 -5,70

2,00 0,80 1,700 -2,72

Retro 47,75 4,000 191,00
aperture 7,00 5,65 1,700 -67,24

Lato Ovest 20,50 5,065 103,83
aperture 2,40 2,700 -6,48

Lato Est 5,75 6,050 34,79
3,75 4,320 16,20

Lati interni 2,00 2,75 6,100 33,55
2,00 2,50 4,210 21,05

6,58 1,730 11,38
2,00 0,60 4,430 5,32

6,58 3,430 22,57

MURATURA TIPO E

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 600,31 365´318,02
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R I P O R T O 600,31 365´318,02

Lana di Roccia sp = 6 cm - Con Lamina 11,00 2,310 25,41

Sommano positivi... mq 757,81
Sommano negativi... mq -132,09

SOMMANO... mq 625,72 9,65 6´038,20 0,1986

62 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0480.0ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
Massetto Scuola    grafico sez. F-F 1´084,24

SOMMANO... mq 1´084,24 7,67 8´316,12 0,2736

63 COMPENSO ISOLANTI TERMICI.
07.02.0480.0POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS.
02 Per ogni cm in più

Massetto Scuola  n.  25 del grafico sez. F- F 1084,24 7,000 7´589,68

SOMMANO... mq 7´589,68 1,65 12´522,97 0,4119

64 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
01 nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 4.
Spiccato delle murature interne 53,10 53,10
Spiccato delle murature interne 1,90
Sotto soglia 19,70 0,500 9,85
Muratura perimetrale 142,00 0,500 71,00
Muratura perimetrale INTERNA 93,50 0,420 39,27

SOMMANO... mq 175,12 19,86 3´477,88 0,1144

65 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
02 ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
Spiccato delle murature interne 53,10 6,000 318,60
Spiccato delle murature interne 1,90 6,000 11,40
Sotto soglia 19,70 0,500 9,85
Muratura perimetrale 142,00 0,500 71,00
Muratura perimetrale INTERNA 93,50 0,420 39,27

SOMMANO... mq 450,12 4,27 1´922,01 0,0632

66 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.01 MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT

... nto altro occorre per dare l'opera finita.
 Spessore cm 5.
SCUOLA
COPERTURA
Doppio materassino sp=8cm 2,00 24,20 54,460 2´635,86

SOMMANO... mq 2´635,86 8,86 23´353,72 0,7682

67 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.02 MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT

... ltro occorre per dare l'opera finita.
 Per ogni cm in più.
SCUOLA
COPERTURA
Vedi voce n° 66 [mq 2 635.86] 3,00 7´907,58

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 7´907,58 420´948,92
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R I P O R T O 7´907,58 420´948,92

SOMMANO... mq 7´907,58 1,34 10´596,16 0,3486

68 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0460.0ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
Scuola finestre SE.01 12,00 5,650 0,570 38,65
SE.02 2,00 0,800 0,450 0,72
SE.03 3,00 0,800 0,450 1,08
SE.05 1,00 3,350 0,450 1,51
SE.04 1,00 6,080 0,450 2,74

SOMMANO... mq 44,70 5,06 226,18 0,0074

69 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0460.0ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS  ... ltro
02 occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
Scuola finestre SE.01 12,00 7,00 5,650 0,570 270,52
SE.02 2,00 7,00 0,800 0,450 5,04
SE.03 3,00 7,00 0,800 0,450 7,56
SE.05 1,00 7,00 3,350 0,450 10,55
SE.04 1,00 7,00 6,080 0,450 19,15

SOMMANO... mq 312,82 0,76 237,74 0,0078

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 10)

70 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SCUOLA
COPERTURA 24,20 54,460 1´317,93

SOMMANO... mq 1´317,93 5,54 7´301,33 0,2402

71 BARRIERA AL VAPORE O DI
07.01.0300.0PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM
01 0 ... o occorre per dare l'opera finita.

Sovrapposizione MODO 1.
SCUOLA
PAVIMENTO
Massetto Scuola n. 26 del grafico sez. F-F 1138,45 1´138,45

COPERTURA
Vedi voce n° 70 [mq 1 317.93] 1´317,93

SOMMANO... mq 2´456,38 1,26 3´095,04 0,1018

INTONACI  (SbCat 11)

72 INTONACO GREZZO ESEGUITO
06.01.0210.0ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre
01 per dare l'opera finita. Con malta comune o

bastarda.
SCUOLA
WC E LOCALE PULIZIE 29,70 2,200 65,34

11,12 2,200 24,46

WC SALA INSEGNANTI 8,02 2,200 17,64

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 107,44 442´405,37
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R I P O R T O 107,44 442´405,37

ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI 7,78 2,200 17,12

WC DISABILI 10,26 2,200 22,57

SOMMANO... mq 147,13 13,77 2´025,98 0,0666

73 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
01 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'interno.
SCUOLA
AULE
A1, A2, A3, A4, A5 5,00 29,10 5,930 862,82
aperture 5,00 5,65 1,700 -48,03
compenso 5,00 4,000 20,00

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 7,00 29,10 4,730 963,50
aperture 7,00 5,65 1,700 -67,24
compenso 7,00 4,000 28,00

CORRIDOIO E ATRIO 172,00 5,480 942,56
aperture 2,00 5,40 2,700 -29,16
compenso 2,00 4,000 8,00
aperture 2,60 2,700 -7,02
compenso 4,000 4,00

WC E LOCALE PULIZIE 29,70 3,730 110,78
11,12 3,800 42,26

SALA INSEGNANTI 23,50 5,950 139,83

WC SALA INSEGNANTI 8,02 3,850 30,88

ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI 7,78 3,770 29,33

WC DISABILI 10,26 3,620 37,14

BUSSOLA 6,08 6,560 39,88

Sommano positivi... mq 3´258,98
Sommano negativi... mq -151,45

SOMMANO... mq 3´107,53 20,02 62´212,75 2,0465

74 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
02 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'esterno.
SCUOLA
RETRO 6,08 0,820 4,99

SOMMANO... mq 4,99 21,76 108,58 0,0036

RIVESTIMENTI  (SbCat 12)

75 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE
06.02.0090.0MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ...
02 ta. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di

cm 20x20.
SCUOLA
ANTIBAGNO, WC, LOCALE PULIZIE E 
WC DISABILI
Vedi voce n° 72 [mq 147.13] 147,13

SOMMANO... mq 147,13 32,67 4´806,74 0,1581

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 511´559,42
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R I P O R T O 511´559,42

76 PEZZI SPECIALI CERAMICI. SGUSCI
RIV.01 SCUOLA

WC E LOCALE PULIZIE 29,70 29,70
11,12 11,12

WC SALA INSEGNANTI 8,02 8,02

ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI 7,78 7,78

WC DISABILI 10,26 10,26

SOMMANO... ml 66,88 15,82 1´058,04 0,0348

TINTEGGIATURE  (SbCat 13)

77 TINTEGGIATURA A TEMPERA.
12.01.0020.0Tinteggiatura a tempera, in tint ...  a rullo su
02 pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SCUOLA
AULE
A1, A2, A3, A4, A5 5,00 29,10 4,430 644,57
aperture 5,00 5,65 1,200 -33,90
compenso 5,00 4,000 20,00

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 7,00 29,10 3,230 657,95
aperture 7,00 5,65 1,200 -47,46
compenso 7,00 4,000 28,00

CORRIDOIO E ATRIO 172,00 3,980 684,56
aperture 2,00 5,40 1,200 -12,96
compenso 2,00 4,000 8,00

WC E LOCALE PULIZIE 29,70 3,730 110,78
11,12 3,800 42,26

SALA INSEGNANTI 23,50 5,950 139,83

WC SALA INSEGNANTI 8,02 3,850 30,88

ANTIBAGNO SALA INSEGNANTI 7,78 3,770 29,33

WC DISABILI 10,26 3,620 37,14

BUSSOLA 6,08 6,560 39,88

Sommano positivi... mq 2´473,18
Sommano negativi... mq -94,32

SOMMANO... mq 2´378,86 6,41 15´248,49 0,5016

78 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.
12.01.0130 Pittura con smalto sintetic ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SCUOLA
AULE
A1, A2, A3, A4, A5 5,00 29,10 1,500 218,25
A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 7,00 29,10 1,500 305,55

CORRIDOIO E ATRIO 172,00 1,500 258,00
aperture 2,00 5,40 1,500 -16,20
compenso 2,00 4,000 8,00

Sommano positivi... mq 789,80
Sommano negativi... mq -16,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 773,60 527´865,95
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R I P O R T O 773,60 527´865,95

SOMMANO... mq 773,60 13,45 10´404,92 0,3423

79 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
12.01.0050.0ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita.
02 A due strati di idropittura acrilica al

quarzo.
SCUOLA
RETRO 6,08 0,820 4,99

SOMMANO... mq 4,99 8,15 40,67 0,0013

80 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI
12.04.0040 FISSATIVO. Applicazione di una mano di

fissativo.
SCUOLA
TINTEGGIATURA INTERNA
Vedi voce n° 77 [mq 2 378.86] 2´378,86

SMALTO
Vedi voce n° 78 [mq 773.60] 773,60

TINTEGGIATURA ESTERNA
Vedi voce n° 79 [mq 4.99] 4,99

SOMMANO... mq 3´157,45 1,53 4´830,90 0,1589

PAVIMENTI  (SbCat 14)

81 PAVIMENTO IN GRES
06.04.0120.0PORCELLANATO. Pavimento in gres
03 porcell ...  interni od esterni, opache, delle

dimensioni di cm 30x30.
Scuola grafico sezione F-F 1051,41 1´051,41

SOMMANO... mq 1´051,41 37,89 39´837,92 1,3105

82 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER
06.03.0040.0MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... tro
02 occorre per dare l'opera finita. Di spessore

di cm 3.
Soglia ingresso scuola interno e uscita retro 2,00 5,50 0,430 4,73

SOMMANO... mq 4,73 102,06 482,74 0,0159

83 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER
06.03.0040.0MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... ltro
03 occorre per dare l'opera finita. Di spessore

di cm 4.
US corridoio 2,60 0,410 1,07
Ingresso bussola 6,08 0,410 2,49

SOMMANO... mq 3,56 117,09 416,84 0,0137

84 BATTUTA O LISTELLO PER
06.04.0430.0SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta
01 ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di

zinco da mm 30x3.
Corridoio/servizi 1,920 1,92
Ingressi 2,00 5,570 11,14
US 1,00 2,600 2,60

SOMMANO... m 15,66 2,50 39,15 0,0013

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 583´919,09
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R I P O R T O 583´919,09

85 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES
06.04.0520 PORCELLANATO. Zoccolino batt ... È

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Aule 12,00 49,95 599,40
Ingresso 4,00 6,65 26,60
Corridoio 65,10 65,10
Corridoio 67,46 67,46

SOMMANO... cad 758,56 7,44 5´643,69 0,1856

86 PAVIMENTO IN GRES
06.04.0120.0PORCELLANATO. Pavimento in gres
01 porcell ... i o esterni, opache, delle

dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
Servizi igienici alunni 50,65
Bagno personale e insegnanti 14,10 14,10

SOMMANO... mq 64,75 35,44 2´294,74 0,0755

87 Battiscopa PVC, scomparti 3, dimensioni
H08.D05.A0 mm 70x20
1 70,00

SOMMANO... m/mm 70,00 10,33 723,10 0,0238

CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI
(SbCat 15)

88 CONTROSOFFITTO
CONTR.01 FONOASSORBENTE IN LANA

MINERALE REI 30 - POSA IN
ADERENZA
SCUOLA
AULE
A1, A2, A3, A4, A5 5,00 52,122 260,61
travi in legno 10,00 9,02 0,240 -21,65

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 7,00 52,173 365,21
travi in legno 14,00 8,21 0,240 -27,59

ATRIO E CORRIDOIO 6,824 6,82
travi in legno 2,00 10,37 0,240 -4,98

WC E LOCALE PULIZIE 51,632 51,63
travi in legno 2,00 8,34 0,240 -4,00

SALA INSEGNANTI 32,681 32,68
travi in legno 7,60 0,240 -1,82

WC SALA INSEGNANTI 4,100 4,10

ANTIBANGO SALA INS. 3,856 3,86

WC DISABILI 6,385 6,39

BUSSOLA 13,586 13,59
travi in legno 2,00 2,30 0,240 -1,10

Sommano positivi... mq 744,89
Sommano negativi... mq -61,14

SOMMANO... mq 683,75 26,90 18´392,88 0,6050

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 610´973,50
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R I P O R T O 610´973,50

89 CONTROSOFFITTO
CONTR.02 FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN

MATERIALE DI FIBRA MINERALE -
POSA PENDINATA
SCUOLA
CORRIDOIO E ATRIO 97,000 97,00

WC E LOCALE PULIZIE 51,632 51,63

SALA INSEGNANTI 32,681 32,68

WC SALA INSEGNANTI 4,100 4,10

ANTIBANGO SALA INS. 3,856 3,86

WC DISABILI 6,385 6,39

SOMMANO... mq 195,66 25,32 4´954,11 0,1630

90 CONTROSOFFITTO
CONTR.03 FONOASSORBENTE MONOLITICO IN

MATERIALE DI FIBRA MINERALE -
POSA PENDINATA
SCUOLA
CORRIDOIO E ATRIO 102,350 102,35

SOMMANO... mq 102,35 30,93 3´165,69 0,1041

91 PLACCAGGIO EI 30 CON LASTRE DI
PL.02 CALCIO SILICATO sp.9 mm

SCUOLA
CORRIDOIO E ATRIO 210,120 210,12
travi legno 23,00 4,69 0,240 -25,89

Sommano positivi... mq 210,12
Sommano negativi... mq -25,89

SOMMANO... mq 184,23 26,90 4´955,79 0,1630

OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 17)

92 LAMIERA DI ALLUMINIO
LATT 03 PREVERNICIATA PER LATTONERIE E

IMBOTTE FINESTRE /PORTE
SCUOLA
LATTONERIA COPERTURA
GRONDA 1,50 56,030 84,05
LAMIERINO CHIUSURA 0,75 104,430 78,32

LATTONERIA INFISSI
SE.01 12,00 5,65 0,900 61,02
SE.01 24,00 0,69 16,56
SE.01 12,00 5,65 0,230 15,59
SE.02 2,00 1,40 2,80
SE.02 2,00 1,70 0,410 1,39
SE.02 2,00 0,90 0,800 1,44
SE.03 3,00 0,64 1,92
SE.03 3,00 0,90 2,70
SE.03 3,00 0,40 0,800 0,96
SE.05 1,00 0,40 3,350 1,34
SE.05 1,00 1,40 1,40
SE.05 1,00 0,23 3,350 0,77
SE.06 1,00 0,90 1,200 1,08
SE.06 1,00 0,90 2,600 2,34
SE.04b 1,00 0,83 5,400 4,48

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 278,16 624´049,09
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R I P O R T O 278,16 624´049,09

SE.04 1,00 0,88 6,080 5,35

SOMMANO... mq 283,51 16,61 4´709,10 0,1549

COPERTURA  (SbCat 18)

93 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.
05.02.0020.0Travicelli, listelli e corrent ...  altro occorre
01 per dare l'opera finita. In legno di abete.

SCUOLA
Doppio morale di chiusura manto di copertura 2,00 150,52 0,080 0,080 1,93

SOMMANO... mc 1,93 1´249,98 2´412,46 0,0794

ASSISTENZA EDILE IMPIANTI  (SbCat
36)

94 ASSISTENZE MURARIE
ASS 001 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 14´725,87 14´725,87 0,4844

CORPO INGRESSO  (Cat 3)
MASSETTI E SOTTOFONDI  (SbCat 7)

95 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... emento grigio per
03 mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.

Ingresso  grafico sez. C-C 102,87 102,87

SOMMANO... mq 102,87 13,05 1´342,45 0,0442

96 COMPENSO MASSETTO ISOLANTE.
03.01.0030.0Massetto isolante in conglom ... to e per
04 spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in

più.
Ingresso grafico sez. C-C 102,87 13,000 1´337,31
Locale tecnico soccorritore 4,45 20,000 89,00
C.T. 14,82 20,000 296,40

SOMMANO... mq 1´722,71 1,34 2´308,43 0,0759

97 MASSETTO FIBRORINFORZATO.
03.01.0051 Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Ingresso  grafico sez. C-C escluso C.T. 94,90 94,90

SOMMANO... mq 94,90 22,55 2´140,00 0,0704

98 COMPENSO PER MASSETTO
03.01.0052 FIBRORINFORZATO.  Compenso per

massetto fibrorinforzato, per ogni
centimetro in più.
Ingresso grafico sez. C-C 94,90 3,000 284,70

SOMMANO... mq 284,70 2,98 848,41 0,0279

99 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 652´535,81
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R I P O R T O 652´535,81

03.01.0030.0in conglomerato ceme ... mento grigio per
09 mc di impasto e per spessori fino a cm 7.

INGRESSO
Massetto di pendenza 14,90 10,650 158,69

SOMMANO... mq 158,69 14,79 2´347,03 0,0772

100 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... to e per spessori
10 oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

INGRESSO
Vedi voce n° 99 [mq 158.69] 4,50 714,11

SOMMANO... mq 714,11 0,83 592,71 0,0195

MURATURE  (SbCat 8)

101 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.
05.02.0020.0Travicelli, listelli e corrent ...  altro occorre
01 per dare l'opera finita. In legno di abete.

INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm 19,72 1,45 0,120 0,060 0,21
Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm 5,00 10,45 0,040 0,080 0,17

SOMMANO... mc 0,38 1´249,98 474,99 0,0156

102 MURATURA DI MATTONI PIENI.
03.02.0110.0Muratura di mattoni pieni e ma ... lta
01 cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Fronte e Retro 2,00 10,45 0,120 3,650 9,15
aperture Fronte 5,50 0,120 2,700 -1,78

0,80 0,120 0,800 -0,08
aperture Retro 2,00 0,80 0,120 0,800 -0,15

1,30 0,120 1,700 -0,27
0,90 0,120 2,700 -0,29

Sommano positivi... mc 9,15
Sommano negativi... mc -2,57

SOMMANO... mc 6,58 318,82 2´097,84 0,0690

103 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA
03.02.0160.0CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ...
01 cemento grigio tipo 325, con mattoni a

facciavista lisci.
INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Vedi voce n° 102 [mc 6.58] 8,33 54,81

SOMMANO... mq 54,81 18,99 1´040,84 0,0342

104 MURATURA IN BLOCCHI DI
03.02.0191.0LATERIZIO PORIZZATO CON
05 ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li

3 di cemento bianco tipo 325.
INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Fronte 9,45 0,250 4,650 10,99
aperture 5,50 0,250 2,700 -3,71

0,80 0,250 0,800 -0,16

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 7,12 659´089,22
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R I P O R T O 7,12 659´089,22

Retro 9,45 0,250 4,650 10,99
aperture 2,00 0,80 0,250 0,800 -0,32

1,30 0,250 1,700 -0,55
0,90 0,250 2,700 -0,61

MURATURA TIPO F
Interno 4,50 0,300 3,650 4,93
aperture 2,00 0,90 0,300 2,100 -1,13

1,00 0,300 1,100 -0,33

Sommano positivi... mc 26,91
Sommano negativi... mc -6,81

SOMMANO... mc 20,10 174,05 3´498,41 0,1151

105 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
03.02.0210.0LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta
01 cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
INGRESSO
MURATURA TIPO C 3,80 0,160 3,650 2,22

SOMMANO... mc 2,22 145,57 323,17 0,0106

106 MURATURA IN MATTONI FORATI IN
03.02.0230.0LATERIZIO A 6 FORI. Muratur ... malta
01 cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
INGRESSO
MURATURA TIPO D
Blocchi cm 8 3,30 3,650 12,05

1,70 3,650 6,21

SOMMANO... mq 18,26 21,52 392,96 0,0129

107 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
MUR.01 LATERIZIO REI 120.  Muratur ... malta

cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
INGRESSO
MURATURA TIPO C1

6,40 0,160 3,650 3,74
1,50 0,160 3,650 0,88

aperture 0,90 0,160 2,100 -0,30
aperture 1,50 0,160 2,100 -0,50

MURATURA TIPO F1 9,55 0,300 3,650 10,46

Sommano positivi... mc 15,08
Sommano negativi... mc -0,80

SOMMANO... mc 14,28 158,23 2´259,52 0,0743

108 TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER
MUR.02 MURATURA.

INGRESSO 
MURATURA TIPO A1
larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista 16,59 10,45 0,080 13,87
aperture fronte 6,14 5,50 0,080 -2,70

1,82 0,80 0,080 -0,12
aperture retro 3,64 0,80 0,080 -0,23

3,86 1,30 0,080 -0,40
6,14 0,90 0,080 -0,44

larghezza traliccio cm 15 18,60 10,45 0,150 29,16

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 39,14 665´563,28
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R I P O R T O 39,14 665´563,28

aperture fronte 5,40 5,50 0,150 -4,46
1,60 0,80 0,150 -0,19

aperture retro 3,20 0,80 0,150 -0,38
3,40 1,30 0,150 -0,66
5,40 0,90 0,150 -0,73

MURATURA TIPO C
larghezza traliccio cm 8 9,13 3,80 0,080 2,78

MURATURA TIPO C1
larghezza traliccio cm 8 9,13 7,90 0,080 5,77
aperture 5,25 2,40 0,080 -1,01

MURATURA TIPO F
larghezza traliccio cm 18 9,13 4,50 0,180 7,40
aperture 10,50 0,90 0,180 -1,70

MURATURA TIPO F1
larghezza traliccio cm 18 9,13 9,55 0,180 15,69

Sommano positivi... m2 74,67
Sommano negativi... m2 -13,02

SOMMANO... m2 61,65 5,70 351,41 0,0116

109 COLLEGAMENTO MURATURA -
MUR.03 PILASTRI IN C.A.

INGRESSO
MURATURA TIPO A1 102,72 102,72

MURATURA TIPO F e F1 73,00 73,00

SOMMANO... cadauno 175,72 7,61 1´337,23 0,0440

110 GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA.
MUR.04 INGRESSO 

MURATURA TIPO A1
Collegamenti in parete 5/mq
Vedi voce n° 103 [mq 54.81] 5,00 274,05

Collegamenti a passo 33 cm vicino agli spigoli
(n. 4) 43,76 43,76

SOMMANO... cadauno 317,81 2,46 781,81 0,0257

ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI
(SbCat 9)

111 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
01 ... nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Lana di Roccia 4 cm 2,00 10,45 1,450 30,31

Lana di Roccia 5 cm
Fronte 9,45 3,210 30,33
aperture 5,50 2,700 -14,85

0,80 0,800 -0,64
Retro 9,45 3,210 30,33
aperture 2,00 0,80 0,800 -1,28

1,30 1,700 -2,21
0,90 2,100 -1,89

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 70,10 668´033,73
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R I P O R T O 70,10 668´033,73

Lana di Roccia 6 cm - senza lamina
Fronte e retro 2,00 10,45 1,450 30,31

Sommano positivi... mq 121,28
Sommano negativi... mq -20,87

SOMMANO... mq 100,41 5,62 564,30 0,0186

112 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
02 ... ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Lana di Roccia 4 cm 2,00 10,45 1,450 30,31

Lana di Roccia 5 cm
Fronte 2,00 9,45 3,210 60,67
aperture 2,00 5,50 2,700 -29,70

2,00 0,80 0,800 -1,28
Retro 2,00 9,45 3,210 60,67
aperture 4,00 0,80 0,800 -2,56

2,00 1,30 1,700 -4,42
2,00 0,90 2,100 -3,78

Lana di Roccia 6 cm - senza lamina
Fronte e retro 6,00 10,45 1,450 90,92

Sommano positivi... mq 242,57
Sommano negativi... mq -41,74

SOMMANO... mq 200,83 0,93 186,77 0,0061

113 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.03 MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI

CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore
cm 6.
INGRESSO
MURATURA TIPO A1
Lana di Roccia 6 cm - con lamina
Fronte e retro 2,00 10,45 5,050 105,55
aperture fronte 5,50 2,700 -14,85

0,80 0,800 -0,64
aperture retro 2,00 0,80 0,800 -1,28

1,30 1,700 -2,21
0,90 2,700 -2,43

Sommano positivi... mq 105,55
Sommano negativi... mq -21,41

SOMMANO... mq 84,14 9,65 811,95 0,0267

114 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0480.0ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
Ingresso  grafico sez. C-C 109,72

SOMMANO... mq 109,72 7,67 841,55 0,0277

115 COMPENSO ISOLANTI TERMICI.
07.02.0480.0POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS.
02 Per ogni cm in più

Ingresso  grafico sez. C-C 109,72

SOMMANO... mq 109,72 1,65 181,04 0,0060

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 670´619,34
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R I P O R T O 670´619,34

116 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
01 nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 4.
Perimetro esterno 41,90 0,370 15,50
Murature interne 4,32 0,370 1,60
Murature interne 15,20 0,370 5,62
Murature interne 16,55 0,370 6,12

SOMMANO... mq 28,84 19,86 572,76 0,0188

117 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
02 ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
Perimetro esterno 15,50 1,000 15,50
Murature interne 1,60 1,000 1,60
Murature interne 5,62 1,000 5,62
Murature interne 6,12 1,000 6,12

SOMMANO... mq 28,84 4,27 123,15 0,0041

118 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO
07.02.0500.0ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... nto altro
01 occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
INGRESSO
COPERTURA 14,90 10,650 158,69

SOMMANO... mq 158,69 9,73 1´544,05 0,0508

119 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO
07.02.0500.0ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... ltro
02 occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
INGRESSO
COPERTURA
Vedi voce n° 118 [mq 158.69] 12,00 1´904,28

SOMMANO... mq 1´904,28 1,75 3´332,49 0,1096

120 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0460.0ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
Ingresso  SE.07 1,00 0,800 0,450 0,36

SOMMANO... mq 0,36 5,06 1,82 0,0001

121 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0460.0ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS  ... ltro
02 occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
SE.07 1,00 17,00 0,800 0,450 6,12

SOMMANO... mq 6,12 0,76 4,65 0,0002

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 10)

122 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di ... tre

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 676´198,26
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compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
INGRESSO
COPERTURA 14,90 10,650 158,69

SOMMANO... mq 158,69 5,54 879,14 0,0289

123 BARRIERA AL VAPORE O DI
07.01.0300.0PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM
01 0 ... o occorre per dare l'opera finita.

Sovrapposizione MODO 1.
INGRESSO
PAVIMENTO
Ingresso  grafico sez. C-C 109,72

COPERTURA
Vedi voce n° 122 [mq 158.69] 158,69

SOMMANO... mq 268,41 1,26 338,20 0,0111

124 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0060.0ELASTOPLASTOMERICA CON
02 ARMATU ... nto altro occorre per dare

l’opera finita . Spessore mm 4.
INGRESSO
Doppia Guaina Bituminosa 2,00 15,50 10,650 330,15

SOMMANO... mq 330,15 6,96 2´297,84 0,0756

INTONACI  (SbCat 11)

125 INTONACO GREZZO ESEGUITO
06.01.0210.0ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre
01 per dare l'opera finita. Con malta comune o

bastarda.
INGRESSO
ANTIBAGNO 10,60 2,200 23,32

WC 6,50 2,200 14,30

WC DISABILI 6,70 2,200 14,74

SOMMANO... mq 52,36 13,77 721,00 0,0237

126 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
01 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'interno.
INGRESSO
LOCALE SOCCORRITORE 9,00 3,250 29,25

FILTRO 9,40 3,250 30,55

INGRESSO 30,24 3,250 98,28
aperture 5,40 2,700 -14,58
compenso 4,000 4,00

ANTIBAGNO 10,60 1,050 11,13

WC 6,50 1,050 6,83

WC DISABILI 6,70 1,050 7,04

UFFICIO 13,00 3,250 42,25

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 214,75 680´434,44
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CT 15,54 3,250 50,51

Sommano positivi... mq 279,84
Sommano negativi... mq -14,58

SOMMANO... mq 265,26 20,02 5´310,51 0,1747

127 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
02 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'esterno.
INGRESSO
COLONNE 2,00 1,60 3,250 10,40

MURETTI 2,00 10,35 1,300 26,91

SOMMANO... mq 37,31 21,76 811,87 0,0267

RIVESTIMENTI  (SbCat 12)

128 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE
06.02.0090.0MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ...
02 ta. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di

cm 20x20.
INGRESSO
ANTIBAGNO, WC E WC DISABILI
Vedi voce n° 125 [mq 52.36] 52,36

SOMMANO... mq 52,36 32,67 1´710,60 0,0563

129 PEZZI SPECIALI CERAMICI. SGUSCI
RIV.01 INGRESSO

ANTIBAGNO 10,60 10,60

WC 6,50 6,50

WC DISABILI 6,70 6,70

SOMMANO... ml 23,80 15,82 376,52 0,0124

TINTEGGIATURE  (SbCat 13)

130 TINTEGGIATURA A TEMPERA.
12.01.0020.0Tinteggiatura a tempera, in tint ...  a rullo su
02 pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

INGRESSO
LOCALE SOCCORRITORE 9,00 3,250 29,25

FILTRO 9,40 1,750 16,45

INGRESSO 30,24 1,750 52,92
aperture 5,40 1,200 -6,48
compenso 4,000 4,00

ANTIBAGNO 10,60 1,050 11,13

WC 6,50 1,050 6,83

WC DISABILI 6,70 1,050 7,04

UFFICIO 13,00 3,250 42,25

CT 15,54 3,250 50,51

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 213,90 688´643,94
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Sommano positivi... mq 220,38
Sommano negativi... mq -6,48

SOMMANO... mq 213,90 6,41 1´371,10 0,0451

131 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.
12.01.0130 Pittura con smalto sintetic ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
INGRESSO
FILTRO 9,40 1,500 14,10

INGRESSO 30,24 1,500 45,36
aperture 5,40 1,500 -8,10
compenso 4,000 4,00

Sommano positivi... mq 63,46
Sommano negativi... mq -8,10

SOMMANO... mq 55,36 13,45 744,59 0,0245

132 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
12.01.0050.0ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita.
02 A due strati di idropittura acrilica al

quarzo.
INGRESSO
COLONNE 2,00 1,60 3,250 10,40

MURETTI 2,00 10,35 1,300 26,91

SOMMANO... mq 37,31 8,15 304,08 0,0100

133 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI
12.04.0040 FISSATIVO. Applicazione di una mano di

fissativo.
INGRESSO
TINTEGGIATURA INTERNA
Vedi voce n° 130 [mq 213.90] 213,90

SMALTO
Vedi voce n° 131 [mq 55.36] 55,36

TINTEGGIATURA ESTERNA
Vedi voce n° 132 [mq 37.31] 37,31

SOMMANO... mq 306,57 1,53 469,05 0,0154

PAVIMENTI  (SbCat 14)

134 PAVIMENTO IN GRES
06.04.0120.0PORCELLANATO. Pavimento in gres
03 porcell ...  interni od esterni, opache, delle

dimensioni di cm 30x30.
Ingresso escluso C.T grafico sez. C-C 76,02 76,02

SOMMANO... mq 76,02 37,89 2´880,40 0,0948

135 PAVIMENTO IN GRES
06.04.0120.0PORCELLANATO. Pavimento in gres
01 porcell ... i o esterni, opache, delle

dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
Servizi igienici 12,03 12,03

SOMMANO... mq 12,03 35,44 426,34 0,0140

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 694´839,50
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136 PAVIMENTO A GETTO FINITO A
06.04.0400.0BOCCIARDA. Pavimento a getto f ... o altro
01 occorre per dare l'opera finita. Di spessore

cm 8.
Centrale T. 14,85

SOMMANO... C 14,85 30,06 446,39 0,0147

137 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER
06.03.0040.0MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... tro
02 occorre per dare l'opera finita. Di spessore

di cm 3.
Soglia ingresso SE.04.b 5,48 0,430 2,36
Bancale  SE.03 2,00 0,86 0,550 0,95
Bancale  SE.08 1,00 1,36 0,550 0,75
Soglia SE.09 1,00 0,96 0,550 0,53
Bancale  SI.01 1,00 0,86 0,400 0,34

SOMMANO... mq 4,93 102,06 503,16 0,0166

138 BATTUTA O LISTELLO PER
06.04.0430.0SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta
01 ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di

zinco da mm 30x3.
Soglia, porte interne P11, P05 9,40 9,40

SOMMANO... m 9,40 2,50 23,50 0,0008

139 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES
06.04.0520 PORCELLANATO. Zoccolino batt ... È

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Ufficio 12,10 12,10
Atrio 18,18 18,18

SOMMANO... cad 30,28 7,44 225,28 0,0074

CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI
(SbCat 15)

140 CONTROSOFFITTO
CONTR.02 FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN

MATERIALE DI FIBRA MINERALE -
POSA PENDINATA
INGRESSO
INGRESSO 55,740 55,74

UFFICIO 10,260 10,26

ANTIBAGNO 6,600 6,60

WC 2,630 2,63

WC DISABILI 2,800 2,80

FILTRO 4,800 4,80

SOMMANO... mq 82,83 25,32 2´097,26 0,0690

OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 17)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 698´135,09
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141 LAMIERA DI ALLUMINIO
LATT 03 PREVERNICIATA PER LATTONERIE E

IMBOTTE FINESTRE /PORTE
INGRESSO
LATTONERIA COPERTURA
LAMIERINO ROMPI GOCCIA 2,00 0,45 10,350 9,32

LATTONERIA INFISSI
SE.04b 1,00 0,83 5,400 4,48
SE.03 2,00 0,90 0,800 1,44

0,90 0,800 0,72
0,80 0,400 0,32

SE.07 1,00 0,90 0,800 0,72
0,90 0,800 0,72
0,80 0,400 0,32

SE.08 1,00 1,30 0,400 0,52
1,00 1,36 1,36
1,00 0,90 1,300 1,17

SOMMANO... mq 21,09 16,61 350,30 0,0115

CORPO SPOGLIATOI  (Cat 4)
MASSETTI E SOTTOFONDI  (SbCat 7)

142 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... mento grigio per
09 mc di impasto e per spessori fino a cm 7.

SPOGLIATOI
Massetto di pendenza 10,55 23,470 247,61

SOMMANO... mq 247,61 14,79 3´662,15 0,1205

143 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... to e per spessori
10 oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

SPOGLIATOI
Vedi voce n° 142 [mq 247.61] 7,00 1´733,27

SOMMANO... mq 1´733,27 0,83 1´438,61 0,0473

144 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... emento grigio per
03 mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.

Spogliatoi  n. 33 grafico sezione D-D 226,55 226,55

SOMMANO... mq 226,55 13,05 2´956,48 0,0973

145 COMPENSO MASSETTO ISOLANTE.
03.01.0030.0Massetto isolante in conglom ... to e per
04 spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in

più.
Spogliatoi   sezione D-D 226,55 13,000 2´945,15
Magazzini 40,00 6,000 240,00

SOMMANO... mq 3´185,15 1,34 4´268,10 0,1404

146 MASSETTO FIBRORINFORZATO.
03.01.0051 Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Spogliatoi  sezione D-D escluso  muri 186,55 186,55
Magazzini per posa pavimento 40,00 40,00

SOMMANO... mq 226,55 22,55 5´108,70 0,1680

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 715´919,43
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147 COMPENSO PER MASSETTO
03.01.0052 FIBRORINFORZATO.  Compenso per

massetto fibrorinforzato, per ogni
centimetro in più.
Spogliatoi  sezione D-D escluso i magazzini 186,55 2,000 373,10

SOMMANO... mq 373,10 2,98 1´111,84 0,0366

148 BATTUTA O LISTELLO PER
06.04.0430.0SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta
03 ... o occorre per dare l'opera finita. Di

plastica da mm 25x5.
separatore massetto impianti 25,00

SOMMANO... m 25,00 1,49 37,25 0,0012

MURATURE  (SbCat 8)

149 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.
05.02.0020.0Travicelli, listelli e corrent ...  altro occorre
01 per dare l'opera finita. In legno di abete.

SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm 36,98 1,45 0,120 0,060 0,39
Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm 2,50 39,20 0,040 0,080 0,31

SOMMANO... mc 0,70 1´249,98 874,99 0,0288

150 MURATURA DI MATTONI PIENI.
03.02.0110.0Muratura di mattoni pieni e ma ... lta
01 cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
Faccia a vista 39,20 0,120 3,650 17,17
aperture 4,00 2,00 0,120 0,800 -0,77

2,00 3,00 0,120 0,800 -0,58
4,00 1,50 0,120 0,800 -0,58

0,90 0,120 2,700 -0,29
1,20 0,120 2,700 -0,39

Sommano positivi... mc 17,17
Sommano negativi... mc -2,61

SOMMANO... mc 14,56 318,82 4´642,02 0,1527

151 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA
03.02.0160.0CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ...
01 cemento grigio tipo 325, con mattoni a

facciavista lisci.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
Vedi voce n° 150 [mc 14.56] 8,33 121,28

SOMMANO... mq 121,28 18,99 2´303,11 0,0758

152 MURATURA IN BLOCCHI DI
03.02.0191.0LATERIZIO PORIZZATO CON
05 ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li

3 di cemento bianco tipo 325.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 724´888,64
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Blocco sp = 25 cm 36,10 0,250 3,210 28,97
aperture 4,00 2,00 0,250 0,800 -1,60

2,00 3,00 0,250 0,800 -1,20
4,00 1,50 0,250 0,800 -1,20

0,90 0,250 2,700 -0,61
1,20 0,250 2,700 -0,81

MURATURA TIPO F
Blocco sp = 30 cm 2,00 8,05 0,300 3,650 17,63

Sommano positivi... mc 46,60
Sommano negativi... mc -5,42

SOMMANO... mc 41,18 174,05 7´167,38 0,2358

153 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
03.02.0210.0LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta
01 cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO C
Corridoio 41,00 0,160 3,650 23,94
Divisori spogliatoi 7,55 0,160 3,650 4,41

2,00 8,45 0,160 3,650 9,87

SOMMANO... mc 38,22 145,57 5´563,69 0,1830

154 MURATURA IN MATTONI FORATI IN
03.02.0230.0LATERIZIO A 6 FORI. Muratur ... malta
01 cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO D 5,18 3,650 18,91

2,00 1,00 3,650 7,30

SOMMANO... mq 26,21 21,52 564,04 0,0186

155 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
MUR.01 LATERIZIO REI 120.  Muratur ... malta

cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO C1 2,00 5,18 0,160 3,650 6,05

MURATURA TIPO F1 8,05 0,300 3,650 8,81

SOMMANO... mc 14,86 158,23 2´351,30 0,0773

156 TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER
MUR.02 MURATURA.

SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista 8,30 39,20 0,080 26,03
aperture 7,27 2,00 0,080 -1,16

3,64 3,00 0,080 -0,87
7,27 1,50 0,080 -0,87
6,14 2,10 0,080 -1,03

larghezza traliccio cm 15 6,42 39,20 0,150 37,75
aperture 6,40 2,00 0,150 -1,92

3,20 3,00 0,150 -1,44
6,40 1,50 0,150 -1,44
5,40 2,10 0,150 -1,70

MURATURA TIPO C
larghezza traliccio cm 8 18,25 23,15 0,080 33,80

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 87,15 740´535,05
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9,13 7,55 0,080 5,51
18,25 8,45 0,080 12,34

MURATURA TIPO C1
larghezza traliccio cm 8 18,25 5,18 0,080 7,56

MURATURA TIPO F
larghezza traliccio cm 18 14,60 8,05 0,180 21,16

MURATURA TIPO F1
larghezza traliccio cm 18 7,30 8,05 0,180 10,58

Sommano positivi... m2 154,73
Sommano negativi... m2 -10,43

SOMMANO... m2 144,30 5,70 822,51 0,0271

157 COLLEGAMENTO MURATURA -
MUR.03 PILASTRI IN C.A.

SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1 179,76 179,76

MURATURA TIPO F e F1 87,60 87,60

SOMMANO... cadauno 267,36 7,61 2´034,61 0,0669

158 GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA.
MUR.04 SPOGLIATOI

MURATURA TIPO A1
Collegamenti in parete 5/mq
Vedi voce n° 151 [mq 121.28] 5,00 606,40

Collegamenti a passo 33 cm vicino agli spigoli
(n. 3) 65,64 65,64

SOMMANO... cadauno 672,04 2,46 1´653,22 0,0544

ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI
(SbCat 9)

159 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
01 ... nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
Lana di Roccia 4 cm 39,20 1,450 56,84

Lana di Roccia 5 cm 36,10 3,210 115,88
aperture 4,00 2,00 0,800 -6,40

2,00 3,00 0,800 -4,80
4,00 1,50 0,800 -4,80

0,90 2,700 -2,43
1,20 2,700 -3,24

Lana di Roccia 6 cm - senza lamina 36,10 1,450 52,35

Sommano positivi... mq 225,07
Sommano negativi... mq -21,67

SOMMANO... mq 203,40 5,62 1´143,11 0,0376

160 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
02 ... ltro occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 746´188,50
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 Per ogni cm in più.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
Lana di Roccia 4 cm 39,20 1,450 56,84

Lana di Roccia 5 cm 2,00 36,10 3,210 231,76
aperture 8,00 2,00 0,800 -12,80

4,00 3,00 0,800 -9,60
8,00 1,50 0,800 -9,60
2,00 0,90 2,700 -4,86
2,00 1,20 2,700 -6,48

Lana di Roccia 6 cm - senza lamina 3,00 36,10 1,450 157,04

Sommano positivi... mq 445,64
Sommano negativi... mq -43,34

SOMMANO... mq 402,30 0,93 374,14 0,0123

161 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.03 MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI

CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore
cm 6.
SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1
Lana di Roccia 6 cm - con lamina 39,20 5,050 197,96
aperture 4,00 2,00 0,800 -6,40

2,00 3,00 0,800 -4,80
4,00 1,50 0,800 -4,80

0,90 2,700 -2,43
1,20 2,700 -3,24

Sommano positivi... mq 197,96
Sommano negativi... mq -21,67

SOMMANO... mq 176,29 9,65 1´701,20 0,0560

162 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO
07.02.0500.0ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... nto altro
01 occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
SPOGLIATOI
COPERTURA 10,55 23,470 247,61

SOMMANO... mq 247,61 9,73 2´409,25 0,0793

163 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO
07.02.0500.0ESPANSO. [PU – EN 13165]. P ... ltro
02 occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
SPOGLIATOI
COPERTURA
Vedi voce n° 162 [mq 247.61] 12,00 2´971,32

SOMMANO... mq 2´971,32 1,75 5´199,81 0,1710

164 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0480.0ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
Spogliatoi sezione D-D 226,25

SOMMANO... mq 226,25 7,67 1´735,34 0,0571

165 COMPENSO ISOLANTI TERMICI.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 757´608,24
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R I P O R T O 757´608,24

07.02.0480.0POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS.
02 Per ogni cm in più

Spogliatoi 226,25 7,000 1´583,75

SOMMANO... mq 1´583,75 1,65 2´613,19 0,0860

166 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
01 nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 4.
Spiccato perimetrale 10,34 10,34
Spiccato interno 12,02 12,02
Bordatura 52,65 0,370 19,48
Bordatura perimetrale 41,90 0,370 15,50

SOMMANO... mq 57,34 19,86 1´138,77 0,0375

167 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
02 ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
Spiccato perimetrale 10,34 6,000 62,04
Spiccato interno 12,02 6,000 72,12
Bordatura 19,48 6,000 116,88

SOMMANO... mq 251,04 4,27 1´071,94 0,0353

168 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0460.0ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
Spogliatoi SE.12 4,00 2,000 0,800 6,40
SE.13 2,00 3,000 0,800 4,80
SE.14 2,00 1,500 0,800 2,40

SOMMANO... mq 13,60 5,06 68,82 0,0023

169 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0460.0ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS  ... ltro
02 occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
Spogliatoi SE.12 4,00 19,00 2,000 0,800 121,60
SE.13 2,00 19,00 3,000 0,800 91,20
SE.14 2,00 19,00 1,500 0,800 45,60

SOMMANO... mq 258,40 0,76 196,38 0,0065

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 10)

170 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SPOGLIATOI
COPERTURA 10,55 23,470 247,61

SOMMANO... mq 247,61 5,54 1´371,76 0,0451

171 BARRIERA AL VAPORE O DI
07.01.0300.0PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM
01 0 ... o occorre per dare l'opera finita.

Sovrapposizione MODO 1.
SPOGLIATOI

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 764´069,10
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R I P O R T O 764´069,10

PAVIMENTO
Spogliatoi sezione D-D 248,88 248,88

COPERTURA
Vedi voce n° 170 [mq 247.61] 247,61

SOMMANO... mq 496,49 1,26 625,58 0,0206

172 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
07.01.0060.0ELASTOPLASTOMERICA CON
02 ARMATU ... nto altro occorre per dare

l’opera finita . Spessore mm 4.
SPOGLIATOI
Doppia Guaina Bituminosa 2,00 11,15 23,470 523,38

SOMMANO... mq 523,38 6,96 3´642,72 0,1198

INTONACI  (SbCat 11)

173 INTONACO GREZZO ESEGUITO
06.01.0210.0ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre
01 per dare l'opera finita. Con malta comune o

bastarda.
SPOGLIATOI
SPOGLIATOI ARBITRI 2,00 18,90 2,200 83,16

WC ARBITRI 2,00 8,00 2,200 35,20

SPOGLIATOI 2,00 40,60 2,200 178,64

SOMMANO... mq 297,00 13,77 4´089,69 0,1345

174 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
01 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'interno.
SPOGLIATOI
CORRIDOIO 61,10 3,250 198,58

61,330 61,33

SPOGLIATOI ARBITRI 2,00 18,90 1,050 39,69
2,00 14,710 29,42

WC ARBITRI 2,00 8,00 1,050 16,80
2,00 3,740 7,48

SPOGLIATOI 2,00 40,60 1,050 85,26
2,00 45,350 90,70

MAGAZZINI 2,00 17,71 3,250 115,12
2,00 19,040 38,08

SOMMANO... mq 682,46 20,02 13´662,85 0,4494

175 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
02 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'esterno.
SPOGLIATOI
MURETTI 45,65 1,300 59,35

SOMMANO... mq 59,35 21,76 1´291,46 0,0425

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 787´381,40
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R I P O R T O 787´381,40

RIVESTIMENTI  (SbCat 12)

176 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE
06.02.0090.0MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ...
02 ta. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di

cm 20x20.
SPOGLIATOI
SPOGLIATOI E WC
Vedi voce n° 173 [mq 297.00] 297,00

SOMMANO... mq 297,00 32,67 9´702,99 0,3192

177 PEZZI SPECIALI CERAMICI. SGUSCI
RIV.01 SPOGLIATOI

SPOGLIATOI ARBITRI 2,00 18,90 37,80

WC ARBITRI 2,00 8,00 16,00

SPOGLIATOI 2,00 40,60 81,20

SOMMANO... ml 135,00 15,82 2´135,70 0,0703

TINTEGGIATURE  (SbCat 13)

178 TINTEGGIATURA A TEMPERA.
12.01.0020.0Tinteggiatura a tempera, in tint ...  a rullo su
02 pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SPOGLIATOI
SPOGLIATOI ARBITRI 2,00 18,90 1,050 39,69

2,00 14,710 29,42

WC ARBITRI 2,00 8,00 1,050 16,80
2,00 3,740 7,48

SPOGLIATOI 2,00 40,60 1,050 85,26
2,00 45,350 90,70

MAGAZZINI 2,00 17,71 3,250 115,12
2,00 19,040 38,08

SOMMANO... mq 422,55 6,41 2´708,55 0,0891

179 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.
12.01.0130 Pittura con smalto sintetic ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SPOGLIATOI
CORRIDOIO 61,10 1,500 91,65

SOMMANO... mq 91,65 13,45 1´232,69 0,0405

180 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
12.01.0050.0ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita.
02 A due strati di idropittura acrilica al

quarzo.
SPOGLIATOI
MURETTI 45,65 1,300 59,35

SOMMANO... mq 59,35 8,15 483,70 0,0159

181 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI
12.04.0040 FISSATIVO. Applicazione di una mano di

fissativo.
SPOGLIATOI
TINTEGGIATURA INTERNA

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 803´645,03

Vedi voce n° 178 [mq 422.55] 422,55

SMALTO
Vedi voce n° 179 [mq 91.65] 91,65

TINTEGGIATURA ESTERNA
Vedi voce n° 180 [mq 59.35] 59,35

SOMMANO... mq 573,55 1,53 877,53 0,0289

PAVIMENTI  (SbCat 14)

182 PAVIMENTO IN GRES
06.04.0120.0PORCELLANATO. Pavimento in gres
01 porcell ... i o esterni, opache, delle

dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
Zona doccie atleti 29,62 29,62
Zona doccie arbitri 36,90 36,90

SOMMANO... mq 66,52 35,44 2´357,47 0,0775

183 PAVIMENTO IN GRES
06.04.0120.0PORCELLANATO. Pavimento in gres
03 porcell ...  interni od esterni, opache, delle

dimensioni di cm 30x30.
Corridoio 61,33
Magazzini 38,02 38,02
Spogliatoi atleti 60,40 60,40

SOMMANO... mq 159,75 37,89 6´052,93 0,1991

184 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES
06.04.0520 PORCELLANATO. Zoccolino batt ... È

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Corridoio 57,40 57,40

SOMMANO... cad 57,40 7,44 427,06 0,0140

185 BATTUTA O LISTELLO PER
06.04.0430.0SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta
01 ... ltro occorre per dare l'opera finita. Di

zinco da mm 30x3.
Soglie porte e cambio tipologia pavimento 4,80 4,80
Soglie porte e cambio tipologia pavimento 7,20 7,20

SOMMANO... m 12,00 2,50 30,00 0,0010

CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI
(SbCat 15)

186 CONTROSOFFITTO
CONTR.02 FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN

MATERIALE DI FIBRA MINERALE -
POSA PENDINATA
SPOGLIATOI
CORRIDOIO 61,10 1,750 106,93

61,330 61,33

SOMMANO... mq 168,26 25,32 4´260,34 0,1401

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 817´650,36
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R I P O R T O 817´650,36

OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 17)

187 LAMIERA DI ALLUMINIO
LATT 03 PREVERNICIATA PER LATTONERIE E

IMBOTTE FINESTRE /PORTE
SPOGLIATOI
LATTONERIA COPERTURA
LAMIERINO CHIUSURA 0,45 40,000 18,00

LATTONERIA INFISSI
SE.12 4,00 0,90 2,000 7,20

4,00 0,64 2,56
4,00 0,40 2,000 3,20

SE.14 3,00 0,90 1,500 4,05
3,00 0,64 1,92
3,00 0,40 1,500 1,80

SE.13 2,00 0,64 1,28
2,00 0,90 3,000 5,40
2,00 0,40 3,000 2,40

SE.15 12,00 1,02 12,24
12,00 0,82 4,500 44,28
12,00 0,51 4,500 27,54

SE.10 1,00 0,83 1,200 1,00

SOMMANO... mq 132,87 16,61 2´206,97 0,0726

CORPO PALESTRA  (Cat 5)
MASSETTI E SOTTOFONDI  (SbCat 7)

188 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante
03.01.0030.0in conglomerato ceme ... emento grigio per
03 mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.

Palestra e zona tribuna sezione D-D 740,80

SOMMANO... mq 740,80 13,05 9´667,44 0,3180

189 COMPENSO MASSETTO ISOLANTE.
03.01.0030.0Massetto isolante in conglom ... to e per
04 spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in

più.
Palestra e zona tribuna sezione D-D spessore
cm. 16 740,80 11,000 8´148,80

SOMMANO... mq 8´148,80 1,34 10´919,39 0,3592

190 MASSETTO FIBRORINFORZATO.
03.01.0051 Massetto fibrorinforzato (fibr ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
campo gioco e tribuna  sezione D-D 740,80

SOMMANO... mq 740,80 22,55 16´705,04 0,5495

191 COMPENSO PER MASSETTO
03.01.0052 FIBRORINFORZATO.  Compenso per

massetto fibrorinforzato, per ogni
centimetro in più.
campo gioco e tribuna  sezione D-D 740,80 3,000 2´222,40

SOMMANO... mq 2´222,40 2,98 6´622,75 0,2179

192 MAGGIORE ONERE PER MASSETTO
MASS.01 PALESTRA Spessore cm. 4

Campo gioco e tribuna 740,80

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 740,80 863´771,95

SOMMANO... mq 740,80 5,54 4´104,03 0,1350

193 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
01 nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 4.
Spiccato muratura palestra 61,25 61,25
Spiccato muratura palestra 110,00 0,430 47,30

SOMMANO... mq 108,55 19,86 2´155,80 0,0709

194 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
02 ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
Spiccato muratura palestra 61,25 6,000 367,50
Spiccato muratura palestra 47,30 6,000 283,80

SOMMANO... mq 651,30 4,27 2´781,05 0,0915

MURATURE  (SbCat 8)

195 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.
05.02.0020.0Travicelli, listelli e corrent ...  altro occorre
01 per dare l'opera finita. In legno di abete.

PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm 9,91 1,05 0,120 0,060 0,07
Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm 1,81 10,50 0,040 0,080 0,06

MURATURA TIPO H
Listelli 12x6 cm verticali, i = 106 cm 80,33 1,50 0,120 0,060 0,87

22,88 1,05 0,120 0,060 0,17
Listelli 4x8 cm orizzontali, i = 58 cm 1,88 85,15 0,040 0,080 0,51

1,81 24,25 0,040 0,080 0,14

SOMMANO... mc 1,82 1´249,98 2´274,96 0,0748

196 MURATURA DI MATTONI PIENI.
03.02.0110.0Muratura di mattoni pieni e ma ... lta
01 cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
PALESTRA
MURATURA TIPO H
perimetro 85,15 0,120 3,610 36,89
aperture 3,00 1,20 0,120 2,700 -1,17

Sommano positivi... mc 36,89
Sommano negativi... mc -1,17

SOMMANO... mc 35,72 318,82 11´388,25 0,3746

197 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA
03.02.0160.0CON MATTONI DA FACCIAVISTA. C ...
01 cemento grigio tipo 325, con mattoni a

facciavista lisci.
PALESTRA
MURATURA TIPO H
perimetro 85,15 3,610 307,39
aperture 3,00 1,20 2,700 -9,72

Sommano positivi... mq 307,39
Sommano negativi... mq -9,72

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 297,67 886´476,04
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R I P O R T O 297,67 886´476,04

SOMMANO... mq 297,67 18,99 5´652,75 0,1859

198 MURATURA IN BLOCCHI DI
03.02.0191.0LATERIZIO PORIZZATO CON
05 ELEMENTI N ... lta cementizia dosata a q.li

3 di cemento bianco tipo 325.
PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
Blocco termico sp = 25 cm 6,40 0,250 3,650 5,84
aperture 2,00 1,20 0,250 2,100 -1,26

Blocco termico sp = 35 cm 10,50 0,350 4,200 15,44
aperture 4,50 0,350 2,200 -3,47

MURATURA TIPO H
Blocco termico sp = 35 cm 20,78 0,350 6,750 49,09

20,78 0,350 3,540 25,75
17,53 0,350 7,920 48,59
27,23 0,350 7,920 75,48

aperture 11,00 4,50 0,350 2,200 -38,12
3,00 1,20 0,350 2,700 -3,40

Sommano positivi... mc 220,19
Sommano negativi... mc -46,25

SOMMANO... mc 173,94 174,05 30´274,26 0,9959

199 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
03.02.0210.0LATERIZIO. Muratura in bloc ... malta
01 cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio

tipo 325.
PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
Blocco sp = 20 cm 10,50 0,200 3,650 7,67
aperture 2,00 1,20 0,200 2,100 -1,01

Sommano positivi... mc 7,67
Sommano negativi... mc -1,01

SOMMANO... mc 6,66 145,57 969,50 0,0319

200 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN
MUR.01 LATERIZIO REI 120.  Muratur ... malta

cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
PALESTRA
MURATURA TIPO G1
Blocco sp = 25 cm 4,10 0,250 3,650 3,74

SOMMANO... mc 3,74 158,23 591,78 0,0195

201 TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER
MUR.02 MURATURA.

PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
larghezza traliccio cm 25 7,30 6,40 0,250 11,68

8,40 10,50 0,250 22,05
aperture 8,40 1,20 0,250 -2,52

4,40 4,50 0,250 -4,95

MURATURA TIPO H
larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista 8,20 85,15 0,080 55,86
aperture 18,41 1,20 0,080 -1,77

larghezza traliccio cm 25 6,75 23,18 0,250 39,12

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 119,47 923´964,33
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R I P O R T O 119,47 923´964,33

3,54 23,18 0,250 20,51
15,84 20,73 0,250 82,09
15,84 31,23 0,250 123,67

aperture 48,40 4,50 0,250 -54,45
16,20 1,20 0,250 -4,86

Sommano positivi... m2 354,98
Sommano negativi... m2 -68,55

SOMMANO... m2 286,43 5,70 1´632,65 0,0537

202 COLLEGAMENTO MURATURA -
MUR.03 PILASTRI IN C.A.

PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1 94,20 94,20

MURATURA TIPO H 783,00 783,00
410,64 410,64

1837,44 1´837,44

SOMMANO... cadauno 3´125,28 7,61 23´783,38 0,7823

203 GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA.
MUR.04 PALESTRA

MURATURA TIPO H
larghezza traliccio cm 8 - faccia a vista 24,61 85,15 2´095,54
aperture 55,23 1,20 -66,28

Sommano positivi... cadauno 2´095,54
Sommano negativi... cadauno -66,28

SOMMANO... cadauno 2´029,26 2,46 4´991,98 0,1642

ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI
(SbCat 9)

204 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
01 ... nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
lana di roccia sp = 4 cm 10,50 1,050 11,03

lana di roccia sp = 6 cm - senza lamina 10,50 4,200 44,10
aperture 4,50 2,200 -9,90

MURATURA TIPO H
lana di roccia sp = 4 cm 85,15 1,500 127,73

24,25 1,050 25,46

lana di roccia sp = 5 cm 20,78 3,210 66,70
17,53 3,210 56,27
27,23 3,210 87,41

aperture 3,00 1,20 2,700 -9,72

lana di roccia sp = 6 cm - senza lamina 20,78 3,540 73,56
20,78 3,540 73,56
17,53 4,710 82,57
27,23 4,710 128,25

aperture 11,00 4,50 2,200 -108,90

Sommano positivi... mq 776,64
Sommano negativi... mq -128,52

SOMMANO... mq 648,12 5,62 3´642,43 0,1198

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 958´014,77
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R I P O R T O 958´014,77

205 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
07.02.0440.0MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT
02 ... ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
lana di roccia sp = 4 cm 10,50 1,050 11,03

lana di roccia sp = 6 cm - senza lamina 3,00 10,50 4,200 132,30
aperture 3,00 4,50 2,200 -29,70

MURATURA TIPO H
lana di roccia sp = 4 cm 85,15 1,500 127,73

24,25 1,050 25,46

lana di roccia sp = 5 cm 2,00 20,78 3,210 133,41
2,00 17,53 3,210 112,54
2,00 27,23 3,210 174,82

aperture 6,00 1,20 2,700 -19,44

lana di roccia sp = 6 cm - senza lamina 3,00 20,78 3,540 220,68
3,00 20,78 3,540 220,68
3,00 17,53 4,710 247,70
3,00 27,23 4,710 384,76

aperture 33,00 4,50 2,200 -326,70

Sommano positivi... mq 1´791,11
Sommano negativi... mq -375,84

SOMMANO... mq 1´415,27 0,93 1´316,20 0,0433

206 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.03 MINERALI. PANNELLI SEMIRIGIDI

CON LAMINA DI ALLUMINIO. Spessore
cm 6.
PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1
lana di roccia sp = 6 cm - con lamina 10,50 6,000 63,00
aperture 4,50 2,200 -9,90

MURATURA TIPO H
lana di roccia sp = 6 cm - con lamina 23,18 7,950 184,28

23,18 4,740 109,87
20,73 9,120 189,06
31,23 9,120 284,82

aperture 11,00 4,50 2,200 -108,90
3,00 1,20 2,700 -9,72

Sommano positivi... mq 831,03
Sommano negativi... mq -128,52

SOMMANO... mq 702,51 9,65 6´779,22 0,2230

207 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.01 MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT

... nto altro occorre per dare l'opera finita.
 Spessore cm 5.
PALESTRA
COPERTURA
Materassino sp=8cm 35,30 26,350 930,16

SOMMANO... mq 930,16 8,86 8´241,22 0,2711

208 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE
ISOL.02 MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTT

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 974´351,41
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R I P O R T O 974´351,41

... ltro occorre per dare l'opera finita.
 Per ogni cm in più.
PALESTRA
COPERTURA
Vedi voce n° 207 [mq 930.16] 3,00 2´790,48

SOMMANO... mq 2´790,48 1,34 3´739,24 0,1230

209 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE
07.02.0480.0ESPANSO ESTRUSO. [XPS – EN  ... nto
01 altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 3.
PALESTRA
campo gioco e tribuna  sezione D-D 740,80

SOMMANO... mq 740,80 7,67 5´681,94 0,1869

210 COMPENSO ISOLANTI TERMICI.
07.02.0480.0POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS.
02 Per ogni cm in più

PALESTRA
campo gioco e tribuna sezione D-D 740,80 7,000 5´185,60

SOMMANO... mq 5´185,60 1,65 8´556,24 0,2815

211 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
01 nto altro occorre per dare l'opera finita.

 Spessore cm 4.
PALESTRA
Spiccato murature 110,00 0,600 66,00

SOMMANO... mq 66,00 19,86 1´310,76 0,0431

212 ISOLANTI TERMICI. VETRO
07.02.0620.0CELLULARE. [CG – EN 13167]. PANNE ...
02 ltro occorre per dare l'opera finita.

 Per ogni cm in più.
PALESTRA
Spiccato murature 60,80 6,000 364,80

SOMMANO... mq 364,80 4,27 1´557,70 0,0512

IMPERMEABILIZZAZIONI  (SbCat 10)

213 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di ... tre

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
PALESTRA
COPERTURA 35,30 26,350 930,16

SOMMANO... mq 930,16 5,54 5´153,09 0,1695

214 BARRIERA AL VAPORE O DI
07.01.0300.0PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM
01 0 ... o occorre per dare l'opera finita.

Sovrapposizione MODO 1.
PALESTRA
PAVIMENTO
campo gioco e tribuna sezione D-D 814,88 814,88

COPERTURA

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 814,88 1´000´350,38



pag. 47

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 814,88 1´000´350,38

Vedi voce n° 213 [mq 930.16] 930,16

SOMMANO... mq 1´745,04 1,26 2´198,75 0,0723

INTONACI  (SbCat 11)

215 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
01 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'interno.
PALESTRA
CAMPO DA GIOCO 2,00 23,15 8,500 393,55

2,00 32,00 8,750 560,00
aperture 12,00 4,50 2,200 -118,80
compenso 12,00 4,000 48,00

Sommano positivi... mq 1´001,55
Sommano negativi... mq -118,80

SOMMANO... mq 882,75 20,02 17´672,65 0,5813

216 INTONACO PER USO CIVILE
06.01.0270.0COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO
02 E ... nto occorre per dare l'opera finita.

Eseguito all'esterno.
PALESTRA 24,35 4,400 107,14
FACCIATA ESTERNA 24,35 3,600 87,66

58,40 3,850 224,84
7,20 4,650 33,48

aperture 12,00 4,50 2,200 -118,80
compenso 12,00 4,000 48,00

Sommano positivi... mq 501,12
Sommano negativi... mq -118,80

SOMMANO... mq 382,32 21,76 8´319,28 0,2737

217 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in
06.01.0550.0polipropilene a maglia ret ... n polipropilene
01 con maglia dimensioni mm 42 x mm 27

circa.
PALESTRA
RETE PORTA INTONACO ESTERNA
Vedi voce n° 216 [mq 382.32] 382,32

SOMMANO... mq 382,32 5,30 2´026,30 0,0667

TINTEGGIATURE  (SbCat 13)

218 TINTEGGIATURA A TEMPERA.
12.01.0020.0Tinteggiatura a tempera, in tint ...  a rullo su
02 pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

PALESTRA
CAMPO DA GIOCO 2,00 23,15 7,000 324,10

2,00 32,00 7,375 472,00
aperture 12,00 4,50 2,200 -118,80
compenso 12,00 4,000 48,00

Sommano positivi... mq 844,10
Sommano negativi... mq -118,80

SOMMANO... mq 725,30 6,41 4´649,17 0,1529

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´035´216,53
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R I P O R T O 1´035´216,53

219 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.
12.01.0130 Pittura con smalto sintetic ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PALESTRA
CAMPO DA GIOCO 2,00 55,15 1,500 165,45

SOMMANO... mq 165,45 13,45 2´225,30 0,0732

220 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
12.01.0050.0ACRILICA. Tinteggiatura con ... ra finita.
02 A due strati di idropittura acrilica al

quarzo.
PALESTRA
ESTERNO
Vedi voce n° 216 [mq 382.32] 382,32

SOMMANO... mq 382,32 8,15 3´115,91 0,1025

221 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI
12.04.0040 FISSATIVO. Applicazione di una mano di

fissativo.
PALESTRA
TINTEGGIATURA INTERNA
Vedi voce n° 218 [mq 725.30] 725,30

SMALTO
Vedi voce n° 219 [mq 165.45] 165,45

TINTEGGIATURA ESTERNA
Vedi voce n° 220 [mq 382.32] 382,32

SOMMANO... mq 1´273,07 1,53 1´947,80 0,0641

PAVIMENTI  (SbCat 14)

222 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE.
06.04.0340 Zoccolino battiscopa, in  ... . È compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Campo gioco e tribuna 1095,80 1´095,80

SOMMANO... m 1´095,80 2,48 2´717,58 0,0894

223 PAVIMENTO SPORTIVO Spessore totale
PAV.01 mm. 3 + sottofondo elastico

Campo gioco e area pubblico 741,00

SOMMANO... mq 741,00 46,68 34´589,88 1,1378

224 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER
06.03.0040.0MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastr ... ltro
03 occorre per dare l'opera finita. Di spessore

di cm 4.
SOGLIE 4,00 1,30 0,500 2,60

SOMMANO... mq 2,60 117,09 304,43 0,0100

CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI
(SbCat 15)

225 PLACCAGGIO EI 30 CON  DOPPIA
PL.01 LASTRA DI CEMENTO ALLEGGERITO

FIBRORINFORZATO

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´080´117,43
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R I P O R T O 1´080´117,43

PALESTRA
COPERTURA 35,30 26,350 930,16

SOMMANO... mq 930,16 22,94 21´337,87 0,7019

226 CONTROSOFFITTO
CONTR.01 FONOASSORBENTE IN LANA

MINERALE REI 30 - POSA IN
ADERENZA
PALESTRA
COPERTURA INTERNA 32,10 23,180 744,08
travi in legno 6,00 23,18 0,240 -33,38

22,00 5,32 0,160 -18,73
44,00 5,20 0,160 -36,61

Sommano positivi... mq 744,08
Sommano negativi... mq -88,72

SOMMANO... mq 655,36 26,90 17´629,18 0,5799

OPERE DA LATTONIERE  (SbCat 17)

227 LAMIERA DI ALLUMINIO
LATT 03 PREVERNICIATA PER LATTONERIE E

IMBOTTE FINESTRE /PORTE
PALESTRA
LATTONERIA COPERTURA
GRONDA 2,00 1,50 26,350 79,05
LAMIERINO CHIUSURA 2,00 0,75 35,300 52,95

LATTONERIA INFISSI
SE.10 4,00 0,83 1,200 3,98
SE.15 6,05 6,05
SE.15 11,00 1,37 4,500 67,82

SOMMANO... mq 209,85 16,61 3´485,61 0,1147

COPERTURA  (SbCat 18)

228 PANNELLO SANDWICH IN LANA DI
COP.02 ROCCIA sp=10cm

PALESTRA
COPERTURA 33,10 26,150 865,57

SOMMANO... mq 865,57 37,18 32´181,89 1,0586

229 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.
05.02.0020.0Travicelli, listelli e corrent ...  altro occorre
01 per dare l'opera finita. In legno di abete.

PALESTRA
morale di chiusura manto di copertura 1,00 122,70 0,080 0,080 0,79

SOMMANO... mc 0,79 1´249,98 987,48 0,0325

OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI -
STRUTTURE  (SpCat 2)

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
SCAVI  (SbCat 1)

230 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO
02.01.0010 DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re

compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´155´739,46
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l'opera finita.
SCUOLA 
SCAVO MAGRO 1336,000 1,140 1´523,04

SOMMANO... mc 1´523,04 3,96 6´031,24 0,1984

CALCESTRUZZI E ARMATURE  (SbCat
3)

231 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
03.03.0012.0DURABILE A PRESTAZIONE
02 GARANTITA ... nita. Sono escluse: le

casseforme.  C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SCUOLA
PLATEA 1192,000 0,400 476,80

TRAVI piano terra 43,000 43,00
TRAVI piano primo 16,000 16,00
TRAVI piano copertura 21,410 21,41

PILASTRI 32,230 32,23

SETTI CONTROTERRA 149,00 0,300 1,650 73,76
2,00 54,16 0,300 1,650 53,62
7,00 20,33 0,300 1,650 70,44

CORDOLO ESTRADOSSATO 140,50 0,500 0,340 23,89

MARCIAPIEDE 140,50 1,500 0,150 31,61

SOMMANO... mc 842,76 102,85 86´677,87 2,8512

232 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
01 DELL ... solette e similari di spessore

superiore o uguale a cm 15.
SCUOLA
TRAVI piano terra 43,000 43,00
TRAVI piano primo 16,000 16,00
TRAVI piano copertura 21,410 21,41

PILASTRI 32,230 32,23

CORDOLO ESTRADOSSATO 140,50 0,500 0,340 23,89

MARCIAPIEDE 140,50 1,500 0,150 31,61

SOMMANO... mc 168,14 23,89 4´016,86 0,1321

233 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
02 DELL ... ettilinea o curva, di spessore

superiore o uguale a cm 15.
SCUOLA
SETTI CONTROTERRA 149,00 0,300 1,650 73,76

2,00 54,16 0,300 1,650 53,62
7,00 20,33 0,300 1,650 70,44

SOMMANO... mc 197,82 14,40 2´848,61 0,0937

234 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ... tto contatto del getto.
01 Per muri di sostegno e fondazioni.

SCUOLA
PLATEA 155,20 0,400 62,08

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 62,08 1´255´314,04
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R I P O R T O 62,08 1´255´314,04

SETTI CONTROTERRA 2,00 399,63 1,650 1´318,78

SOMMANO... mq 1´380,86 18,04 24´910,71 0,8194

235 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ...  fino ad una luce di m.
02 10, pareti anche sottili e simili.

SCUOLA
TRAVI piano terra 398,000 398,00
TRAVI piano primo 146,000 146,00
TRAVI piano copertura 196,250 196,25

PILASTRI 333,000 333,00

CORDOLO ESTRADOSSATO 140,50 0,200 28,10
2,00 140,50 0,340 95,54

MARCIAPIEDE 140,50 1,500 210,75
140,50 0,150 21,08

SOMMANO... mq 1´428,72 23,65 33´789,23 1,1115

236 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in
03.05.0020 acciaio, controllato in  ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SCUOLA
PLATEA
Distanziatori Ø10/100x200 596,00 1,66 0,617 610,44
Aggiuntivi Superiori Ø14 25,00 4,00 1,208 120,80
Forcelle perimetrali in platea Ø16/30 931,33 1,50 1,5782´204,46

103,33 1,20 1,578 195,67
Forcelle interne in platea Ø16/30 1742,20 2,10 1,578 5´773,30
Correnti perimetrali 2Ø16 2,00 178,48 1,578 563,28
Correnti focelle perimetrali 2Ø16 2,00 171,35 1,578 540,78
Correnti focelle interne 6Ø16 6,00 300,53 1,578 2´845,42

TRAVI piano terra 4262,000 4´262,00
TRAVI piano primo 2140,000 2´140,00
TRAVI piano copertura 3866,000 3´866,00

PILASTRI 7020,000 7´020,00

PARETI
Spille 8Ø6/mq 8,00 0,43 659,390 0,222 503,56
Correnti Collegamento platea 2Ø10/20 3996,30 1,20 0,6172´958,86
Forcelle Superiori muri perimetrali Ø8/20 667,50 2,35 0,395 619,61

77,50 1,65 0,395 50,51
Forcelle Superiori muri interni Ø8/20 1253,15 1,65 0,395 816,74
Aggiuntivi in corrispondenza pilastri
18 PIL. 50x30 - 4+4Ø16 144,00 2,85 1,578 647,61
14 PIL. 30x50 - 4+4Ø16 112,00 2,85 1,578 503,70
3 PIL. 30x90 - 7+7Ø16 56,00 2,85 1,578 251,85
18 PIL. 50x30 - Staffe Ø8/20 148,50 1,62 0,395 95,03
18 PIL. 50x30 - Spille 1Ø8/20 148,50 0,63 0,395 36,95
14 PIL. 30x50 - Staffe Ø8/20 115,50 1,62 0,395 73,91
14 PIL. 30x50 - Spille 1Ø8/20 115,50 0,63 0,395 28,74
4 PIL. 30x90 - Staffe Ø8/20 33,00 2,42 0,395 31,54
4 PIL. 30x90 - Spille 3Ø8/20 99,00 0,63 0,395 24,64

CORDOLO ESTRADOSSATO
Staffe Cordolo Estradossato Ø8/20 667,50 1,66 0,395 437,68
Correnti Cordolo Estradossato 5Ø16 5,00 153,53 1,578 1´211,35

MARCIAPIEDE
Corrente 1Ø10 153,53 0,617 94,73
Collegamento Ø10/40 333,75 1,30 0,617 267,70

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 38´796,86 1´314´013,98
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R I P O R T O 38´796,86 1´314´013,98

SOMMANO... kg 38´796,86 1,23 47´720,14 1,5697

237 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030 Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SCUOLA
PLATEA
Doppia Rete Els. Ø10/20x20 26,00 1192,000 0,617 19´122,06

SETTI CONTROTERRA
Doppia Rete Els. Ø10/20x20 26,00 399,63 1,650 0,617 10´577,93

MARCIAPIEDE
Rete Els. Ø8/20x20 13,00 140,50 1,500 0,395 1´082,20

SOMMANO... kg 30´782,19 1,34 41´248,13 1,3568

238 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
19.03.0010.0OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT
03 ...  di cemento e comunque con Rck non

inferiore a Kg/cmq 250.
MAGRO SCUOLA 1336,000 0,100 133,60

SOMMANO... mc 133,60 91,77 12´260,47 0,4033

SOLAI  (SbCat 6)

239 SOLAIO IN LATERO CEMENTO A
ES.01 PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO

... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva
solaio H = 35 cm.
SCUOLA
SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4
+24+7) 
Piano Terra 10,00 52,020 520,20

2,00 52,700 105,40
2,00 51,400 102,80
2,00 13,320 26,64
2,00 36,700 73,40
2,00 21,300 42,60

21,600 21,60
21,000 21,00
21,800 21,80

SOMMANO... mq 935,44 63,29 59´204,00 1,9475

240 PAVIMENTO AERATO ESEGUITO CON
ES.08 CASSERI MODULARI.  Elementi modulari

altezza cm 30-35.
SCUOLA
Piano Terra - Retro 13,320 13,32

SOMMANO... mq 13,32 47,47 632,30 0,0208

CORPO INGRESSO  (Cat 3)
SCAVI  (SbCat 1)

241 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO
02.01.0010 DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
INGRESSO
SCAVO MAGRO 179,320 1,140 204,42

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 204,42 1´475´079,02
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R I P O R T O 204,42 1´475´079,02

SOMMANO... mc 204,42 3,96 809,50 0,0266

CALCESTRUZZI E ARMATURE  (SbCat
3)

242 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
03.03.0012.0DURABILE A PRESTAZIONE
02 GARANTITA ... nita. Sono escluse: le

casseforme.  C28/35 (Rck 35 N/mmq).
INGRESSO
PLATEA 160,000 0,400 64,00

TRAVI Piano terra 12,310 12,31
TRAVI Piano copertura 15,000 15,00

PILASTRI 6,000 6,00

SETTI CONTROTERRA 48,33 0,300 1,650 23,92
2,00 9,85 0,300 1,650 9,75

CORDOLO ESTRADOSSATO 20,36 0,500 0,340 3,46

MARCIAPIEDE - Fronte 10,15 3,750 0,150 5,71
MARCIAPIEDE - Retro 10,15 1,500 0,150 2,28

SOMMANO... mc 142,43 102,85 14´648,93 0,4819

243 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
01 DELL ... solette e similari di spessore

superiore o uguale a cm 15.
INGRESSO
TRAVI Piano terra 12,310 12,31
TRAVI Piano copertura 15,000 15,00

PILASTRI 6,000 6,00

CORDOLO ESTRADOSSATO 20,36 0,500 0,340 3,46

MARCIAPIEDE - Fronte 10,15 3,750 0,150 5,71
MARCIAPIEDE - Retro 10,15 1,500 0,150 2,28

SOMMANO... mc 44,76 23,89 1´069,32 0,0352

244 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
02 DELL ... ettilinea o curva, di spessore

superiore o uguale a cm 15.
INGRESSO
SETTI CONTROTERRA 48,33 0,300 1,650 23,92

2,00 9,85 0,300 1,650 9,75

SOMMANO... mc 33,67 14,40 484,85 0,0159

245 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ... tto contatto del getto.
01 Per muri di sostegno e fondazioni.

INGRESSO
PLATEA 51,53 0,400 20,61

SETTI CONTROTERRA 2,00 68,03 1,650 224,50

SOMMANO... mq 245,11 18,04 4´421,78 0,1455

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´496´513,40
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R I P O R T O 1´496´513,40

246 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ...  fino ad una luce di m.
02 10, pareti anche sottili e simili.

INGRESSO
TRAVI piano terra 105,000 105,00
TRAVI piano copertura 90,000 90,00

PILASTRI 52,600 52,60

CORDOLO ESTRADOSSATO 2,00 20,36 0,340 13,84
10,18 0,200 2,04

MARCIAPIEDE 10,15 5,250 53,29
20,30 0,150 3,05

SOMMANO... mq 319,82 23,65 7´563,74 0,2488

247 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in
03.05.0020 acciaio, controllato in  ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
INGRESSO
PLATEA
Distanziatori Ø10/100x200 80,00 1,66 0,617 81,94
Aggiuntivi Superiori Ø14 16,00 4,00 1,208 77,31

12,00 8,05 1,208 116,69
Forcelle Perimetrali Ø16/30 104,13 1,20 1,578 197,18

67,67 1,50 1,578 160,17
Focelle Interne Ø16/30 67,67 2,10 1,578 224,24
Correnti Perimetrali 2Ø16 2,00 59,26 1,578 187,02
Correnti Focelle Perimetrali 2Ø16 2,00 55,58 1,578 175,41
Correnti Focelle Interne 6Ø16 6,00 23,35 1,578 221,08

TRAVI piano terra 1302,000 1´302,00
TRAVI piano copertura 3210,000 3´210,00

PILASTRI 2580,000 2´580,00

SETTI CONTROTERRA
Spille 8Ø6/mq 8,00 0,43 112,250 0,222 85,72
Barre collegamento platea 2Ø10/20 680,30 1,20 0,617 503,69
Focelle Superiori Ø8/20 256,05 1,65 0,395 166,88

84,10 2,35 0,395 78,07
Aggiuntivi in corrispondenza pilastri
4 PIL. "A" - 6+6Ø20 48,00 2,85 2,466 337,35
4 PIL. "B" - 5+5Ø20 40,00 2,85 2,466 281,12
Staffe Ø8/20 66,00 1,82 0,395 47,45
Spille Ø8/20 33,00 0,63 0,395 8,21
Spille 2Ø8/20 66,00 0,63 0,395 16,42

Aggiuntivi incroci ad angolo [n. 4]
Forcelle 2Ø8/20 66,00 1,75 0,395 45,62
2+2Ø16 16,00 3,37 1,578 85,09

Aggiuntivi incroci interni [n. 4]
Staffe Ø8/20 32,40 1,22 0,395 15,61
2+2Ø16 16,00 3,37 1,578 85,09

CORDOLO ESTRADOSSATO
Correnti 5Ø16 5,00 23,41 1,578 184,70
Staffe Ø8/20 101,80 1,66 0,395 66,75

MARCIAPIEDE
Corrente Ø10 23,35 0,617 14,41
Collegamento 1Ø10/40 50,75 1,30 0,617 40,71

SOMMANO... kg 10´595,93 1,23 13´032,99 0,4287

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´517´110,13
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R I P O R T O 1´517´110,13

248 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030 Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
INGRESSO
PLATEA
Doppia rete els. Ø10/20x20 26,00 160,000 0,617 2´566,72

SETTI CONTROTERRA
Doppia rete els. Ø10/20x20 26,00 68,03 1,650 0,617 1´800,71

MARCIAPIEDE
Rete els. Ø8/20x20 13,00 10,15 5,250 0,395 273,63

SOMMANO... kg 4´641,06 1,34 6´219,02 0,2046

249 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
19.03.0010.0OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT
03 ...  di cemento e comunque con Rck non

inferiore a Kg/cmq 250.
INGRESSO
Magro 179,320 0,100 17,93

SOMMANO... mc 17,93 91,77 1´645,44 0,0541

SOLAI  (SbCat 6)

250 SOLAIO IN LATERO CEMENTO A
ES.01 PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO

... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva
solaio H = 35 cm.
INGRESSO
SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4
+24+7) 
Solaio piano terra 3,760 3,76

20,550 20,55
3,660 3,66
7,550 7,55

41,280 41,28
7,360 7,36
4,520 4,52

24,700 24,70
4,400 4,40

SOMMANO... mq 117,78 63,29 7´454,30 0,2452

251 SOLAIO IN LATERO CEMENTO A
ES.02 PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO

... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva
solaio H = 40 cm.
INGRESSO
SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=40 cm (6
+28+6) 
Solaio piano copertura 0,820 0,82

3,690 3,69
0,870 0,87
4,050 4,05

18,360 18,36
4,330 4,33
8,400 8,40

38,130 38,13
8,990 8,99
4,920 4,92

22,320 22,32
5,260 5,26

SOMMANO... mq 120,14 71,20 8´553,97 0,2814

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´540´982,86
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R I P O R T O 1´540´982,86

252 PAVIMENTO AERATO ESEGUITO CON
ES.08 CASSERI MODULARI.  Elementi modulari

altezza cm 30-35.
INGRESSO
Piano Terra 30,400 30,40

SOMMANO... mq 30,40 47,47 1´443,09 0,0475

CORPO SPOGLIATOI  (Cat 4)
SCAVI  (SbCat 1)

253 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO
02.01.0010 DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SPOGLIATOI
SCAVO MAGRO 317,740 1,140 362,22

SOMMANO... mc 362,22 3,96 1´434,39 0,0472

CALCESTRUZZI E ARMATURE  (SbCat
3)

254 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
03.03.0012.0DURABILE A PRESTAZIONE
02 GARANTITA ... nita. Sono escluse: le

casseforme.  C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SPOGLIATOI
PLATEA 275,000 0,400 110,00

TRAVI piano terra 15,100 15,10
TRAVI piano copertura 24,000 24,00

PILASTRI 7,400 7,40

SETTI CONTROTERRA 68,00 0,300 1,650 33,66
23,70 0,300 1,650 11,73

3,00 10,35 0,300 1,650 15,37

CORDOLO ESTRADOSSATO 42,50 0,500 0,340 7,23

MARCIAPIEDE 35,00 1,500 0,150 7,88

SOMMANO... mc 232,37 102,85 23´899,25 0,7862

255 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
01 DELL ... solette e similari di spessore

superiore o uguale a cm 15.
SPOGLIATOI
TRAVI piano terra 15,100 15,10
TRAVI piano copertura 24,000 24,00

PILASTRI 7,400 7,40

CORDOLO ESTRADOSSATO 42,50 0,500 0,340 7,23

MARCIAPIEDE 35,00 1,500 0,150 7,88

SOMMANO... mc 61,61 23,89 1´471,86 0,0484

256 COMPENSO PER GETTI DI

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´569´231,45
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R I P O R T O 1´569´231,45

03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
02 DELL ... ettilinea o curva, di spessore

superiore o uguale a cm 15.
SPOGLIATOI
SETTI CONTROTERRA 68,00 0,300 1,650 33,66

23,70 0,300 1,650 11,73
3,00 10,35 0,300 1,650 15,37

SOMMANO... mc 60,76 14,40 874,94 0,0288

257 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ... tto contatto del getto.
01 Per muri di sostegno e fondazioni.

SPOGLIATOI
PLATEA 72,30 0,400 28,92

SETTI CONTROTERRA 2,00 68,00 1,650 224,40
2,00 23,70 1,650 78,21
6,00 10,35 1,650 102,47

SOMMANO... mq 434,00 18,04 7´829,36 0,2575

258 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ...  fino ad una luce di m.
02 10, pareti anche sottili e simili.

SPOGLIATOI
TRAVI piano terra 143,000 143,00
TRAVI piano copertura 151,000 151,00

PILASTRI 76,700 76,70

CORDOLO ESTRADOSSATO 42,50 0,200 8,50
2,00 42,50 0,340 28,90

MARCIAPIEDE 35,00 1,500 52,50
35,00 0,150 5,25

SOMMANO... mq 465,85 23,65 11´017,35 0,3624

259 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in
03.05.0020 acciaio, controllato in  ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SPOGLIATOI
PLATEA
Distanziatori Ø10/100x200 137,50 1,66 0,617 140,83
Forcelle Perimetrali Ø16/30 133,33 1,50 1,578 315,59

107,67 1,20 1,578 203,88
Focelle Interne Ø16/30 182,50 2,10 1,578 604,77
Correnti Perimetrali 2Ø16 2,00 83,15 1,578 262,42
Correnti Focelle Perimetrali 2Ø16 2,00 78,20 1,578 246,80
Correnti Focelle Interne 6Ø16 6,00 62,96 1,578 596,11

TRAVI piano terra 1770,000 1´770,00
TRAVI piano copertura 3972,000 3´972,00

PILASTRI 2760,000 2´760,00

SETTI CONTROTERRA
Spille 8Ø6/mq 8,00 0,43 202,538 0,222 154,67
Barre collegamento platea 2Ø10/20 1227,50 1,20 0,617 908,84
Focelle Superiori Ø8/20 212,50 2,35 0,395 197,25

401,25 1,65 0,395 261,51

Aggiuntivi in corrispondenza pilastri
12 PIL. "A" - 4+4Ø20 96,00 2,85 2,466 674,70
3 PIL. "B" - 4+4Ø16 24,00 2,85 1,578 107,94
Staffe Ø8/20 123,75 1,42 0,395 69,41

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 13´246,72 1´588´953,10
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R I P O R T O 13´246,72 1´588´953,10

Spille Ø8/20 123,75 0,63 0,395 30,80

Aggiuntivi incroci con travi piano terra (n. 9)
2+2Ø16 36,00 3,37 1,578 191,44
Staffe Ø8/20 74,25 1,22 0,395 35,78

CORDOLO ESTRADOSSATO
Correnti 5Ø16 5,00 48,88 1,578 385,66
Staffe Ø8/20 212,50 1,66 0,395 139,34

MARCIAPIEDE
Corrente Ø10 40,25 0,617 24,83
Collegamento 1Ø10/40 87,50 1,30 0,617 70,18

SOMMANO... kg 14´124,75 1,23 17´373,44 0,5715

260 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030 Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SPOGLIATOI
PLATEA
Doppi Rete Els. Ø10/20x20 26,00 275,000 0,617 4´411,55

SETTI CONTROTERRA
Doppi Rete Els. Ø10/20x20 26,00 122,75 1,650 0,617 3´249,11

MARCIAPIEDE
Rete Els. Ø8/20x20 13,00 35,00 1,500 0,395 269,59

SOMMANO... kg 7´930,25 1,34 10´626,54 0,3496

261 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
19.03.0010.0OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT
03 ...  di cemento e comunque con Rck non

inferiore a Kg/cmq 250.
SPOGLIATOI
Magro 317,740 0,100 31,77

SOMMANO... mc 31,77 91,77 2´915,53 0,0959

SOLAI  (SbCat 6)

262 SOLAIO IN LATERO CEMENTO A
ES.01 PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO

... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva
solaio H = 35 cm.
SPOGLIATOI
SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4
+24+7) 
Solaio piano terra 4,00 12,000 48,00

4,00 19,310 77,24
4,00 8,630 34,52
2,00 25,400 50,80

SOMMANO... mq 210,56 63,29 13´326,34 0,4384

263 SOLAIO IN LATERO CEMENTO
ES.07 GETTATO IN OPERA.  Solaio piano  ...

tiva al netto degli appoggi. Per luci nette
fino a m 7,00.
SPOGLIATOI
SOLAIO IN LATERO CEMENTO H=40cm 
(34+6)
Solaio piano copertura 4,00 22,400 89,60

4,00 26,240 104,96

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 194,56 1´633´194,95
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R I P O R T O 194,56 1´633´194,95

SOMMANO... mq 194,56 63,29 12´313,70 0,4051

CORPO PALESTRA  (Cat 5)
SCAVI  (SbCat 1)

264 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO
02.01.0010 DI MEZZI MECCANICI. Scavo di ... re

compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
PALESTRA
SCAVO MAGRO 917,600 1,140 1´046,06

SOMMANO... mc 1´046,06 3,96 4´142,40 0,1363

CALCESTRUZZI E ARMATURE  (SbCat
3)

265 CALCESTRUZZO STRUTTURALE
03.03.0012.0DURABILE A PRESTAZIONE
02 GARANTITA ... nita. Sono escluse: le

casseforme.  C28/35 (Rck 35 N/mmq).
PALESTRA
PLATEA 828,400 0,400 331,36

TRAVI C.A. piano terra 46,000 46,00
TRAVI C.A. piano primo 23,000 23,00
TRAVI C.A. piano copertura 23,000 23,00

PILASTRI 57,000 57,00

SETTI CONTROTERRA 112,00 0,400 1,650 73,92
5,00 23,60 0,400 1,650 77,88

CORDOLO ESTRADOSSATO 82,70 0,600 0,340 16,87

MARCIAPIEDE 81,30 1,500 0,150 18,29

SOMMANO... mc 667,32 102,85 68´633,86 2,2577

266 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
01 DELL ... solette e similari di spessore

superiore o uguale a cm 15.
PALESTRA
TRAVI C.A. piano terra 46,000 46,00
TRAVI C.A. piano primo 23,000 23,00
TRAVI C.A. piano copertura 23,000 23,00

PILASTRI 57,000 57,00

CORDOLO ESTRADOSSATO 82,70 0,600 0,340 16,87

MARCIAPIEDE 81,30 1,500 0,150 18,29

SOMMANO... mc 184,16 23,89 4´399,58 0,1447

267 COMPENSO PER GETTI DI
03.03.0035.0STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA
02 DELL ... ettilinea o curva, di spessore

superiore o uguale a cm 15.
PALESTRA
SETTI CONTROTERRA 112,00 0,400 1,650 73,92

5,00 23,60 0,400 1,650 77,88

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 151,80 1´722´684,49
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R I P O R T O 151,80 1´722´684,49

SOMMANO... mc 151,80 14,40 2´185,92 0,0719

268 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ... tto contatto del getto.
01 Per muri di sostegno e fondazioni.

PALESTRA
PLATEA 116,60 0,400 46,64

SETTI CONTROTERRA 2,00 112,00 1,650 369,60
10,00 23,60 1,650 389,40

SOMMANO... mq 805,64 18,04 14´533,75 0,4781

269 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione
03.03.0130.0di casseforme e del ...  fino ad una luce di m.
02 10, pareti anche sottili e simili.

PALESTRA
TRAVI C.A. Piano terra 342,000 342,00
TRAVI C.A. Piano primo 154,000 154,00
TRAVI C.A. Piano copertura 150,000 150,00

PILASTRI 377,000 377,00

CORDOLO ESTRADOSSATO 82,70 0,200 16,54
82,70 0,340 28,12

MARCIAPIEDE 81,30 1,500 121,95
81,30 0,150 12,20

SOMMANO... mq 1´201,81 23,65 28´422,81 0,9350

270 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in
03.05.0020 acciaio, controllato in  ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PALESTRA
PLATEA
Distanziatori Ø10/100x200 414,20 1,66 0,617 424,23
Forcelle perimetrali Ø16/30 107,67 1,30 1,578 220,87

281,00 1,60 1,578 709,47
Forcelle interne Ø16/30 393,33 2,20 1,578 1´365,48
Correnti perimetrali 2Ø16 2,00 134,09 1,578 423,19
Correnti forcelle perimetrali 2Ø16 2,00 128,80 1,578 406,49
Correnti forcelle interne 5Ø16 30,00 27,14 1,578 1´284,81

TRAVI C.A. piano terra 4770,000 4´770,00
TRAVI C.A. piano primo 3485,000 3´485,00
TRAVI C.A. piano copertura 2856,000 2´856,00

PILASTRI 10962,000 10´962,00

SETTI CONTROTERRA
Barre incrociate Ø12/20x20 26,00 230,00 1,650 0,888 8´761,90
Spille 8Ø8/mq 8,00 0,53 379,500 0,395 635,59
Barre Collegamento platea 2Ø12/20 2300,00 1,20 0,888 2´450,88
Forcelle superiori Ø8/20 398,50 2,45 0,395 385,65

751,50 1,75 0,395 519,47

Aggiuntivi in corrispondenza pilastri  (n. 15)
5+5Ø16 150,00 2,85 1,578 674,60
Staffe Ø10/20 123,75 2,42 0,617 184,78
Spille 2Ø10/20 247,50 0,73 0,617 111,48

Aggiuntivi in corrispondenza incroci travi 
piano terra (n. 3*5 
2+2Ø16 60,00 3,47 1,578 328,54
Staffe Ø8/20 123,75 1,82 0,395 88,96

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 41´049,39 1´767´826,97
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R I P O R T O 41´049,39 1´767´826,97

CORDOLO ESTRADOSSATO
5Ø16 correnti 5,00 95,11 1,578 750,42
Staffe Ø8/20 413,50 1,76 0,395 287,47

MARCIAPIEDE
Ø10 corrente 93,50 0,617 57,69
Collegamento 1Ø10/40 203,25 1,40 0,617 175,57

SOMMANO... kg 42´320,54 1,23 52´054,26 1,7123

271 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030 Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PALESTRA
PLATEA
Doppia Rete Els. Ø10/20x20 26,00 828,400 0,617 13´289,19

MARCIAPIEDE
Rete Els. Ø8/20x20 13,00 81,30 1,500 0,395 626,21

SOMMANO... kg 13´915,40 1,34 18´646,64 0,6134

272 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER
19.03.0010.0OPERE DI FONDAZIONE NON ARMAT
03 ...  di cemento e comunque con Rck non

inferiore a Kg/cmq 250.
PALESTRA
MAGRO 917,600 0,100 91,76

SOMMANO... mc 91,76 91,77 8´420,82 0,2770

SOLAI  (SbCat 6)

273 SOLAIO IN LATERO CEMENTO A
ES.01 PANNELLI PREFABBRICATI PREINTO

... nette fino a m 7,00. Altezza complessiva
solaio H = 35 cm.
PALESTRA
SOLAIO IN LASTRE PREDALLE H=35 cm (4
+24+7) 
Solaio piano terra 4,00 28,000 112,00

4,00 27,720 110,88
8,00 26,900 215,20
8,00 26,640 213,12

SOMMANO... mq 651,20 63,29 41´214,45 1,3557

OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI
(SpCat 3)

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
SERRAMENTI  (SbCat 16)

274 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-
09.03.0010.0FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ...
01 ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad

una o più ante.
Infissi aule SE.01 12,00 5,65 1,700 115,26
Infissi aule SE.02 SERVIZI IGIENICI 2,00 0,80 1,700 2,72
Infissi aule SE.03 SERVIZI IGIENICI 3,00 0,80 0,800 1,92
Infissi aule SE.04 1,00 6,08 2,700 16,42
Infissi aule SE.04.a 1,00 5,40 2,700 14,58
Infissi aule SE.04.b 1,00 5,40 2,700 14,58
Infissi aule SE.05 1,00 3,35 1,700 5,70

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 171,18 1´888´163,14
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R I P O R T O 171,18 1´888´163,14

Infissi aule SE.06  U.S 1,00 2,60 2,700 7,02
Tamponamento cieco aule SE.01 12,00 5,85 0,410 28,78
Tamponamento cieco SE.02 2,00 0,800 0,450 0,72
Tamponamento cieco SE.03 3,00 0,800 0,450 1,08
Tamponamento cieco SE.05 1,00 3,350 0,450 1,51

SOMMANO... mq 210,29 172,47 36´268,72 1,1931

275 TAMBURATURA DI PORTE.
09.03.0080.0Tamburatura di porte di alluminio a ... to
02 plastico a una faccia ad interposto materiale

isolante.
SCUOLA  SE.04 4,50 4,50
SCUOLA  SE.04.a 4,50 4,50
SCUOLA  SE.04.b 4,50 4,50
SCUOLA  SE.06 1,64 1,64
Tamponamento cieco aule SE.01 12,00 5,14 0,410 25,29
Tamponamento cieco SE.02 2,00 0,800 0,450 0,72
Tamponamento cieco SE.03 3,00 0,800 0,450 1,08
Tamponamento cieco SE.05 1,00 3,350 0,450 1,51

SOMMANO... mq 43,74 53,01 2´318,66 0,0763

276 MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA
INF.02 PER PORTE . Accessori per po ... niglione

antipanico del tipo a leva come da abaco
infissi.
Scuola SE.06-SE.04-SE.04.a-SE.04.b 4,00

SOMMANO... cad 4,00 300,63 1´202,52 0,0396

277 COMPENSO PER MECCANISMO DI
09.03.0100 ANTA A RIBALTA. Compenso agli  ... o

realizzati con meccanismo di apertura ad
ante a ribalta.
Scuola  SE.01 96,00 96,00
Scuola  SE.04 7,00 7,00
Scuola  SE.04.a 3,00
Scuola  SE.04.b 4,00
Scuola  SE.02 4,00 4,00
Scuola  SE.03 3,00
Scuola SE.05 4,00

SOMMANO... cad 121,00 62,50 7´562,50 0,2488

278 PORTE IN LEGNO DI ABETE
09.01.0060.0TAMBURATE LACCATE. Porte in legno
02 ... standard (dimensioni luce netta da cm 110

a cm 180 x 210).
Aule P01 12,00

SOMMANO... cad 12,00 461,23 5´534,76 0,1821

279 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni
02 cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.

Aule P01 12,00 16,00 192,00

SOMMANO... cm 192,00 3,28 629,76 0,0207

280 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... pera finita. Per
01 larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

Aule P01 12,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 12,00 1´941´680,06
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R I P O R T O 12,00 1´941´680,06

SOMMANO... cad 12,00 54,59 655,08 0,0215

281 PORTE IN LEGNO DI ABETE
09.01.0060.0TAMBURATE LACCATE. Porte in legno
01 ... misure standard (dimensioni luce netta

cm 75-80-90 x 210).
Servizi igienici P02 4,00

SOMMANO... cad 4,00 282,43 1´129,72 0,0372

282 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... pera finita. Per
01 larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

P02 4,00

SOMMANO... cad 4,00 54,59 218,36 0,0072

283 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni
02 cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.

P02 4,00 16,00 64,00

SOMMANO... cm 64,00 3,28 209,92 0,0069

284 PORTA SCORREVOLE
INF.01 P03 - P04 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 712,01 1´424,02 0,0468

285 VETRATE TERMOACUSTICHE
VE.01 ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term

... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1
(Basso Emissivo)-15-33.1.
Scuola SE.01 12,00 6,44 77,28
SE.02 2,00 0,78 1,56
SE.03 3,00 0,34 1,02
SE.04 7,89 7,89
SE.04.a 6,79 6,79
SE.04.b 6,79 6,79
SE.05 4,70 4,70

SOMMANO... mq 106,03 88,61 9´395,32 0,3091

286 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO.
INF.03 Fornitura e posa in opera di o ... regola

d'arte.  Da computarsi su superfice di
oscurazione.
Scuola SE.01 12,00 5,65 1,700 115,26

SOMMANO... mq 115,26 181,96 20´972,71 0,6899

LAMIERA IN COPERTURA  (SbCat 19)

287 MANTO DI COPERTURA CON
COP.01 LAMIERA DI ALLUMINIO

PREVERNICATA
SCUOLA
MANTO DI COPERTURA 24,20 54,560 1´320,35

SOMMANO... mq 1´320,35 41,85 55´256,65 1,8177

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´030´941,84
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R I P O R T O 2´030´941,84

LAMIERA IN FACCIATA  (SbCat 20)

288 RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN
LAM.01 LAMIERA DI ALLUMINIO

SCUOLA
MURATURA TIPO A
Fronte 47,75 2,520 120,33
sopra aperture 5,00 5,65 0,860 24,30

5,00 0,80 0,860 3,44
3,35 0,860 2,88

Retro 7,00 5,65 0,860 34,01

Lato Ovest 20,50 1,455 29,83

Lato Est 5,75 2,440 14,03
3,75 0,710 2,66

MURATURA TIPO E 11,00 2,310 25,41

SOMMANO... mq 256,89 52,07 13´376,26 0,4400

CORPO INGRESSO  (Cat 3)
SERRAMENTI  (SbCat 16)

289 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-
09.03.0010.0FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ...
01 ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad

una o più ante.
Infissi INGRESSO SE.03 2,00 0,80 0,800 1,28
Infissi SE.04.b 1,00 5,40 2,700 14,58
Infissi SE.08 1,00 1,70 1,300 2,21
Infissi SE.07 1,00 0,80 0,800 0,64
Infissi  SI.01 1,00 1,00 1,100 1,10
P.11 2,00 1,20 2,100 5,04

SOMMANO... mq 24,85 172,47 4´285,88 0,1410

290 TAMBURATURA DI PORTE.
09.03.0080.0Tamburatura di porte di alluminio a ... to
02 plastico a una faccia ad interposto materiale

isolante.
Infissi INGRESSO SE.04.b 4,50 4,50

SOMMANO... mq 4,50 53,01 238,55 0,0078

291 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE
16.02.0050.0BATTENTI COSTRUITA SU MISURA,
01 DIM ... / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per

ciascuna porta REI 60.
Ingresso zona filtro P06 2,00

SOMMANO... cad 2,00 544,29 1´088,58 0,0358

292 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN
16.02.0010.0BATTENTE IN MISURE STANDARD.
03 Port ... tto con il telaio: L x H (mm). REI 60

L x H = 1000 x 2150.
Locale soccorritori P08. 1,00

SOMMANO... cad 1,00 379,74 379,74 0,0125

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´050´310,85
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R I P O R T O 2´050´310,85

293 ACCESSORI PER PORTE
16.02.0070.0TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti
01 ... usi i collegamenti elettrici. Serratura con

cilindro Yale.
Porta zona filtro 1,00

SOMMANO... cad 1,00 22,07 22,07 0,0007

294 ACCESSORI PER PORTE
16.02.0070.0TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti
03 ... collegamenti elettrici. Maniglione

antipanico tipo a leva.
Ingresso zona filtro 4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 156,64 626,56 0,0206

295 ACCESSORI PER PORTE
16.02.0070.0TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti
06 ... nete con fissaggio a parete e pulsante di

sblocco manuale.
Ingresso zona filtro 4,00 4,00

SOMMANO... cad 4,00 65,66 262,64 0,0086

296 ACCESSORI PER PORTE
16.02.0070.0TAGLIAFUOCO. Accessori per porte anti
12 ... elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H

mm 300 x mm 400.
Ingresso zona filtro 2,00

SOMMANO... cad 2,00 136,86 273,72 0,0090

297 MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA
INF.02 PER PORTE . Accessori per po ... niglione

antipanico del tipo a leva come da abaco
infissi.
Ingresso SE.04.b - P11 3,00

SOMMANO... cad 3,00 300,63 901,89 0,0297

298 COMPENSO PER MECCANISMO DI
09.03.0100 ANTA A RIBALTA. Compenso agli  ... o

realizzati con meccanismo di apertura ad
ante a ribalta.
Ingresso SE.04.b 4,00
Ingresso SE.03 2,00 2,00
Ingresso SE.08 2,00 2,00
Ingresso SE.12 8,00 8,00
Ingresso SE.13 6,00 6,00
Ingresso SE.14 6,00 6,00

SOMMANO... cad 28,00 62,50 1´750,00 0,0576

299 PORTA SCORREVOLE
INF.01 Ingresso P10 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 712,01 712,01 0,0234

300 PORTE IN LEGNO DI ABETE
09.01.0060.0TAMBURATE LACCATE. Porte in legno
01 ... misure standard (dimensioni luce netta

cm 75-80-90 x 210).
Ingresso P07 2,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2,00 2´054´859,74



pag. 66

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 2´054´859,74

Ingresso P09 1,00

SOMMANO... cad 3,00 282,43 847,29 0,0279

301 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... pera finita. Per
01 larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

P07 2,00
P09 1,00

SOMMANO... cad 3,00 54,59 163,77 0,0054

302 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni
02 cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.

P07 2,00 16,00 32,00

SOMMANO... cm 32,00 3,28 104,96 0,0035

303 VETRATE TERMOACUSTICHE
VE.01 ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term

... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1
(Basso Emissivo)-15-33.1.
Ingresso S3.03 2,00 0,44 0,88
SE.04.b 6,87 6,87
SE.08 1,32 1,32

SOMMANO... mq 9,07 88,61 803,69 0,0264

304 VETRATE TERMOACUSTICHE
09.05.0060.0ISOLANTI.   Vetrate termoacustiche ...
16 orre.  Misurazione minima mq 0,40. Vetro

camera mm 6-12-6.
P11 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... mq 1,50 41,14 61,71 0,0020

305 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72.   Acciaio FE
10.01.0010.000 UNI 7070-72 pe ... pera finita. Per
02 ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

SE.08 1,00 2,21 23,000 50,83

SOMMANO... kg 50,83 7,04 357,84 0,0118

LAMIERA IN FACCIATA  (SbCat 20)

306 RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN
LAM.01 LAMIERA DI ALLUMINIO

INGRESSO
MURATURA TIPO A1 2,00 10,45 1,450 30,31

SOMMANO... mq 30,31 52,07 1´578,24 0,0519

CORPO SPOGLIATOI  (Cat 4)
SERRAMENTI  (SbCat 16)

307 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-
09.03.0010.0FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ...
01 ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad

una o più ante.
Infissi SPOGLIATOI SE.11 1,00 1,50 0,800 1,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1,20 2´058´777,24
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R I P O R T O 1,20 2´058´777,24

Infissi  SE.12 4,00 2,00 0,800 6,40
Infissi  SE.13 2,00 3,00 0,800 4,80
Infissi  SE.14 3,00 1,50 0,800 3,60
Infissi SE.09 (C.T. - Magazzino) 2,00 0,90 2,700 4,86
Tamponamento  SE.12 4,00 2,000 0,450 3,60
Tamponamento  SE.13 2,00 3,000 0,450 2,70
Tamponamento  SE.14 3,00 1,500 0,450 2,03

SOMMANO... mq 29,19 172,47 5´034,40 0,1656

308 TAMBURATURA DI PORTE.
09.03.0080.0Tamburatura di porte di alluminio a ... to
02 plastico a una faccia ad interposto materiale

isolante.
Tamponamento  SE.12 4,00 1,850 0,450 3,33
Tamponamento  SE.13 2,00 2,700 0,450 2,43
Tamponamento  SE.14 3,00 1,350 0,450 1,82

SOMMANO... mq 7,58 53,01 401,82 0,0132

309 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE
16.02.0050.0BATTENTI COSTRUITA SU MISURA,
01 DIM ... / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per

ciascuna porta REI 60.
Magazzino /spogliatoi P13 2,00

SOMMANO... cad 2,00 544,29 1´088,58 0,0358

310 MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA
INF.02 PER PORTE . Accessori per po ... niglione

antipanico del tipo a leva come da abaco
infissi.
Spogliatoi  P12- SE.10 3,00

SOMMANO... cad 3,00 300,63 901,89 0,0297

311 PORTE IN LEGNO DI ABETE
09.01.0060.0TAMBURATE LACCATE. Porte in legno
01 ... misure standard (dimensioni luce netta

cm 75-80-90 x 210).
Spogliatoio P02 4,00
Spogliatoio P14 2,00

SOMMANO... cad 6,00 282,43 1´694,58 0,0557

312 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... pera finita. Per
01 larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.

Spogliatoio P02 4,00
Spogliatoio P14 2,00

SOMMANO... cad 6,00 54,59 327,54 0,0108

313 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.
09.01.0110.0Controtelai in legno di A ... mpenso per ogni
02 cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.

P02 4,00 16,00 64,00

SOMMANO... cm 64,00 3,28 209,92 0,0069

314 VETRATE TERMOACUSTICHE
VE.01 ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term

... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´068´435,97
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R I P O R T O 2´068´435,97

(Basso Emissivo)-15-33.1.
Spogliatoi SE.10 4,00 1,14 4,56
Spogliatoi SE.12 4,00 0,94 3,76
Spogliatoi SE.13 2,00 1,41 2,82
Spogliatoi SE.14 3,00 0,66 1,98

SOMMANO... mq 13,12 88,61 1´162,56 0,0382

LAMIERA IN FACCIATA  (SbCat 20)

315 RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN
LAM.01 LAMIERA DI ALLUMINIO

SPOGLIATOI
MURATURA TIPO A1 39,20 1,450 56,84

SOMMANO... mq 56,84 52,07 2´959,66 0,0974

CORPO PALESTRA  (Cat 5)
SERRAMENTI  (SbCat 16)

316 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-
09.03.0010.0FINESTRA DI ALLUMINIO. Infis ...
01 ell'eventuale vetro. A battuta semplice ad

una o più ante.
Infissi PALESTRA  SE.15 12,00 4,50 2,200 118,80
Infissi SE.10 4,00 1,20 2,700 12,96
Infissi P.12 2,00 1,20 2,100 5,04

SOMMANO... mq 136,80 172,47 23´593,90 0,7761

317 TAMBURATURA DI PORTE.
09.03.0080.0Tamburatura di porte di alluminio a ... to
02 plastico a una faccia ad interposto materiale

isolante.
Infissi PALESTRA SE.10 4,00 0,68 2,72

SOMMANO... mq 2,72 53,01 144,19 0,0047

318 COMPENSO PER TRATTAMENTO
09.03.0110 SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.

Com ... ura al forno nei colori R.A.L.
(mazzetta colori standard).
SCUOLA 178,20

SOMMANO... mq 178,20 9,89 1´762,40 0,0580

319 COMPENSO PER TRATTAMENTO
09.03.0110 SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.

Com ... ura al forno nei colori R.A.L.
(mazzetta colori standard).
INGRESSO 24,85

SOMMANO... mq 24,85 9,89 245,77 0,0081

320 COMPENSO PER TRATTAMENTO
09.03.0110 SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.

Com ... ura al forno nei colori R.A.L.
(mazzetta colori standard).
SPOGLIATOI 20,86

SOMMANO... mq 20,86 9,89 206,31 0,0068

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´098´510,76
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R I P O R T O 2´098´510,76

321 COMPENSO PER TRATTAMENTO
09.03.0110 SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.

Com ... ura al forno nei colori R.A.L.
(mazzetta colori standard).
PALESTRA 136,80

SOMMANO... mq 136,80 9,89 1´352,95 0,0445

322 COMPENSO PER SISTEMA DI
09.03.0120 CHIUSURA A GIUNTO APERTO.

Compens ... sura a giunto aperto con
guarnizione centrale in "dutral".
SCUOLA 178,20

SOMMANO... mq 178,20 13,29 2´368,28 0,0779

323 COMPENSO PER SISTEMA DI
09.03.0120 CHIUSURA A GIUNTO APERTO.

Compens ... sura a giunto aperto con
guarnizione centrale in "dutral".
INGRESSO 32,77

SOMMANO... mq 32,77 13,29 435,51 0,0143

324 COMPENSO PER SISTEMA DI
09.03.0120 CHIUSURA A GIUNTO APERTO.

Compens ... sura a giunto aperto con
guarnizione centrale in "dutral".
SPOGLIATOI 18,43

SOMMANO... mq 18,43 13,29 244,93 0,0081

325 COMPENSO PER SISTEMA DI
09.03.0120 CHIUSURA A GIUNTO APERTO.

Compens ... sura a giunto aperto con
guarnizione centrale in "dutral".
PALESTRA 131,76

SOMMANO... mq 131,76 13,29 1´751,09 0,0576

326 MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA
INF.02 PER PORTE . Accessori per po ... niglione

antipanico del tipo a leva come da abaco
infissi.
Palestra  SE.10 3,00

SOMMANO... cad 3,00 300,63 901,89 0,0297

327 COMPENSO PER MECCANISMO DI
09.03.0100 ANTA A RIBALTA. Compenso agli  ... o

realizzati con meccanismo di apertura ad
ante a ribalta.
Palestra SE.15 48,00 48,00

SOMMANO... cad 48,00 62,50 3´000,00 0,0987

328 VETRATE TERMOACUSTICHE
VE.01 ISOLANTI TRASPARENTI. Vetrate term

... ma mq 0,40. Vetro camera mm 33.1
(Basso Emissivo)-15-33.1.
Palestra 12,00 6,60 79,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 79,20 2´108´565,41
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R I P O R T O 79,20 2´108´565,41

SOMMANO... mq 79,20 88,61 7´017,91 0,2309

329 VETRATE TERMOACUSTICHE
09.05.0060.0ISOLANTI.   Vetrate termoacustiche ...
16 orre.  Misurazione minima mq 0,40. Vetro

camera mm 6-12-6.
P.12 2,00 0,75 1,50

SOMMANO... mq 1,50 41,14 61,71 0,0020

330 ATTUATORE ELETTRICO PER
INF.04 FINESTRE

Infissi palestra (3 per ogni fiinestra + 2) 35,00

SOMMANO... cadauno 35,00 197,78 6´922,30 0,2277

LAMIERA IN COPERTURA  (SbCat 19)

331 MANTO DI COPERTURA CON
COP.01 LAMIERA DI ALLUMINIO

PREVERNICATA
PALESTRA
MANTO DI COPERTURA 32,30 26,350 851,11

SOMMANO... mq 851,11 41,85 35´618,95 1,1717

LAMIERA IN FACCIATA  (SbCat 20)

332 RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN
LAM.01 LAMIERA DI ALLUMINIO

PALESTRA
MURATURA TIPO G e G1 10,50 1,050 11,03

MURATURA TIPO H 85,15 1,500 127,73
24,25 1,050 25,46

SOMMANO... mq 164,22 52,07 8´550,94 0,2813

OS32 - STRUTTURE IN LEGNO  (SpCat
4)

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
OPERE IN LEGNO  (SbCat 4)

333 ELEMENTI VERTICALI E
ES.03.1 ORIZZONTALI IN LEGNO

LAMELLARE GL24h ... eticolari, strutture
curvilinee, telai spaziali e simili).
SCUOLA
Travi Principali 25,00 20,80 0,240 0,400 49,92
Travi Principali Sagomate in Esterno 25,00 3,36 0,240 0,240 4,84

SOMMANO... mc 54,76 1´772,12 97´041,29 3,1921

334 TAVOLATO STRUTTURALE IN ABETE
ES.05 PER INTERNI. Fornitura in o ...  Legno

lamellare strutturale GL24h, spessore pari a
10 cm.
SCUOLA
Tavolato strutturale in legno di abete per interni 20,80 54,460 0,100 113,28

SOMMANO... mc 113,28 820,40 92´934,91 3,0571

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´356´713,42
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R I P O R T O 2´356´713,42

335 TAVOLATO STRUTTURALE IN LARICE
ES.06 PER ESTERNI. Fornitura in  ...  Legno

lamellare strutturale GL24h, spessore pari a
10 cm.
SCUOLA
Tavolato strutturale in legno di larice per esterni 3,36 54,460 0,100 18,30

2,00 17,44 0,985 0,100 3,44

SOMMANO... mc 21,74 984,16 21´395,64 0,7038

336 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO
05.02.0050 IMPREGNANTE. Spalmatura di  ... tezza.

E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
SCUOLA
Intradosso 20,80 54,460 1´132,77
Bordi laterali travi 48,00 20,80 0,400 399,36

SOMMANO... mq 1´532,13 8,54 13´084,39 0,4304

337 SPALMATURA PRODOTTO
05.02.0052 IMPREGNANTE NATURALE

IMPERMEABILIZZAN ... sione. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.
SCUOLA
Intradosso 3,36 54,460 182,99

2,00 17,44 0,985 34,36
Bordi laterali travi 50,00 3,36 0,240 40,32
Morali di chiusura manto di copertura 150,52 0,400 60,21

SOMMANO... mq 317,88 7,12 2´263,31 0,0745

CORPO PALESTRA  (Cat 5)

338 ELEMENTI VERTICALI E
ES.03.2 ORIZZONTALI IN LEGNO

LAMELLARE GL32h ... eticolari, strutture
curvilinee, telai spaziali e simili).
PALESTRA
Travi secondarie 16x36 cm 11,00 33,76 0,160 0,360 21,39

SOMMANO... mc 21,39 2´126,54 45´486,69 1,4963

339 ELEMENTI VERTICALI E
ES.04 ORIZZONTALI IN LEGNO

LAMELLARE GL32c ... eticolari, strutture
curvilinee, telai spaziali e simili).
PALESTRA
Travi Principali 24x192 cm 6,00 24,00 0,240 1,920 66,36

SOMMANO... mc 66,36 1´509,47 100´168,43 3,2950

340 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO
05.02.0050 IMPREGNANTE. Spalmatura di  ... tezza.

E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
PALESTRA
lati travi 12,00 24,00 1,920 552,96

22,00 33,76 0,360 267,38

SOMMANO... mq 820,34 8,54 7´005,70 0,2305

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´546´117,58
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341 SPALMATURA PRODOTTO
05.02.0052 IMPREGNANTE NATURALE

IMPERMEABILIZZAN ... sione. E'
compreso quanto occorre per dare l'opera
finita.
PALESTRA
lati travi 44,00 1,15 0,360 18,22

SOMMANO... mq 18,22 7,12 129,73 0,0043

OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E

TELEVISIVI  (SpCat 5)
AREA ESTERNA  (Cat 1)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO  (SbCat 26)

342 IMPIANTOFOTOVOLTAICO 20 KW
D 1,000 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 40´000,00 40´000,00 1,3158

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNO  (SbCat 27)

343 IMPIANTO LUCE ESTERNO
E 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 12´000,00 12´000,00 0,3947

QUADRI ELETTRICI E
DISTRIBUZIONE  (SbCat 29)

344 Q1 QUADRO CONTATORI
Q1 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 2´000,00 2´000,00 0,0658

345 LINEA QUADRO GENERALE
IE20 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00 0,0428

CABINA TRASFORMAZIONE ENEL
(SbCat 30)

346 Impianto elettrico centrale trasformazione
A3 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 900,00 900,00 0,0296

347 IMPIANTO TERRA  CABINA
A1 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 0,0329

348 Impianto elettrico centrale trasformazione
A3 1,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1,00 2´603´447,31
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SOMMANO... a corpo 1,00 900,00 900,00 0,0296

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ORDINARIA  (SbCat 24)

349 Fornitura e posa in opera di corpo
01.01 illuminante tipo Noval ... -1 (CEI 34-21) CEI

EN 62031 (34-118), CEI EN 62471 (76-9).
52,00

SOMMANO... cadauno 52,00 240,50 12´506,00 0,4114

350 Fornitura e posa in opera di corpo
01.02 illuminante tipo Noval ... -1 (CEI 34-21) CEI

EN 62031 (34-118), CEI EN 62471 (76-9).
13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 220,00 2´860,00 0,0941

351 Fornitura e posa in opera di kit per fissaggio
01.03 a plafone  ... n lamiera di acciaio zincata.

Dimensioni: H 40 mm L 590 mm
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 28,00 28,00 0,0009

352 Fornitura e posa in opera di strip LED
01.04 flessibile tipo No ... alle norme: CEI EN

60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.
32,00

SOMMANO... cadauno 32,00 140,00 4´480,00 0,1474

353 Fornitura e posa in opera di alimentatore
01.05 LED a tensione  ... dc, 220-240 V 50/60Hz; -

potenza totale 100 W max; - IP20.
32,00

SOMMANO... cadauno 32,00 62,25 1´992,00 0,0655

354 Fornitura e posa in opera di profilo
01.06 dissipante per insta ... o termoplastico

incluse; - staffe di fissaggio in acciaio.
50,00

SOMMANO... cadauno 50,00 32,00 1´600,00 0,0526

355 Fornitura e posa in opera di profilo
01.07 dissipante per insta ... rmoplastico incluse; -

n°4 staffe di fissaggio in acciaio.
28,00

SOMMANO... cadauno 28,00 60,50 1´694,00 0,0557

356 Fornitura e posa in opera di lampada
01.08 industriale tipo Pad ... e on-board; -

normative di riferimento EN 60598, EN
62471.

36,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 36,00 2´629´507,31
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SOMMANO... cadauno 36,00 1´110,00 39´960,00 1,3145

357 Fornitura e posa in opera di kit per il
01.09 montaggio a paret ... nte, anodizzato

orientabile da 0° a 90° in 12 step da 7,5°
36,00

SOMMANO... cadauno 36,00 23,00 828,00 0,0272

358 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led
01.10 tipo NOBILED  ... ale 12W; - lumen

nominali 1200 lm; - apertura fascio 120°.
16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 70,00 1´120,00 0,0368

359 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led
01.11 tipo NOBILED  ... ale 22W; - lumen

nominali 2200 lm; - apertura fascio 120°.
15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 80,00 1´200,00 0,0395

360 Fornitura e posa in opera di plafoniera
01.12 stagna Led tipo N ... ale 48W; - lumen

nominali 4600 lm; - apertura fascio 120°.
23,00

SOMMANO... cadauno 23,00 270,00 6´210,00 0,2043

361 PUNTO ACCENSIONE CON
IS6 REGOLAZIONE

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 216,00 216,00 0,0071

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA  (SbCat 25)

362 Centrale tipo INOTEC mod. CLS 24.1
02.01 POWER 48Ah o equivalen ... ore di 2 anni, e

stampabile direttamente tramite software.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 3´600,00 7´200,00 0,2368

363 DPÜ, modulo per sorveglianza trifase
02.02 predisposto per esse ... 'interno dei quadri

elettrici con sistema di aggancio DIN.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 64,00 128,00 0,0042

364 Lampada di sicurezza per montaggio a
02.03 parete e soffitto ti ... nica LED con garanzia

di 5 anni e potenza minore di 4Watt.
40,00

SOMMANO... cadauno 40,00 112,00 4´480,00 0,1474

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´690´849,31
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365 Lampada di sicurezza antipanico costruita
02.04 in lamiera di a ... nica LED con garanzia di

5 anni e potenza minore di 4Watt.
3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 71,00 213,00 0,0070

366 Elettronica 24V DC per alimentazione
02.05 apparecchio SN 9104. ... el circuito lampade

secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.
3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 70,00 210,00 0,0069

367 Lampada antipanico tipo INOTEC mod. SN
02.06 9107 LED o equival ... 0, Classe di

isolamento: III SELV (corpo illuminante
LED).

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 85,00 850,00 0,0280

368 Elettronica d'alimentazione costante 2x2W.
02.07 Power LED per  ... el circuito lampade

secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.
10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 79,00 790,00 0,0260

369 Lampada per illuminazione di emergenza in
02.08 acciaio inox ti ... nel circuito lampade

secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015
12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 214,00 2´568,00 0,0845

370 Lampada di sicurezza per segnalazione vie
02.09 di fuga tipo IN ... nica LED con garanzia di

5 anni e potenza minore di 4Watt.
8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 121,00 968,00 0,0318

371 Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o
02.10 equivalente ad 1 ... ile ad una distanza

massima di 22mt. secondo norma EN1838.
7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 34,00 238,00 0,0078

372 Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o
02.11 equivalente a 2- ... bile ad una distanza

massima di 30mt secondo norma EN1838.
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 38,00 38,00 0,0013

373 Lampada di emergenza e segnalazione vie di
02.12 fuga monofacci ... nica LED con garanzia di

5 anni e potenza minore di 4Watt.
4,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 4,00 2´696´724,31
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SOMMANO... cadauno 4,00 178,00 712,00 0,0234

IMPIANTI SPECIALI  (SbCat 28)

374 Cavi sicurezza e allarme FR20HR (tipo IB).
CA01 2X0.50 mmq.

200,00 200,00

SOMMANO... ML. 200,00 0,47 94,00 0,0031

375 CENTRALE HONEYWELL VISTA 120-A
CA02 9-128 ZONE

1,00

SOMMANO... N. 1,00 1´276,69 1´276,69 0,0420

376 CONSOLLE PER CENTRALE
CA03 HONEYWELL TIPO AD-6164IT

2,00

SOMMANO... N. 2,00 267,80 535,60 0,0176

377 CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE
CA04 MPLEX IMQ-A II LIV TIPO AD4297

1,00

SOMMANO... N. 1,00 198,79 198,79 0,0065

378 BATTERIA ERMETICA AL Pb 1.8Ah 12V
CA05 1,00

SOMMANO... N. 1,00 25,53 25,53 0,0008

379 BATTERIA ERMETICA AL Pb 6Ah 12V
CA06 1,00

SOMMANO... N. 1,00 29,26 29,26 0,0010

380 CAVO SCHERMATO 2X0.75+4X022 mmq
CA08 20,00 20,00

SOMMANO... ML. 20,00 1,29 25,80 0,0008

381 Fornitura e posa in opera di rivelatore di
CA09 presenza a dop ... il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.TIPO AD7500SN-EU
18,00

SOMMANO... cad. 18,00 152,00 2´736,00 0,0900

382 SIRENA DA INTERNO TIPO SEAT 12-
CA10 48V 95 dB

2,00

SOMMANO... cad. 2,00 54,80 109,60 0,0036

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´702´467,58
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383 SIRENA EXT. ADEMCO AI-40 12V-
CA11 120dB

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 154,94 154,94 0,0051

384 Fornitura e posa in opera di contatto
CA12 magnetico MPEXER a  ... inito a perfetta

regola d'arte. CONTATTO MAGNETICO
MPLEXER

8,00

SOMMANO... cad. 8,00 39,00 312,00 0,0103

385 Posto lavoro con 3 prese RJ45 e quota parte
H44.C12.B0 quadro
1 32,00

8,00
10,00

1

SOMMANO... cad. 50,00 135,00 6´750,00 0,2220

386 PREDISPOSIZIONE LIM
IS5 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 200,79 200,79 0,0066

387 DISPOSITIVO ALLARME PER BAGNO
IS7 DISABILI

1,00

SOMMANO... cad. 1,00 115,00 115,00 0,0038

QUADRI ELETTRICI E
DISTRIBUZIONE  (SbCat 29)

388 Cavidotto interrato in PVC diam. 1 x 100 -
H07.A20.C0 125 mm
0 100,00

SOMMANO... m 100,00 10,00 1´000,00 0,0329

389 Canalina in pvc Bocchiotti TA 150x80
H08.A05.A8 30,00
2

SOMMANO... m 30,00 29,10 873,00 0,0287

390 Canalina in pvc Bocchiotti TA 200x80
H08.A05.A8
6 63,00

SOMMANO... m 63,00 33,30 2´097,90 0,0690

391 Punto lavoro completo IP 40 composto da 2
H32.D01.A0 prese unel e 3 prese 2x10A
1 50,00

SOMMANO... cad. 50,00 49,06 2´453,00 0,0807

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´716´424,21
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392 Q5 QUADRO SCUOLA
Q5 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 4´000,00 4´000,00 0,1316

393 Impianto di intercollegamento di messa a
IE1 terra

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 0,0329

394 Fornitura e posa in opera di Impianto di
IE2 sgancio

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 0,0395

395 LINEA Q GENERALE- Q 5 SCUOLA
IE23 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 0,0395

CORPO INGRESSO  (Cat 3)

396 Q2 QUADRO GENERALE
Q2 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 2´200,00 2´200,00 0,0724

397 Q3 QUADRO CENTRALE TERMICA
Q3 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 5´000,00 5´000,00 0,1645

398 LINEA Q GENERALE- Q 3 CENTRALE
IE21 TERMICA

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 0,0395

CORPO PALESTRA  (Cat 5)

399 Q4 QUADRO PALESTRA
Q4 1,00

SOMMANO... cad. 1,00 3´500,00 3´500,00 0,1151

400 LINEA Q GENERALE -Q4 PALESTRA
IE22 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 800,00 800,00 0,0263

OS28- IMPIANTI TERMICI E
CONDIZIONAMENTO  (SpCat 6)

AREA ESTERNA  (Cat 1)
IMPIANTO A GAS METANO  (SbCat 34)

401 TUBO POLIETILENE USO GAS

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´736´524,21
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TEA004 METANO  DN 50
25,00

SOMMANO... ml 25,00 14,60 365,00 0,0120

402 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB036 D 1"1/2

25,00

SOMMANO... ml 25,00 22,63 565,75 0,0186

403 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB037 D 3/4"

5,00

SOMMANO... ml 5,00 12,18 60,90 0,0020

404 VALVOLA A SFERA USO GAS METANO
TEC002 D 1"1/2

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 40,35 80,70 0,0027

405 VALVOLA A SFERA USO GAS METANO
TEC003 D 3/4"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 13,45 13,45 0,0004

406 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO
TEC009 INOX D 2"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 32,44 32,44 0,0011

407 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO
TEC010 INOX D 3/4"

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 9,49 9,49 0,0003

408 GIUNTO TRANSIZIONE DN 50
TEC012 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 67,25 134,50 0,0044

409 COLORAZIONE TUBO GAS
TZA005 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 118,67 118,67 0,0039

410 COLLEGAMENTO IMPIANTO GAS AL
TZA003 CONTATORE

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 197,78 197,78 0,0065

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
CENTRALE TERMICA  (SbCat 31)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´738´102,89
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411 POMPA DI CALORE
TAA001 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 17´343,83 17´343,83 0,5705

412 CALDAIA MURALE
TAA07 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 6´526,78 6´526,78 0,2147

413 Fornitura e posa in opera di collettore di
TAD 0200 centrale ( and ... ostegno in acciaio zincato

verniciatoa pavimento e a muro.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 1´740,48 1´740,48 0,0573

414 Fornitura e posa in opera di defangatore
TAD 02005 marca CALEFFI ar ... e bulloni, e

coibentazione protetta con guaina
ISOGENOPAK.

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 119,46 119,46 0,0039

415 VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
TAD 01 LT 200

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 310,12 310,12 0,0102

416 VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA
TAD 010 LT 12

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 35,33 70,66 0,0023

417 Fornitura e posa in opera di gruppo di
TAB04 carico automatico  ...  D 1/2" e collegamento

alla linea di alimentazione idrica.
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 197,78 197,78 0,0065

418 TERMOMETRO 120°C
TAD 02021 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 30,62 122,48 0,0040

419 MANOMETRO
TAD 02022 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 37,97 37,97 0,0012

420 FILTRO Y
TAD 02023 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 71,04 142,08 0,0047

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´764´714,53
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421 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 030 acciaio non leg ...   tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
40,00

SOMMANO... ml 40,00 28,14 1´125,60 0,0370

422 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 031 acciaio non leg ...   tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
10,00

SOMMANO... ml 10,00 26,42 264,20 0,0087

423 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio
TEB021 zincato file ... affe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
2,00

SOMMANO... ml 2,00 24,76 49,52 0,0016

424 TUBO RAME ISOLATO D 33/35
TBD 087 8,00

SOMMANO... ml 8,00 37,58 300,64 0,0099

425 TUBO RAME ISOLATO D 25/28
TBD 088 5,00

SOMMANO... ml 5,00 31,33 156,65 0,0052

426 TUBO RAME ISOLATO D 19/22
TBD 089 8,00

SOMMANO... ml 8,00 26,01 208,08 0,0068

427 TUBO RAME ISOLATO D 12/14
TBD 092 5,00

SOMMANO... ml 5,00 11,68 58,40 0,0019

428 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 2"
TAD 094 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 58,12 348,72 0,0115

429 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D
TAD 093 1"1/2

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 38,05 190,25 0,0063

430 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 3/
TAD 090 4"

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 12,26 24,52 0,0008

431 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio
TEB020.1 zincato file ... affe di sostegno, raccorderia,

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´767´441,11
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curve, tee, pezzi speciali.
20,00

SOMMANO... ml 20,00 28,83 576,60 0,0190

432 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio
TEB022.1 zincato file ... affe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
5,00

SOMMANO... ml 5,00 16,62 83,10 0,0027

IMPIANTO A PANNELLI  (SbCat 32)

433 ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE
TBB 0010 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´946,96 1´946,96 0,0640

434 TERMOSTATO SICUREZZA
TAH0083 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 59,33 59,33 0,0020

435 Fornitura e posa in opera di valvola di non
TBB 0112 ritorno del diametro D 2" completa di

attacchi filettati.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 51,42 102,84 0,0034

436 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 2"
TAD 094 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 58,12 174,36 0,0057

437 Fornitura e posa in opera di separatore aria
TAD 02004 marca CALEFF ... e bulloni, e coibentazione

protetta con guaina ISOGENOPAK.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 893,18 1´786,36 0,0588

438 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 027 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
3,00

SOMMANO... ml 3,00 91,30 273,90 0,0090

439 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 029 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
8,00

SOMMANO... ml 8,00 76,45 611,60 0,0201

440 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 032 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´773´056,16
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R I P O R T O 2´773´056,16

60,00

SOMMANO... ml 60,00 66,48 3´988,80 0,1312

441 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 2"
TBD 033 40,00

SOMMANO... ml 40,00 24,39 975,60 0,0321

442 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"1/2
TBD 034 10,00

SOMMANO... ml 10,00 19,07 190,70 0,0063

443 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 035 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
20,00

SOMMANO... ml 20,00 15,93 318,60 0,0105

444 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"
TBD 036 110,00

SOMMANO... ml 110,00 12,77 1´404,70 0,0462

445 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF008 PANNELLI A PAVIMENTO 9+9

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 790,33 790,33 0,0260

446 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF009 PANNELLI A PAVIMENTO 8+8

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 742,87 742,87 0,0244

447 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF012 PANNELLI A PAVIMENTO 7+7

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 685,91 1´371,82 0,0451

448 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF013 PANNELLI A PAVIMENTO 6+6

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 636,06 2´544,24 0,0837

449 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF019 PANNELLI A PAVIMENTO 5+5

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 461,23 922,46 0,0303

450 TUBO POLIETILENE RETICOLATO
TCG001 4´850,00

SOMMANO... ml 4´850,00 1,50 7´275,00 0,2393

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´793´581,28
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R I P O R T O 2´793´581,28

451 Fornitura e posa in opera di pannello
TCH0030 isolante ProterRapi ... /m°C Resistenza al

fuoco : Euroclasse E Confezione : 5  m²
1´100,00

SOMMANO... mq. 1´100,00 14,95 16´445,00 0,5410

452 BANDA PERIMETRALE
TCH004 700,00

SOMMANO... ml 700,00 1,31 917,00 0,0302

453 CURVE RIGIDE A 90
TCH0040 130,00

SOMMANO... cadauno 130,00 1,10 143,00 0,0047

454 ISOLAMENTO TUBAZIONI
TCH0041 15,00

SOMMANO... mq. 15,00 2,53 37,95 0,0012

455 GUAINA CORRUGATA SPEZZATA
TCH0042 140,00

SOMMANO... cadauno 140,00 0,87 121,80 0,0040

456 CLIPS UNCINATE
TCH005 2´425,00

SOMMANO... cadauno 2´425,00 0,13 315,25 0,0104

457 FILM DI POLIETILENE
TCH008 1´320,00

SOMMANO... mq. 1´320,00 1,61 2´125,20 0,0699

458 ADDITIVO TERMICO
TCH006 297,00

SOMMANO... l 297,00 4,35 1´291,95 0,0425

APPARECCHIATURE
CONTABILIZZAZIONE  (SbCat 35)

459 Fornitura e posa in opera di modem marca
TAH0007 COSTER o similar ... l collegamento delle

apparecchiature periferiche con C-Bus
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 830,68 830,68 0,0273

460 Fornitura e posa in opera di regolatore
TAH0009 comado cascata du ... zo di una sonda sul

collettore o du 2 sinde sulle caldaie.
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´327,51 1´327,51 0,0437

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´817´136,62
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R I P O R T O 2´817´136,62

461 OTTIMIZZATORE CLIMATICO XSE600/
TAH0010 S1

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 655,05 1´310,10 0,0431

462 UNITA' CENTRALE DI
TAH 117 VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE

AMBIENTE UMT 704
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´149,50 1´149,50 0,0378

463 REGOLATORE UNIVERSALE DRU 418
TAH0011 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 462,81 462,81 0,0152

464 Fornitura e posa in opera di unità comando
TAH0012 on-off tempori ... 28  completo di ACB 400

PLUGHIN-IN per comunicazioni C-Bus
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 244,46 244,46 0,0080

465 Fornitura e posa in opera di unità
TAH0013 memorizzazione tempera ... 48  completo di

ACB 400 PLUGHIN-IN per comunicazioni
C-Bus

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 427,21 427,21 0,0141

466 Fornitura e posa in opera di master con le
TAH0008 unità periferiche marca COSTER o similare

mod. UMT 704 completo di C-Bus
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´149,50 1´149,50 0,0378

467 Fornitura e posa in opera di valvola ad
TAH 1092 attuatore marca C ... ervomotore art. CLIN

318 e PLUG-IN PER COMUNICAZIONE
C-Bus

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 844,92 1´689,84 0,0556

468 Fornitura e posa in opera di valvola ad
TAH 1093 attuatore marca C ... di servomotore art.

CLIN 318 e -IN PER COMUNICAZIONE
C-Bus

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 537,17 537,17 0,0177

469 INSERITORE SEQUENZIALE DI POMPE
TAH 106 IPG 318

2,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2,00 2´824´107,21
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R I P O R T O 2,00 2´824´107,21

SOMMANO... cadauno 2,00 272,94 545,88 0,0180

470 SONDA ESTERNA SAE 001
TAH 1072 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 51,42 51,42 0,0017

471 SONDA TEMPERATURA AD
TAH 1070 IMMERSIONE SIH 010

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 79,90 319,60 0,0105

472 SONDA TEMPERATURA A FILO SAF
TAH 1071 010

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 99,68 398,72 0,0131

473 REGOLATORE ELETTRONICO
TAH 118 TEMPERATURA AMBIENTE RTB 040

29,00

SOMMANO... cadauno 29,00 213,60 6´194,40 0,2038

474 SERVOMOTORE PER VALVOLA SUL
TAH119 COLLETTORE SE1T24S

122,00

SOMMANO... cadauno 122,00 37,97 4´632,34 0,1524

CORPO PALESTRA  (Cat 5)
IMPIANTO A PANNELLI  (SbCat 32)

475 ELETTROPOMPA DI CIRCOLAZIONE
TBB 0010 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´946,96 1´946,96 0,0640

476 TERMOSTATO SICUREZZA
TAH0083 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 59,33 59,33 0,0020

477 Fornitura e posa in opera di separatore aria
TAD 02004 marca CALEFF ... e bulloni, e coibentazione

protetta con guaina ISOGENOPAK.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 893,18 1´786,36 0,0588

478 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE D 2"
TAD 094 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 58,12 174,36 0,0057

479 Fornitura e posa in opera di valvola di non
TBB 0112 ritorno del diametro D 2" completa di

attacchi filettati.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´840´216,58
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R I P O R T O 2´840´216,58

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 51,42 102,84 0,0034

480 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 029 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
8,00

SOMMANO... ml 8,00 76,45 611,60 0,0201

481 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 032 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
20,00

SOMMANO... ml 20,00 66,48 1´329,60 0,0437

482 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 2"
TBD 033 15,00

SOMMANO... ml 15,00 24,39 365,85 0,0120

483 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"1/2
TBD 034 10,00

SOMMANO... ml 10,00 19,07 190,70 0,0063

484 Fornitura e posa in opera di tubazione in
TBD 035 acciaio non leg ... , tutta la raccorderia

necessaria, tee, curve e riduzioni.
5,00

SOMMANO... ml 5,00 15,93 79,65 0,0026

485 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 1"
TBD 036 90,00

SOMMANO... ml 90,00 12,77 1´149,30 0,0378

486 TUBO ACCIAIO ISOLATO D 3/4"
TBD 037 10,00

SOMMANO... ml 10,00 10,59 105,90 0,0035

487 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF006 PANNELLI A PAVIMENTO 10+10

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 852,83 3´411,32 0,1122

488 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF013 PANNELLI A PAVIMENTO 6+6

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 636,06 1´272,12 0,0418

489 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TCF019 PANNELLI A PAVIMENTO 5+5

1,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1,00 2´848´835,46
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R I P O R T O 1,00 2´848´835,46

SOMMANO... cadauno 1,00 461,23 461,23 0,0152

490 TUBO POLIETILENE RETICOLATO
TCG001 4´550,00

SOMMANO... ml 4´550,00 1,50 6´825,00 0,2245

491 Fornitura e posa in opera di pannello
TCH0030 isolante ProterRapi ... /m°C Resistenza al

fuoco : Euroclasse E Confezione : 5  m²
1´000,00

SOMMANO... mq. 1´000,00 14,95 14´950,00 0,4918

492 BANDA PERIMETRALE
TCH004 300,00

SOMMANO... ml 300,00 1,31 393,00 0,0129

493 CURVE RIGIDE A 90
TCH0040 114,00

SOMMANO... cadauno 114,00 1,10 125,40 0,0041

494 ISOLAMENTO TUBAZIONI
TCH0041 10,00

SOMMANO... mq. 10,00 2,53 25,30 0,0008

495 GUAINA CORRUGATA SPEZZATA
TCH0042 220,00

SOMMANO... cadauno 220,00 0,87 191,40 0,0063

496 CLIPS UNCINATE
TCH005 2´275,00

SOMMANO... cadauno 2´275,00 0,13 295,75 0,0097

497 FILM DI POLIETILENE
TCH008 1´200,00

SOMMANO... mq. 1´200,00 1,61 1´932,00 0,0636

498 ADDITIVO TERMICO
TCH006 270,00

SOMMANO... l 270,00 4,35 1´174,50 0,0386

OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO
ED ANTINCENDIO  (SpCat 7)

CORPO SCUOLA  (Cat 2)
CENTRALE TERMICA  (SbCat 31)

499 PRODUTTORE ACQUA CALDA
TAA03 SANITARIA

1,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1,00 2´875´209,04
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R I P O R T O 1,00 2´875´209,04

SOMMANO... a corpo 1,00 5´611,78 5´611,78 0,1846

500 ACCUMULATORE
TAA05 1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 5´582,97 5´582,97 0,1837

IMPIANTO IDRICO SANITARIO  (SbCat
33)

501 Fornitura e posa in opera di collettrore di
TAD 0201 centrale ( an ... ostegno in acciaio zincato

verniciatoa pavimento e a muro.
1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 316,45 316,45 0,0104

502 ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO
TDB003 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 306,96 613,92 0,0202

503 LAVABO A CANALE
TDD005 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 344,14 4´129,68 0,1358

504 Fornitura e posa in opera di piatto doccia
TDD006 filo pavimento ... fonata, tubo di scarico sino

a mt. 1,00 filo muro esterno.
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 179,59 179,59 0,0059

505 VASO
TDD010 16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 225,47 3´607,52 0,1187

506 LAVABO
TDD014 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 202,53 1´417,71 0,0466

507 GRUPPO DOCCIA DA ESTERNO
TDD002 13,00

SOMMANO... cadauno 13,00 186,71 2´427,23 0,0798

508 VASO PER DISABILI
TDD012 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 411,39 1´645,56 0,0541

509 LAVABO PER DISABILI
TDD013 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 242,88 728,64 0,0240

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´901´470,09
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R I P O R T O 2´901´470,09

510 PILETTA DI SCARICO A PAVIMENTO
TDD0133 11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 67,25 739,75 0,0243

511 CANALETTA SCARICO DOCCIE
TDD022 12,00

SOMMANO... cadauno 12,00 328,32 3´939,84 0,1296

512 RUBINETTO CON PORTAGOMMA
TDH004 8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 16,61 132,88 0,0044

513 SEDILE DOCCIA RIBALTABILE
TDF002 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 228,64 228,64 0,0075

514 CORRIMANO cm. 150
TDF005 5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 71,20 356,00 0,0117

515 CORRIMANO cm. 90
TDF004 7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 49,05 343,35 0,0113

516 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TDG0053 IDRICA 13+6

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 253,16 506,32 0,0167

517 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TDG0054 IDRICA 11+9

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 265,03 530,06 0,0174

518 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TDG0052 IDRICA 6+3

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 138,45 138,45 0,0046

519 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TDG0055 IDRICA 7+4

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 159,81 159,81 0,0053

520 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
TDG0056 IDRICA 6+2

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 213,60 213,60 0,0070

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´908´758,79
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R I P O R T O 2´908´758,79

521 TUBO MULTISTRATO D 16X2
TDM012 550,00

SOMMANO... ml 550,00 1,90 1´045,00 0,0344

522 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio
TEB020.2 zincato file ... affe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
15,00

SOMMANO... ml 15,00 28,83 432,45 0,0142

523 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio
TEB022.2 zincato file ... affe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
10,00

SOMMANO... ml 10,00 16,62 166,20 0,0055

524 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB031 COIBENTATO D 1"1/2

50,00

SOMMANO... ml 50,00 28,92 1´446,00 0,0476

525 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB032 COIBENTATO D 1"1/4

150,00

SOMMANO... ml 150,00 25,02 3´753,00 0,1235

526 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB033 COIBENTATO D 1"

3,00

SOMMANO... ml 3,00 20,23 60,69 0,0020

527 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB034 COIBENTATO D 3/4"

115,00

SOMMANO... ml 115,00 15,11 1´737,65 0,0572

528 TUBO ACCIAIO ZINCATO FILETTATO
TEB035 COIBENTATO D 1/2"

45,00

SOMMANO... ml 45,00 12,34 555,30 0,0183

529 TUBAZIONE IN POLIETILENE AD PN
TDL003 16  DN 50

25,00

SOMMANO... ml 25,00 21,36 534,00 0,0176

530 Fornitura e posa in opera di valvola di non
TBB 0113 ritorno del diametro D 1"1/2 completa di

attacchi filettati.
2,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2,00 2´918´489,08
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R I P O R T O 2,00 2´918´489,08

SOMMANO... cadauno 2,00 37,18 74,36 0,0024

531 Fornitura e posa in opera di valvola di non
TBB 0114 ritorno del diametro D 1" completa di

attacchi filettati.
2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 22,15 44,30 0,0015

532 Fornitura e posa in opera di valvola di non
TBB 0116 ritorno del diametro D 3/4" completa di

attacchi filettati.
1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 18,20 18,20 0,0006

533 Fornitura e posa in opera di tubo di
TDN003 VENTILAZIONE del dia ... RIZZATE,

braghe,  e staffe di sostegno in acciaio
zincato.

6,00

SOMMANO... ml 6,00 11,45 68,70 0,0023

534 Fornitura e posa in opera di n.1 aspiratore
TEA 001 centrifugo da ... o per dare il lavoro finito e

funzionante a regola d'arte.
3,00

SOMMANO... a corpo 3,00 316,45 949,35 0,0312

535 PROTEZIONE TUBAZIONI TRATTO
TF 002 ESTERNO

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 197,78 197,78 0,0065

536 COLLEGAMENTO IMPIANTO IDRICO
TZA004 AL CONTATORE

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 158,23 158,23 0,0052

ONERI PER LA SICUREZZA  (SpCat 8)
ONERI PER LA  SICUREZZA  (Cat 6)

ONERI PER LA SICUREZZA  (SbCat 37)

537 PONTEGGI IN ELEMENTI
S1.01.0010.0PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
01 Costo di ...  l’intera durata dei lavori, per il

primo mese o frazione.
Ponteggio esterno 2´048,00
Ponteggio interno palestra 112,00 7,500 840,00

SOMMANO... mq 2´888,00 7,70 22´237,60 0,7315

538 PONTEGGI IN ELEMENTI
S1.01.0010.0PREFABBRICATI A CAVALLETTI.
02 Costo di ... intera durata dei lavori, per ogni

mese in più o frazione.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´942´237,60
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R I P O R T O 2´942´237,60

Per 19 mesi di durata del cantiere 28800,00 28´800,00

SOMMANO... mq 28´800,00 0,69 19´872,00 0,6537

539 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di
S1.01.0090 utilizzo, per la sicurezz ... posto in opera,

per l’intera durata della fase di lavoro.
3,00

SOMMANO... cad 3,00 217,44 652,32 0,0215

540 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI
S1.03.0010.0CANTIERE.Costo di utilizz ... vo per servizi
01 di cantiere, per il primo mese o frazione.

Spogliatoio 1,00
Mensa 1,00

SOMMANO... mese 2,00 274,32 548,64 0,0180

541 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI
S1.03.0010.0CANTIERE.Costo di utilizz ... per servizi di
02 cantiere, per ogni mese in più o frazione.

Spogliatoio e mensa 38,00 38,00

SOMMANO... mese 38,00 108,00 4´104,00 0,1350

542 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI
S1.03.0030.0CANTIERE.Costo di utilizz ... ivo per
01 servizi di cantiere, per il primo mese o

frazione.
Ufficio 1,00

SOMMANO... mese 1,00 265,68 265,68 0,0087

543 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI
S1.03.0030.0CANTIERE.Costo di utilizz ...  per servizi di
02 cantiere, per ogni mese in più o frazione.

Ufficio 19,00 19,00

SOMMANO... mese 19,00 100,80 1´915,20 0,0630

544 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI
S1.03.0050.0IGIENICI COMUNI.Costo di uti ... per
01 servizi igienici comuni, per il primo mese o

frazione.
Servizi igienici 1,00

SOMMANO... mese 1,00 270,09 270,09 0,0089

545 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI
S1.03.0050.0IGIENICI COMUNI.Costo di uti ...  servizi
02 igienici comuni, per ogni mese in più o

frazione.
Servizi igienici 19,00 19,00

SOMMANO... mese 19,00 105,84 2´010,96 0,0662

546 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M
S1.03.0100.05,20.Costo di utilizzo, per l ...  lavoratori.
01 Box in lamiera, per il primo mese o frazione.

Magazzino 1,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1,00 2´971´876,49
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R I P O R T O 1,00 2´971´876,49

SOMMANO... mese 1,00 103,68 103,68 0,0034

547 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M
S1.03.0100.05,20.Costo di utilizzo, per l ... voratori. Box
02 in lamiera, per ogni mese in più o frazione.

Magazzino 19,00 19,00

SOMMANO... mese 19,00 46,80 889,20 0,0293

548 RECINZIONE PROVVISORIA CON
S1.04.0010 RETE DI POLIETILENE.

Costo di  ... ri, al fine di garantire la
sicurezza del luogo di lavoro.
Per tutto il perimetro dell'area di cantiere
escluso il fronte strada 258,00 2,000 516,00

SOMMANO... mq 516,00 12,46 6´429,36 0,2115

549 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA
S1.04.0040 ZINCATA ONDULATA PER RECI ... ri, al

fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro.
Cancelli per l'accesso all'area 2,00 7,00 2,000 28,00

SOMMANO... mq 28,00 24,12 675,36 0,0222

550 NASTRO SEGNALETICO.Costo di
S1.04.0060 utilizzo, per la sicurezza de ... n opera, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per bandellare il bordo di scavo ed eventuali
aree di lavoro 1´000,00

SOMMANO... m 1´000,00 0,27 270,00 0,0089

551 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo,
S2.01.0040.0per la sicurezza dei ... lavoratori. Rete
01 collocata ad una altezza da terra di m 2.

Palestra 767,00

SOMMANO... mq 767,00 13,10 10´047,70 0,3305

552 RETE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo,
S2.01.0040.0per la sicurezza dei ... altezza superiore a m
02 2, per ogni metro in più o frazione.

Interna alla palestra 3068,00 3´068,00

SOMMANO... m 3´068,00 1,76 5´399,68 0,1776

553 ELMETTO DI SICUREZZACosto di
S2.02.0010.0utilizzo, per la sicurezza d ... i garantire la
01 sicurezza dei lavoratori. Modello standard.

4800,00 4´800,00

SOMMANO... giorno 4´800,00 0,03 144,00 0,0047

554 OCCHIALI PROTETTIVI.Costo di utilizzo
S2.02.0030.0di occhiali protett ... oratori. Per lavori
01 intermittenti, con protezione ridotta.

1200,00 1´200,00

SOMMANO... giorno 1´200,00 0,04 48,00 0,0016

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´995´883,47
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R I P O R T O 2´995´883,47

555 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE
S2.02.0060.0POLVERI.Costo di utilizzo, p ... tire la
01 sicurezza dei lavoratori. Senza valvola

(monouso).
1800,00 1´800,00

SOMMANO... giorno 1´800,00 0,13 234,00 0,0077

556 GUANTI DI PROTEZIONE
S2.02.0100.0TERMICA.Costo di utilizzo, per la si ... nte
02 anche alla foratura, con protezione termica

fino 100°.
3000,00 3´000,00

SOMMANO... giorno 3´000,00 0,16 480,00 0,0158

557 GILET AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di
S2.02.0180 utilizzo, per la sicure ... ferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO... giorno 0,00 0,03 0,00 0,0000

558 CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo,
S2.02.0210.0per la sicurezza dei ... ire la sicurezza dei
01 lavoratori. Con archetto telescopico.

SOMMANO... giorno 0,00 0,05 0,00 0,0000

559 IMBRACATURA ANTICADUTA.Costo di
S2.02.0230.0utilizzo, per la sicurezz ... ntire la sicurezza
02 dei lavoratori. A due punti di attacco.

180,00 180,00

SOMMANO... giorno 180,00 0,41 73,80 0,0024

560 CORDA D’ANCORAGGIO.Costo di
S2.02.0240 utilizzo, per la sicurezza de ... ferenti, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori.
180,00 180,00

SOMMANO... giorno 180,00 0,12 21,60 0,0007

561 PINZA DI ANCORAGGIO.Costo di
S2.02.0250 utilizzo, per la sicurezza d ... ferenti, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori.
180,00 180,00

SOMMANO... giorno 180,00 0,12 21,60 0,0007

562 FUNE DI SICUREZZA.Costo di utilizzo,
S2.02.0260 per la sicurezza dei ... ferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.
180,00 180,00

SOMMANO... giorno 180,00 0,53 95,40 0,0031

563 GILET AD ALTA VISIBILITÀ.Costo di
S2.02.0180 utilizzo, per la sicure ... ferenti, al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori.
Per movieri 360,00 360,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 360,00 2´996´809,87



pag. 96

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 360,00 2´996´809,87

SOMMANO... giorno 360,00 0,03 10,80 0,0004

564 CUFFIA ANTIRUMORE.Costo di utilizzo,
S2.02.0210.0per la sicurezza dei ... ire la sicurezza dei
01 lavoratori. Con archetto telescopico.

1080,00 1´080,00

SOMMANO... giorno 1´080,00 0,05 54,00 0,0018

565 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo,
S3.01.0010.0per la sicurezza dei ... ura in opera
01 dell’impianto base, per la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 194,40 194,40 0,0064

566 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo,
S3.01.0010.0per la sicurezza dei ... ori. Per ogni
02 dispersore in più, per la durata dei lavori.

Considerati n. 8 dispersori 6,00

SOMMANO... cad 6,00 11,88 71,28 0,0023

567 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo,
S3.01.0010.0per la sicurezza dei ... egamento ad una
03 massa metallica, per la durata dei lavori.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 16,63 66,52 0,0022

568 SEGNALI INDICANTI DIVERSI
S4.01.0010.0PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo,  ... nio,
01 con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure

cm 120,00.
Segnaletica su strada composta da cartelli di
avvertimento e di obbligo 2400,00 2´400,00

SOMMANO... giorno 2´400,00 0,13 312,00 0,0103

569 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di
S4.01.0020.0utilizzo, per la sicurez ... affigurazioni, in
01 PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Segnaletica di cantiere : obbligo e avvertimento 2400,00 2´400,00

SOMMANO... giorno 2´400,00 0,09 216,00 0,0071

570 SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di
S4.01.0020.0utilizzo, per la sicurez ... ffigurazioni, in
02 PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00

Cartellone riepilogativo dell'appalto 600,00

SOMMANO... giorno 600,00 0,12 72,00 0,0024

571 ESTINTORE PORTATILE IN
S4.05.0010.0POLVERE.Costo di utilizzo, per la  ... za dei
05 lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o

frazione.
Da posizionare:tre distribuiti lungo la
costruzione e uno  in prossimità delle baracche 4,00

SOMMANO... mese 4,00 0,60 2,40 0,0001

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´997´809,27
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R I P O R T O 2´997´809,27

572 ESTINTORE PORTATILE IN
S4.05.0010.0POLVERE.Costo di utilizzo, per la  ... dei
06 lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o

frazione.
76,00 76,00

SOMMANO... mese 76,00 0,08 6,08 0,0002

573 COPERTA ANTIFIAMMA.Costo di
S4.05.0030 utilizzo, per la sicurezza de ... lavoratori.

Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 – UNI
1869.
In baracca spogliatoio 1,00

SOMMANO... mese 1,00 0,05 0,05 0,0000

574 RELAZIONE PER UTILIZZAZIONE DI
S7.01.0020.0IMPIANTI COMUNI QUALI INFR ...
02 antiere, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.
5,00

SOMMANO... mese 5,00 13,68 68,40 0,0023

575 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo
S7.02.0020.0per l’esecuzione di riuni ... iunione Riunioni
01 di coordinamento con il datore di lavoro.

10,00

SOMMANO... ora 10,00 41,04 410,40 0,0135

576 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo
S7.02.0020.0per l’esecuzione di riuni ... inamento con il
02 direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

20,00

SOMMANO... ora 20,00 36,00 720,00 0,0237

577 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo
S7.02.0020.0per l’esecuzione di riuni ... nto con il
03 preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

10,00

SOMMANO... ora 10,00 20,16 201,60 0,0066

578 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo
S7.02.0020.0per l’esecuzione di riuni ... ’informazione
04 preliminare prima dell’ingresso in cantiere.

9,40

SOMMANO... ora 9,40 17,71 166,47 0,0055

579 RECINZIONE DI CANTIERE CON
SIC.01.0000.ELEMENTI PREFABBRICATI
000 MODULAR ... iere. Sarà misurato lo

sviluppo in metri della recinzione.
Fronte cantiere 88,50 2,000 177,00

SOMMANO... mq 177,00 3,49 617,73 0,0203

Parziale LAVORI A CORPO euro 3´000´000,00 98,6842

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 3´000´000,00
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R I P O R T O 3´000´000,00

LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI IN ECONOMIA  (SpCat 9)
LAVORI IN ECONOMIA  (Cat 7)

LAVORI IN ECONOMIA  (SbCat 38)

580 Lavori in Economia
LISTA

SOMMANO... n. 1,00 40´000,00 40´000,00 1,3158

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 40´000,00 1,3158

T O T A L E   euro 3´040´000,00 100,0000
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 1´155´739,46 38,0177
  002 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE 732´423,68 24,0929
  003 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI 278´574,08 9,1636
  004 OS32 - STRUTTURE IN LEGNO 379´510,09 12,4839
  005 OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI 190´276,90 6,2591
  006 OS28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO 138´684,83 4,5620
  007 OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO 44´790,96 1,4734
  008 ONERI PER LA SICUREZZA 80´000,00 2,6316
  009 LAVORI IN ECONOMIA 40´000,00 1,3158

Totale SUPER CATEGORIE euro 3´040´000,00 100,0000
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 



pag. 100

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 AREA ESTERNA 257´277,04
  002 CORPO SCUOLA 1´412´926,76
  003 CORPO INGRESSO 142´794,94
  004 CORPO SPOGLIATOI 238´235,59
  005 CORPO PALESTRA 868´765,67
  006 ONERI PER LA  SICUREZZA 80´000,00
  007 LAVORI IN ECONOMIA 40´000,00

Totale CATEGORIE euro 3´040´000,00

     Data, __________
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 


