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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Novalux mod. Megan o
01.01 equivalente, lampada a sospensione a luce diretta/indiretta, avente le seguenti

caratteristiche come da sch ... 240V 50/60Hz, questo incluso;
- conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21), CEI EN 60598-2-2
(CEI 34-31).

SOMMANO cadauno 52,00 240,50 12´506,00 1´875,90 15,0000

2 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Novalux mod. Led panel o
01.02 equivalente, per installazione in appoggio su controsoffitti con struttura a vista o per

installazione  ... e sul perimetro;
- Conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) CEI EN 62031 (34-
118), CEI EN 62471 (76-9).

SOMMANO cadauno 13,00 220,00 2´860,00 429,00 15,0000

3 Fornitura e posa in opera di kit per fissaggio a plafone Novalux 600x600 o
01.03 equivalente, per installazione a soffitto. Distanza di applicazione tra prodotto e

soffitto 40 mm. N°3 Staffe in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni: H 40 mm L
590 mm.

SOMMANO cadauno 1,00 28,00 28,00 4,20 15,0000

4 Fornitura e posa in opera di strip LED flessibile tipo Novalux o equivalente, avente le
01.04 seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:

- bobina da 5 m sezionabile ogni  ... , 220-240 V 50/60 Hz (a parte - vedi voce
01.05);
- Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.

SOMMANO cadauno 32,00 140,00 4´480,00 672,00 15,0000

5 Fornitura e posa in opera di alimentatore LED a tensione costante, tipo NOVALUX o
01.05 equivalente, avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:

- alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc, 220-240 V 50/60Hz;
- potenza totale 100 W max;
- IP20.

SOMMANO cadauno 32,00 62,25 1´992,00 298,80 15,0000

6 Fornitura e posa in opera di profilo dissipante per installazione ad incasso, tipo
01.06 NOVALUX mod. Profiled kit incasso H16 o equivalente, avente le seguenti

caratteristiche come da s ... pale ad inserimento a scatto e testate di chiusura in
polimero termoplastico incluse;
- staffe di fissaggio in acciaio.

SOMMANO cadauno 50,00 32,00 1´600,00 240,00 15,0000

7 Fornitura e posa in opera di profilo dissipante per installazione singola o a file
01.07 continua, a plafone, parete o "veletta", tipo NOVALUX mod. Profiled kit ad angolo

H16 o equivalen ...  ad inserimento a scatto e testate di chiusura in polimero
termoplastico incluse;
- n°4 staffe di fissaggio in acciaio.

SOMMANO cadauno 28,00 60,50 1´694,00 254,10 15,0000

8 Fornitura e posa in opera di lampada industriale tipo Pada mod. Ind - Led (cod.LED
01.08 01115) o equivalente realizzata interamente in alluminio anodizzato con finitura

nera, avente le  ... temperatura di esercizio -30/+50°C;
- regolazione di corrente on-board;
- normative di riferimento EN 60598, EN 62471.

SOMMANO cadauno 36,00 1´110,00 39´960,00 5´994,00 15,0000

9 Fornitura e posa in opera di kit per il montaggio a parete o soffitto tipo Pada mod.
01.09 LEDM0001 o equivalente, anodizzato orientabile da 0° a 90° in 12 step da 7,5°.

SOMMANO cadauno 36,00 23,00 828,00 124,20 15,0000

10 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED mod.PL29/4K o
01.10 equivalente per installazione a soffitto o a parete, avente le seguenti caratteristiche

come da scheda tecnic ... norma EN60598-1;
- temperatura colore 4000K;
- potenza totale 12W;
- lumen nominali 1200 lm;
- apertura fascio 120°.

SOMMANO cadauno 16,00 70,00 1´120,00 168,00 15,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 67´068,00 10´060,20
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11 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED mod.PL35/4K o
01.11 equivalente per installazione a soffitto o a parete, avente le seguenti caratteristiche

come da scheda tecnic ... norma EN60598-1;
- temperatura colore 4000K;
- potenza totale 22W;
- lumen nominali 2200 lm;
- apertura fascio 120°.

SOMMANO cadauno 15,00 80,00 1´200,00 180,00 15,0000

12 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna Led tipo NOBILED mod.ST120/4K o
01.12 equivalente per installazione a soffitto o a parete, avente le seguenti caratteristiche

come da sched ... norma EN60598-1;
- temperatura colore 4000K;
- potenza totale 48W;
- lumen nominali 4600 lm;
- apertura fascio 120°.

SOMMANO cadauno 23,00 270,00 6´210,00 931,50 15,0000

13 Centrale tipo INOTEC mod. CLS 24.1 POWER 48Ah o equivalente, avente le
02.01 seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:

sistema luce d'emergenza a 24V con funzione automat ... e di personale specializzato
e la programmazione per dare il sistema funzionante a parfetta regola d'arte e
collaudato.

SOMMANO cadauno 2,00 3´600,00 7´200,00 1´080,00 15,0000

14 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Scavo di
02.01.0010 sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 3´135,74 3,96 12´417,53 4´420,63 35,6000

15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO
02.01.0030 ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 377,68 8,70 3´285,82 1´472,64 44,8182

16 DPÜ, modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei
02.02 quadri elettrici con sistema di aggancio DIN (si veda scheda tecnica allegata).

SOMMANO cadauno 2,00 64,00 128,00 19,20 15,0000

17 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.0010.0 di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti;
01 la costipazione e la pil ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc 3´520,31 2,41 8´483,95 1´696,79 20,0000

18 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI.  Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.0010.0 di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti;
02 la costipazione e la pil ... ali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.  Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
SOMMANO mc 611,25 5,22 3´190,73 638,15 20,0000

19 Lampada di sicurezza per montaggio a soffitto o a parete, tipo INOTEC mod. SN
02.03 2518.1 LED o equivalente, avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica

allegata:
corpo in ... 98-2-22 e DIN EN 55015.
Lampada libera di manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni e potenza
minore di 4Watt.

SOMMANO cadauno 40,00 112,00 4´480,00 672,00 15,0000

20 Lampada di sicurezza antipanico tipo INOTEC mod. SN 9104.1-41 LED o
02.04 equivalente avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:

costruita in lamiera di acciaio  ...  sistema CLS 24 INOTEC. Lampada libera di
manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.

SOMMANO cadauno 3,00 71,00 213,00 31,95 15,0000

21 Elettronica 24V DC per alimentazione apparecchio SN 9104.1-41/SN 9104.1-11/ o
02.05 equivalente, con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 113´877,03 21´203,06
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sorveglianza singola in abbina ... isolamento III, disinserimento automatico in caso di
guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.

SOMMANO cadauno 3,00 70,00 210,00 31,50 15,0000

22 Lampada antipanico tipo INOTEC mod. SN 9107 LED o equivalente avente le
02.06 seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:

costruita in lamiera di acciaio con distribuzione ... ompleta di 2 Power Led 2W.
(80Lm./W.), grado di protezione IP 20, Classe di isolamento III SELV (corpo
illuminante LED).

SOMMANO cadauno 10,00 85,00 850,00 127,50 15,0000

23 Elettronica d'alimentazione costante 2x2W. Power LED per lampada SN 9107 LED
02.07 a 24Volts DC con possibilità di indirizzamento, dimmerazione, comando e

sorveglianza singola in abbina ... a CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in
caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015.

SOMMANO cadauno 10,00 79,00 790,00 118,50 15,0000

24 Lampada per illuminazione di emergenza in acciaio inox tipo INOTEC mod. SN
02.08 8001 o equivalente, fissaggio a soffitto, avente le seguenti caratteristiche come da

scheda tecnica alleg ... a CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in caso di
guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 e EN 55015

SOMMANO cadauno 12,00 214,00 2´568,00 385,20 15,0000

25 Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga tipo INOTEC mod. SNP 1016.1 E
02.09 LED o equivalente, avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica

allegata:
corpo in pro ... EC 598-2-22 e EN 55015, lampada libera di manutenzione con
tecnica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.

SOMMANO cadauno 8,00 121,00 968,00 145,20 15,0000

26 Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o equivalente ad 1-faccia PU (freccia basso),
02.10 EN ISO 7010  spessore 10mm per lampada SNP 1016 riconoscibile ad una distanza

massima di 22mt secondo norma EN1838 (si veda scheda tecnica allegata).
SOMMANO cadauno 7,00 34,00 238,00 35,70 15,0000

27 Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o equivalente a 2-facce PL/PR (freccia
02.11 sinistra/destra), EN ISO 7010, spessore 10mm per lampada SNP 1016 riconoscibile

ad una distanza massima di 22mt secondo norma EN1838 (si veda scheda tecnica
allegata).

SOMMANO cadauno 1,00 38,00 38,00 5,70 15,0000

28 Lampada di emergenza e segnalazione vie di fuga monofacciale tipo INOTEC mod.
02.12 SNP 8030 LED  o equivalente, per montaggio a parete, avente le seguenti

caratteristiche come da scheda ...  di manutenzione con tecnica LED con garanzia di
5 anni e potenza minore di 4Watt. Con resistenza agli urti collaudata.

SOMMANO cadauno 4,00 178,00 712,00 106,80 15,0000

29 MASSETTO ISOLANTE.  Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
03 con pendenze ... n perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di

cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 2´154,48 13,05 28´115,96 9´840,59 35,0000

30 COMPENSO MASSETTO ISOLANTE.  Massetto isolante in conglomerato
03.01.0030.0 cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc.
04 battuti o spianati anche con ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per

mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 27´151,78 1,34 36´383,38 12´734,19 35,0000

31 MASSETTO ISOLANTE.  Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
09 con pendenze ...  polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di

cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 406,30 14,79 6´009,18 2´103,21 35,0000

32 MASSETTO ISOLANTE.  Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
10 con pendenze ... olo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e

per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 2´447,38 0,83 2´031,32 710,96 35,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 192´790,87 47´548,11
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33 MASSETTO FIBRORINFORZATO.  Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche
03.01.0051 amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata

conducibilità termica (1=1,8 ...  battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 2´146,49 22,55 48´403,35 16´941,17 35,0000

34 COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO.  Compenso per massetto
03.01.0052 fibrorinforzato, per ogni centimetro in più.

SOMMANO mq 6´132,92 2,98 18´276,11 6´396,63 35,0000

35 MURATURA DI MATTONI PIENI.  Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.0110.0 opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione
01 o in elevazione di spessore supe ...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mc 99,68 318,82 31´779,98 11´123,00 35,0000

36 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA.
03.02.0160.0 Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a
01 facciavista. Sono compresi: l'uso del dist ... er dare l'opera finita. Con malta

cementizia dosata  q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci.
SOMMANO mq 830,45 18,99 15´770,24 5´519,58 35,0000

37 MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON
03.02.0191.0 DERIVANTI DA SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI
05 PRODOTTI DI ALTO FORNO PORTANTI O DA TAMPONATURA  Muratura in

blocch ... ccorre per dare l'opera finita. Blocco per tamponatura, con malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.

SOMMANO mc 527,13 174,05 91´746,99 32´111,44 35,0000

38 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO.  Muratura in blocchi forati
03.02.0210.0 in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati
01 con malta opportunamente ... E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mc 64,26 145,57 9´354,34 3´274,01 35,0000

39 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI.  Muratura di
03.02.0230.0 mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e
01 dosata. E' compresa la formazione  ...  altro occorre per dare l'opera finita. Posti a

coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mq 44,47 21,52 957,00 334,94 35,0000

40 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
02 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI

ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
C28/35 (Rck 35 N/mmq).

SOMMANO mc 1´922,05 102,85 197´682,84 69´188,99 35,0000

41 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO
03.03.0035.0 SPICCATO DI FONDAZIONE.  Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono
01 compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di  ... iche. Per getto di opere in elevazione

quali travi, pilastri, solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15.
SOMMANO mc 458,67 23,89 10´957,62 3´835,16 35,0000

42 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO
03.03.0035.0 SPICCATO DI FONDAZIONE.  Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono
02 compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di  ... no, pareti con superficie esterna sia a

piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15.
SOMMANO mc 444,05 14,40 6´394,32 2´238,01 35,0000

43 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto

contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq 3´113,38 18,04 56´165,37 19´657,88 35,0000

44 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 680´279,03 218´168,92
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03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una

luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq 3´416,20 23,65 80´793,13 28´277,59 35,0000

45 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.05.0020 aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le pie ... gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 106´038,08 1,23 130´426,83 45´649,39 35,0000

46 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030 quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la

sagomatura; la piega ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 57´613,03 1,34 77´201,46 27´020,52 35,0000

47 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO.  Travicelli, listelli e correntini di abete o
05.02.0020.0 castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera,
01 per la formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
SOMMANO mc 8,78 1´249,98 10´974,82 3´292,46 30,0000

48 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE. Spalmatura di
05.02.0050 idoneo prodotto impregnante avente proprietà antitarlo ed antimuffa, a due passate

per la protezione di strutture lignee qu ... iate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire
a qualunque altezza. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 2´352,47 8,54 20´090,09 6´027,03 30,0000

49 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE
05.02.0052 IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodotto

impregnante protettivo ed impermeabilizzante, per elementi in legno posti all ... e
mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 336,10 7,12 2´393,04 717,91 30,0000

50 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO.  Intonaco grezzo, rustico o
06.01.0210.0 fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e
01 da un secondo strato ti ... piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto

occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda.
SOMMANO mq 496,49 13,77 6´836,67 3´076,50 45,0000

51 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 ULTIMO STRATO.  Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
01 secondo strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO mq 4´938,00 20,02 98´858,76 44´486,44 45,0000

52 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 ULTIMO STRATO.  Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
02 secondo strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO mq 483,97 21,76 10´531,19 4´739,04 45,0000

53 RETE IN POLIPROPILENE.  Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad
06.01.0550.0 elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica,
01 in rotoli d ...  compreso quanto altro occorre per dare l�opera finita. Rete in

polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.
SOMMANO mq 382,32 5,30 2´026,30 911,83 45,0000

54 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.
06.02.0090.0 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,
02 norma europea EN 176, fornite e poste  ...  È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
SOMMANO mq 496,49 32,67 16´220,33 6´488,13 40,0000

55 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC.  Lastre di pietra
06.03.0040.0 di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con
02 malta comune per menso ... ci, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 3.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´136´631,65 388´855,76
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SOMMANO mq 9,66 102,06 985,90 394,36 40,0000

56 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC.  Lastre di pietra
06.03.0040.0 di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con
03 malta comune per menso ... ici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 4.
SOMMANO mq 6,16 117,09 721,27 288,51 40,0000

57 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con
01 boiacca di puro cemento tipo "325" ... a.

È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.

SOMMANO mq 143,30 35,44 5´078,55 2´031,43 40,0000

58 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con
03 boiacca di puro cemento tipo "325" ... a finita.

È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni, opache, delle
dimensioni di cm 30x30.

SOMMANO mq 1´287,18 37,89 48´771,25 19´508,50 40,0000

59 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE.  Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza
06.04.0340 cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. È

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m 1´095,80 2,48 2´717,58 1´087,03 40,0000

60 PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA.  Pavimento a getto finito a
06.04.0400.0 bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325
01 per mc 1,00 di sabbia, dell ... 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. È

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 8.
SOMMANO C 14,85 30,06 446,39 178,56 40,0000

61 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI.  Battuta o listello
06.04.0430.0 per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di zinco da mm 30x3.

SOMMANO m 37,06 2,50 92,65 37,06 40,0000

62 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI.  Battuta o listello
06.04.0430.0 per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È
03 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5.

SOMMANO m 150,32 1,49 223,98 89,59 40,0000

63 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI.  Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti,
02 forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o d ... . È inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.

SOMMANO mq 597,60 25,55 15´268,68 4´580,60 30,0000

64 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO.  Zoccolino battiscopa
06.04.0520 in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di

circa cm 8x30 fornito e posto in opera. È compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO cad 846,24 7,44 6´296,03 2´518,40 40,0000

65 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 Membrana impermeabile, strato di tenuta all�aria, freno al vapore, antiscivolo,

antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta all�aria. ... 30
Resistenza a trazione L/T [N] = 400/300 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 2´654,39 5,54 14´705,32 5´146,87 35,0000

66 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON
07.01.0060.0 ARMATURA IN VELO-VETRO.  Membrana impermeabilizzante bitume polimero
02 elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforza ... certificare.

E� compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l�opera
finita . Spessore mm 4.

SOMMANO mq 853,53 6,96 5´940,56 2´079,20 35,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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67 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2.
07.01.0300.0 Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di
01 mm. 0,2, fornita e posta in op ... ali.

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sovrapposizione MODO 1.

SOMMANO mq 4´966,32 1,26 6´257,57 2´190,14 35,0000

68 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.0 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.
01 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti  ... li in legno (da compensare a

parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 3.

SOMMANO mq 1´690,19 5,62 9´498,86 3´324,61 35,0000

69 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.0 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW � EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.
02 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti  ...  legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 3´394,09 0,93 3´156,50 1´104,78 35,0000

70 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS � EN
07.02.0460.0 13163]. PANNELLI.
01 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in po ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 3.

SOMMANO mq 58,66 5,06 296,82 103,89 35,0000

71 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS � EN
07.02.0460.0 13163]. PANNELLI.
02 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in po ...  legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 577,34 0,76 438,77 153,57 35,0000

72 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS � EN 13164].
07.02.0480.0 PANNELLI.
01 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in polisti ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 3.

SOMMANO mq 2´161,01 7,67 16´574,95 5´801,23 35,0000

73 COMPENSO ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS -
07.02.0480.0 EN 13164]. PANNELLI.
02 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

i ...  legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 14´468,75 1,65 23´873,44 8´355,70 35,0000

74 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU � EN 13165]. PANNELLI
07.02.0500.0 RIGIDI.
01 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in poliureta ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 3.

SOMMANO mq 406,30 9,73 3´953,30 1´383,66 35,0000

75 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU � EN 13165]. PANNELLI
07.02.0500.0 RIGIDI.
02 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti

in poliureta ...  legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 4´875,60 1,75 8´532,30 2´986,30 35,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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76 ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG � EN 13167]. PANNELLI.
07.02.0620.0 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
01 in vetro cellulare, [CG ... li in legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 4.

SOMMANO mq 435,85 19,86 8´655,97 3´029,60 35,0000

77 ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG � EN 13167]. PANNELLI.
07.02.0620.0 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolanti
02 in vetro cellulare, [CG ...  legno (da compensare a parte).

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 1´746,10 4,27 7´455,85 2´609,54 35,0000

78 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE
08.02.0010.0 CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL�INTERNO DI
05 FABBRICATI.  Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... eggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 75 x 3,0.

SOMMANO m 45,65 20,65 942,67 424,20 45,0000

79 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE
08.02.0010.0 CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL�INTERNO DI
07 FABBRICATI.  Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... ggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 4,3.

SOMMANO m 33,00 31,33 1´033,89 465,25 45,0000

80 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ, POSATE
08.02.0010.0 CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL�INTERNO DI
08 FABBRICATI.  Tubazioni in polietilene ad alta densità, per cond ... ggiatura.

Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 4,9.

SOMMANO m 88,00 36,23 3´188,24 1´434,71 45,0000

81 TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOPPIA
08.03.0040.0 PARETE.  Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne semplici e a doppia
01 parete, fornito e posto in opera. Son ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 20x20.
SOMMANO cad 11,00 41,14 452,54 203,64 45,0000

82 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE.  Porte in legno di Abete
09.01.0060.0 tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape
01 con maglia esagonale, in ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una

anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 13,00 282,43 3´671,59 1´101,48 30,0000

83 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE.  Porte in legno di Abete
09.01.0060.0 tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape
02 con maglia esagonale, in ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante,

misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
SOMMANO cad 12,00 461,23 5´534,76 1´660,43 30,0000

84 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.  Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.0110.0 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 25,00 54,59 1´364,75 409,42 30,0000

85 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO.  Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.0110.0 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
02 comprese le opere  ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Compenso per ogni cm in più oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.
SOMMANO cm 352,00 3,28 1´154,56 346,38 30,0000

86 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO.  Infisso per
09.03.0010.0 finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione di mm  65/70 e dello
01 spessore minimo di mm 1,5 r ... re per dare l'opera finita.

E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più
ante.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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SOMMANO mq 401,13 172,47 69´182,90 20´754,86 30,0000

87 TAMBURATURA DI PORTE.  Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con
09.03.0080.0 doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.
02 SOMMANO mq 58,54 53,01 3´103,22 930,96 30,0000

88 COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA.  Compenso agli infissi
09.03.0100 in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta e limitatore di

apertura.
SOMMANO cad 197,00 62,50 12´312,50 3´693,75 30,0000

89 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.
09.03.0110 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al

forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
SOMMANO mq 360,71 9,89 3´567,43 1´070,23 30,0000

90 COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO.  Compenso
09.03.0120 agli infissi di alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione

centrale in "dutral".
SOMMANO mq 361,16 13,29 4´799,81 1´439,94 30,0000

91 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI.   Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.0060.0 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
16 infisso di legno, di ferr ... ale collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto

occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6-12-6.

SOMMANO mq 3,00 41,14 123,42 37,02 30,0000

92 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72.   Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.01.0010.0 strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.
02 Sono compresi: una ma ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 50,83 7,04 357,84 107,35 30,0000

93 CANCELLO  IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO.   Cancello a disegno
10.01.0060.A semplice in profilato di ferro con fondo antiruggine e zincatura a caldo , a due

battenti,fornito e montato su  elemen ... ndazione degli scatolari e trave di
collegamento.   E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 1,00 791,13 791,13 237,34 30,0000

94 TINTEGGIATURA A TEMPERA.   Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara,
12.01.0020.0 su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
02 interni, volte ...  primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo

su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mq 3´740,61 6,41 23´977,31 9´590,93 40,0000

95 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA.   Tinteggiatura con
12.01.0050.0 idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
02 acqua in tinta unica chiara, esegu ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO mq 483,97 8,15 3´944,36 1´577,74 40,0000

96 PITTURA CON SMALTO SINTETICO.   Pittura con smalto sintetico pigmentato,
12.01.0130 in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su

pareti e soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´086,06 13,45 14´607,50 5´843,01 40,0000

97 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO.   Applicazione di una mano di
12.04.0040 fissativo.

SOMMANO mq 5´310,64 1,53 8´125,28 3´250,11 40,0000

98 PILETTA DI SCARICO.  Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio
14.01.0070.0 inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
02 all'impermeabilizzazione, diametro  ... sa l'assistenza muraria e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito e funzionante.  Piletta a pavimento con sifone.
SOMMANO cad 11,00 76,74 844,14 379,86 45,0000

99 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.0 antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 1´489´653,98 512´797,50



pag. 11

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´489´653,98 512´797,50

03 norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime
del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).  REI 60 L x H = 1000 x 2150.

SOMMANO cad 1,00 379,74 379,74 113,92 30,0000

100 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA,
16.02.0050.0 DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita
01 su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, f ... ax del foro muro a contatto

con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta
REI 60.

SOMMANO cad 4,00 544,29 2´177,16 653,14 30,0000

101 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
01 Sono compresi: la fornitura ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale.
SOMMANO cad 1,00 22,07 22,07 6,62 30,0000

102 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
03 Sono compresi: la fornitura ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 4,00 156,64 626,56 187,97 30,0000

103 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
06 Sono compresi: la fornitura ... pera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale.
SOMMANO cad 4,00 65,66 262,64 78,79 30,0000

104 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
12 Sono compresi: la fornitura ...  occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.
SOMMANO cad 2,00 136,86 273,72 82,12 30,0000

105 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4.  Tubo estruso con miscela a base
18.02.0060.0 di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
01 conformi alle norme UNI ... dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo

scavo ed il ricoprimento con terreno.
Diametro esterno mm 160.

SOMMANO m 66,10 8,31 549,29 247,18 45,0000

106 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base
18.02.0060.0 di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
03 conformi alle norme UNI  ... dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo

scavo ed il ricoprimento con terreno.
Diametro esterno mm 250.

SOMMANO m 331,18 20,17 6´679,90 3´005,96 45,0000

107 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4.  Tubo estruso con miscela a base
18.02.0060.0 di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
04 conformi alle norme UNI ... are la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo

scavo ed il ricoprimento con terreno.
Diametro esterno mm 300.

SOMMANO m 105,98 27,69 2´934,59 1´320,56 45,0000

108 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
01 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 21,00 41,93 880,53 396,24 45,0000

109 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO.  Elemento prefabbricato in
18.04.0030.0 cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
02 sigillatura e la frattura dei  ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.
SOMMANO cad 6,00 16,53 99,18 44,63 45,0000

110 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.  Pozzetto in muratura di
18.04.0040.0 mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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02 carrabile in ghisa alloggiata su co ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.

SOMMANO cad 12,00 84,65 1´015,80 186,07 18,3178

111 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in
18.04.0050.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
03 piattabanda di fondazione in ca ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60.
SOMMANO cad 14,00 105,22 1´473,08 662,89 45,0000

112 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in
18.04.0050.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
04 piattabanda di fondazione in ca ...  carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 70x70.
SOMMANO cad 1,00 119,46 119,46 21,91 18,3444

113 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.  Pozzetto in
18.04.0050.0 muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
04.A piattabanda di fondazione in ca ... arrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 100*100.
SOMMANO cad 2,00 158,23 316,46 142,41 45,0000

114 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100.  Compenso
18.04.0060.0 ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore
04 a cm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di

cm 70x70.
SOMMANO dm 3,00 6,33 18,99 8,55 45,0000

115 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.  Chiusini e
18.04.0160.0 caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI
01 EN124, forniti e posti in oper ... ottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5.
SOMMANO kg 63,00 1,84 115,92 13,49 11,6379

116 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.  Chiusini e
18.04.0160.0 caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI
03 EN124, forniti e posti in oper ...  rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO kg 588,00 2,66 1´564,08 703,84 45,0000

117 SABBIA.  Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 146,21 20,41 2´984,14 122,61 4,1085

118 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
19.02.0012 PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI.   Formazione di rilevato con materiali inerti di

recupero, provenienti da demolizione di opere  ... cigli. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito.

SOMMANO mc 208,65 10,28 2´144,92 643,48 30,0000

119 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON
19.02.0040 CEMENTO.   Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo

325 nelle proporzioni di peso di cemento var ... modalità prescritte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale
costipato.

SOMMANO mc 378,25 41,93 15´860,02 4´758,01 30,0000

120 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI, PROVENIENTE
19.02.0043 DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI.  Sottofondazione

stradale con materiali inerti, proveniente dagli impia ... tasamento con pezzatura 0/30
dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO mc 402,57 14,24 5´732,60 1´719,78 30,0000

121 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.   Compattazione
19.02.0050 meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere,

per una profondità di cm 30 su terre ... ova AASHO modificata, previa asportazione
della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 1´196,00 1,55 1´853,80 556,14 30,0000
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122 CONFIGURAZIONE DI SCARPATE, IN RILEVATO O IN TRINCEA.
19.02.0060 Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono compresi: l'eventuale

estirpamento e taglio di erbe e di cespugli ...  del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 267,50 2,10 561,75 168,53 30,0000

123 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA.   Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2
19.02.0090 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le

caratteristiche granulometr ... ortunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 375,90 26,90 10´111,71 267,66 2,6471

124 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON
19.03.0010.0 ARMATE E PER RINFIANCHI.   Conglomerato cementizio in opera per opere non
01 armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianch ... opera finita.Sono escluse le

casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a
Kg/cmq 150.

SOMMANO mc 16,14 81,49 1´315,25 394,57 30,0000

125 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON
19.03.0010.0 ARMATE E PER RINFIANCHI.   Conglomerato cementizio in opera per opere non
03 armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianch ... opera finita.Sono escluse le

casseforme. Impasto con q.li 3,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a
Kg/cmq 250.

SOMMANO mc 275,06 91,77 25´242,26 7´572,67 30,0000

126 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).   Conglomerato bituminoso per
19.04.0020.0 strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e
01 pietrischetti della IV cat. previst ...  la compattazione a mezzo di rullo tandem. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mqxcm 12´295,00 1,53 18´811,35 1´316,79 7,0000

127 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato bituminoso
19.04.0030.0 (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme
01 C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mqxcm 4´303,25 1,76 7´573,72 530,16 7,0000

128 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.   Cordoncino
19.07.0210 prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con

spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,  ... il sottostante basamento in
calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

SOMMANO m 319,80 15,27 4´883,35 1´709,17 35,0000

129 TERRA DA COLTIVO.   Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da
20.01.0010.0 strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
02 ecc., d ... . È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Stesa e

modellazione eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO mc 218,50 78,95 17´250,58 668,94 3,8778

130 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO".   Formazione di prato tipo "rustico",
20.01.0050.0 su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in
04 miscuglio (Lolium spp + F ... tuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di

materiali ammandanti o a copertura. Per superfici oltre 500 Mq
SOMMANO mq 4´370,00 1,38 6´030,60 2´722,39 45,1429

131 RECINZIONE IN RETE METALLICA.   Recinzione in rete metallica, fornita e
20.02.0640.A posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro zincato a caldo, diametro mm 60 e

saettoni a rinforzo de ... ne legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 202,20 15,82 3´198,80 959,64 30,0000

132 CABINA DI CONSEGNA E TRASFORMAZIONE MT/BT
A Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di consegna e trasformazione che

sarà costituita da:
- struttura scatolare, composta da  ... ogettazione esecutiva della cabina a firma di
tecnico abilitato e il deposito della stessa presso gli organi competenti.

SOMMANO cad. 1,00 18´000,00 18´000,00 1´800,00 10,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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133 Fornitura e posa in opera di impianto di messa a  terra compreso di: dispersori, corda
A1 di rame sez. 50mmq connettori , collegamento con l'impianto interno della cabina,

compreso  l ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,  ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 100,00 10,0000

134 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico centrale trasformazione:
A3 tubazione metallica o guaina armata di adeguate dimensioni

per le alimentazioni ed i comandi dell'impiant ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 2,00 900,00 1´800,00 180,00 10,0000

135 Assistenze murarie per l'installazione degli impianti descritti, comprensiva di fori,
ASS 001 tagliole muratura, di supporti e staffe, relativi ripristini e quant'altro necessario per

dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 14´725,87 14´725,87 4´417,76 30,0000

136 Fornitura e posa in opera in qualsiasi tipo di canalizzazione di cavo per allarme con
CA01 schermatura AL2 100%, guaina esterna in PVC antifiamma blu, conforme alle

norme CEI 20-22 III, ... ere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.ALLARME FROHR 1000V 2X0.50 BLU AF

SOMMANO ML. 200,00 0,47 94,00 28,20 30,0000

137 Fornitura e posa in opera di centrale di allarme tipo HONEYWELL VISTA 120-A a
CA02 microprocessore a 9 zone convenzionali espandibili fino a 128 punti cablati o via

radio autoprogrammab ... correnza comunque compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. CENTRALE HONEYWELL VISTA 120-A 9-128 ZONE

SOMMANO N. 1,00 1´276,69 1´276,69 383,01 30,0000

138 Fornitura e posa in opera di Consolle per centrale di allarme, munita di display
CA03 alfanumerico per la programmazione, l'indicazione delle zone e dello stato della

centrale, tasti in ... nza comunque compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. CONSOLLE PER CENTRALE HONEYWELL TIPO AD-6164IT

SOMMANO N. 2,00 267,80 535,60 160,68 30,0000

139 Fornitura e posa in opera di CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE MPLEX IMQ-A II
CA04 LIV TIPO AD4297. Cablaggio, collegamenti, tarature e programmazione, prove di

funzionamento .
Ogni altro complemento, onere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO N. 1,00 198,79 198,79 59,64 30,0000

140 Fornitura e posa in opera di BATTERIA ERMETICA AL Pb 12V 1.8Ah sigillata
CA05 senza manutenzione, con elettrolito gelatinoso, lunga durata, resistente alla scarica

accidentale a fondo,  ... on data di installazione, ogni altro necessario alla messa in
opera comunque compreso. BATTERIA ERMETICA AL Pb 1.8Ah 12V

SOMMANO N. 1,00 25,53 25,53 7,66 30,0000

141 Fornitura e posa in opera di BATTERIA sigillata senza manutenzione, con elettrolito
CA06 gelatinoso, lunga durata, resistente alla scarica accidentale a fondo, autoscarica

inferiore al  ...  con data di installazione, ogni altro necessario alla messa in opera
comunque compreso. BATTERIA ERMETICA AL Pb 6Ah 12V

SOMMANO N. 1,00 29,26 29,26 8,78 30,0000

142 CAVI SCHERMATI CAVO SCHERMATO 2X0.75+4X022 mmq
CA08 SOMMANO ML. 20,00 1,29 25,80 7,74 30,0000

143 Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a doppia tecnologia per linea
CA09 Vplex micronde di banda K, tipo AD7500SN-EU o similare, portata 15 m x18 m

(installato);L'altezza  ... .
Ogni altro onere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.TIPO AD7500SN-EU

SOMMANO cad. 18,00 152,00 2´736,00 820,80 30,0000

144 Fornitura e posa in opera di Sirena da interno piezoelettrica in estetico contenitore in
CA10 plastica, Tipo SIRENA SEAT 232 M o similare, potenza sonora 95 dB a 1 metro ,

alimentazione ... ccorrenza comunque compreso per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. SIRENA DA INTERNO TIPO SEAT 12-48V 95 dB

SOMMANO cad. 2,00 54,80 109,60 32,88 30,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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145 Fornitura e posa in opera di Sirena da esterno autoprotetta e autoalimentata
CA11 contenitore in acciaio inox con doppio coperchio anteriore, protezione antidistacco e

antimanomissione  ...  ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. SIRENA EXT. ADEMCO AI-40 12V- 120dB

SOMMANO cad. 1,00 154,94 154,94 46,48 30,0000

146 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico MPEXER a giorno SERIALE tipo
CA12 AD4939SN in contenitore di forma apposita indicato al montaggio su porte e finestre

sia in legno che bl ... tro onere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. CONTATTO MAGNETICO MPLEXER

SOMMANO cad. 8,00 39,00 312,00 93,60 30,0000

147 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN LANA MINERALE REI 30 -
CONTR.01 POSA IN ADERENZA. Controsoffitto in pannelli autoportanti in lana minerale ad

elevato assorbimento acustico, rivestito sulla ... e da certificato rilasciato da Ente
autorizzato e ricosciuto.
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 1´339,11 26,90 36´022,06 12´607,72 35,0000

148 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE
CONTR.02 DI FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA. Controsoffitto fonoassorbente

eseguito con pannelli rigidi delle dimensioni da cm 60x60  ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
- Classe di Reazione al fuoco A2-s1, d0.
- Posa Pendinata

SOMMANO mq 446,75 25,32 11´311,71 3´959,10 35,0000

149 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE MONOLITICO IN MATERIALE DI
CONTR.03 FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA. Controsoffitto fonoassorbente

monolitico in materiale di fibre minerali incombustibili agg ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
- Classe di Reazione al fuoco A2-s1, d0.
- Posa Pendinata

SOMMANO mq 102,35 30,93 3´165,69 1´107,99 35,0000

150 MANTO DI COPERTURA CON LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICATA
COP.01 Foritura e posa di sistema di copertura a giunti drenanti avente caratteristiche di

tenuta idrica del manto in qualsiasi co ... oliammide, per consentire un maggior
scorrimento delle lastre riducendo se necessario in modo sensibile eventuali rumori

SOMMANO mq 2´171,46 41,85 90´875,60 27´262,68 30,0000

151 PANNELLO SANDWICH IN LANA DI ROCCIA sp=10cm. Fornitura e posa in
COP.02 opera di pannello sandwich in lana di roccia dello spessore complessivo pari a 10 cm,

costituito da:
- lato estern ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Larghezza efficace appoggi 200 cm, portata min 285 Kg/mq.

SOMMANO mq 865,57 37,18 32´181,89 9´654,57 30,0000

152 Fornitura e posa di linea vita classe C, con pali di ancoraggio modulari con
COP.03 dispositivo DP (dissipatore di energia ripristinabile), realizzata con fune inox,

completa di tutti gli ... degli elementi di aggancio della linea vita stessa e quant'altro
occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 16´000,00 16´000,00 4´800,00 30,0000

153 IMPIANTOFOTOVOLTAICO 20 KW
D SOMMANO cad. 1,00 40´000,00 40´000,00 8´000,00 20,0000

154 IMPIANTO LUCE ESTERNO
E SOMMANO cad. 1,00 12´000,00 12´000,00 1´800,00 15,0000

155 SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE. Solaio piano o inclinato in lastre
ES.01 prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature

parallele, per un sovraccaric ...  per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per
luci nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 35 cm.

SOMMANO mq 1´914,98 63,29 121´199,09 36´359,72 30,0000

156 SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE. Solaio piano o inclinato in lastre
ES.02 prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature

parallele, per un sovraccaric ...  per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per
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luci nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H = 40 cm.
SOMMANO mq 120,14 71,20 8´553,97 2´566,19 30,0000

157 ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL24h.
ES.03.1 Costruzione della struttura portante di un edificio a telaio, realizzato con legno

lamellare tipo GL24h, incollato con co ... per dare l'opera finita. Con schema statico
complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).

SOMMANO mc 54,76 1´772,12 97´041,29 29´112,39 30,0000

158 ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL32h.
ES.03.2 Costruzione della struttura portante di un edificio a telaio, realizzato con legno

lamellare tipo GL32h, incollato con co ... per dare l'opera finita. Con schema statico
complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).

SOMMANO mc 21,39 2´126,54 45´486,69 13´646,01 30,0000

159 ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL32c.
ES.04 Costruzione della struttura portante di un edificio a telaio, realizzato con legno

lamellare tipo GL32c, incollato con co ... so quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).

SOMMANO mc 66,36 1´509,47 100´168,43 30´050,53 30,0000

160 TAVOLATO STRUTTURALE IN ABETE PER INTERNI. Fornitura in opera di
ES.05 tavolato in legno lamellare strutturale GL24h, con funzione strutturale, in legno di

abete, caratterizzata da:
- r ... e in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.

SOMMANO mc 113,28 820,40 92´934,91 27´880,47 30,0000

161 TAVOLATO STRUTTURALE IN LARICE PER ESTERNI. Fornitura in opera di
ES.06 tavolato in legno lamellare strutturale GL24h, con funzione strutturale, in legno di

abete, caratterizzata da:
-  ... e in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.

SOMMANO mc 21,74 984,16 21´395,64 6´418,69 30,0000

162 SOLAIO IN LATERO CEMENTO GETTATO IN OPERA.  Solaio piano o
ES.07 inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e

laterizio, a nervature parallele, reali ... rre per dare l'opera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m
7,00.

SOMMANO mq 194,56 63,29 12´313,70 3´694,11 30,0000

163 Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito
ES.08 e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per

il pa ... orre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo
piano. Elementi modulari altezza cm 30-40.

SOMMANO mq 43,72 47,47 2´075,39 622,62 30,0000

164 Geotessile non tessuto in poliestere. Il geotessile è prodotto tramite agugliatura ed
GEOT eventuale trattamento termico e

rispondente ai seguenti requisiti minimi:
� Massa areica 400 g ... i (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.

SOMMANO m2 1´229,50 2,47 3´036,87 911,06 30,0000

165 Fornitura e posa in opera di tubo isolante per cavidotti interrati, di tipo rigido o
H07.A20.C0 corrugato, autoestinguente, a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI EN
0 50086-1 CEI EN 500 ... ciatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte cavidotto interrato in PVC diam. 1 x 100 - 125 mm
SOMMANO m 100,00 10,00 1´000,00 150,00 15,0000

166 Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente,
H08.A05.A8 resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +
2 60¦C, conform ... posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Canalina in pvc Bocchiotti TA 150x80
SOMMANO m 30,00 29,10 873,00 261,90 30,0000

167 Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente,
H08.A05.A8 resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +
6 60¦C, conform ... posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
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regola d'arte. Canalina in pvc Bocchiotti TA 200x80
SOMMANO m 63,00 33,30 2´097,90 629,37 30,0000

168 Fornitura e posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più
H08.D05.A0 scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile
1 per temper ...  ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. battiscopa

PVC, scomp.3, dimensioni mm 70x20 (conf.50x2m b)
SOMMANO m/mm 70,00 10,33 723,10 216,93 30,0000

169 Fornitura e posa in opera di posto lavoro completo, composto dal n. e dal tipo di
H32.D01.A0 prese a seguito specificate compreso il (o i) contenitore modulare
1 per canalizzazioni tpo TF sia ... ccessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte

Punto lavoro completo IP 40 composto da 2 prese unel e 3 prese 2x10A
SOMMANO cad. 50,00 49,06 2´453,00 735,90 30,0000

170 Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio fonia dati (doppia presa) distribuiti
H44.C12.B0 come dallo specifico elaborato grafico fornito dalla D.L.. Il sistema di attestazione e
1 perm ... è stato progettato e certificato. Posto lavoro con 3 prese RJ45 la

realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato.
SOMMANO cad. 50,00 135,00 6´750,00 2´025,00 30,0000

171 Fornitura e posa in opera di impianto di intercollegamento di messa a  terra
IE1 compreso di: corda nuda di rame avente sezione 50mmq e lunghezza di circa 130m

dal pozzetto esterno dov ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 300,00 30,0000

172 Fornitura e posa in opera di impianto di sgancio dell'interruttore generale, detto
IE2 inpianto sarà comprensivo dei cavi di colleganto fino al pulsante di sgancio in

posizione segnala ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,  ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 360,00 30,0000

173 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro di  consegna
IE20 Enel al quadro elettrico generale, detta linea sarà collegata direttamente in

morsettiera sul  ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,  ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00 390,00 30,0000

174 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro generale al
IE21 nuovo quadro elettrico CT, detta linea sarà  costituita da :

- 50 mt di cavo elettrico 3x1x35+ ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa,  ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 360,00 30,0000

175 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro generale al
IE22 nuovo quadro elettrico palestra, detta linea sarà  costituita da :

- 15 mt di cavo elettrico 4 ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa,  ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 240,00 30,0000

176 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro generale al
IE23 nuovo quadro elettrico scuola, detta linea sarà  costituita da :

- 50 mt di cavo elettrico 4x1 ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa,  ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 360,00 30,0000

177 Fornitura e posa in opera di porte ad anta singola, scorrevole all'interno di telaio a
INF.01 scomparsa interno al muro, L'anta scorrevole è in laminato plastico su pannello in

MDF ad alt ... occupato e ogni altro onere per dare il manufatto perfettamente
funzionante.Dim. 80-100 cm. larghezza , 210 cm. altezza.

SOMMANO cadauno 3,00 712,01 2´136,03 640,81 30,0000

178 MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA PER PORTE . Accessori per porte di
INF.02 sicurezza costituito da maniglione antipanico del tipo a leva per porte a due ante

completo di prolunghe di chiusura ... nersi esclusi gli eventuali dispositivi di
comando esterno. Maniglione antipanico del tipo a leva come da abaco infissi.

SOMMANO cad 13,00 300,63 3´908,19 1´172,47 30,0000

179 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in opera di oscuranti
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INF.03 frangisole metallici con sistema di chiusura a pacco per esterno con lamelle bordate
sui due lati e sagomate da in ... l tutto finito e posato per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Da computarsi su superfice di oscurazione.

SOMMANO mq 115,26 181,96 20´972,71 6´291,81 30,0000

180 Attuatore elettrico lineare  con movimento a catena articolata contenuta all'interno
INF.04 dell'involucro. Funzionamento con tensione di alimentazione previsto nell'edificio.

Conforme a ... le in parallelo o in verticale in base alla portata.
E' compreso la fornitura, la posa e la regolazione del fine corsa.

SOMMANO cadauno 35,00 197,78 6´922,30 2´076,69 30,0000

181 Impianto completo di predisposizione nuova Lim compreso canalizzazioni, cavi,
IS5 scatole dervazione, e portafrutti,

SOMMANO cad. 1,00 200,79 200,79 60,24 30,0000

182 Fornitura e posa in opera di dispositivo di regolazione dell'intensità luminosa che
IS6 sarà inserito all'interno dell'aula in posizione adeguata e che sarà interconnesso agli

alimentatori della plafoniere della sigola aula  completo del cablaggio  del
collegamento e della regolazione

SOMMANO cad. 1,00 216,00 216,00 32,40 15,0000

183 Fornitura e posa in opera di dispositivo completo disistema di allarme per bagnio
IS7 disabili, completo di alimentatore, pulsante a tirante, segnalazione otticoacustica

esterna al bag ... catole di derivazione e portafrutti, ogni onere compreso  al corretto
funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

SOMMANO cad. 1,00 115,00 115,00 34,50 30,0000

184 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
ISOL.01 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in i ... li in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 5.

SOMMANO mq 3´566,02 8,86 31´594,94 11´058,23 35,0000

185 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
ISOL.02 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.

Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in i ...  legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per ogni cm in più.

SOMMANO mq 10´698,06 1,34 14´335,40 5´017,40 35,0000

186 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
ISOL.03 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI CON

LAMINA DI ALLUMINIO.
Isolanti termici in fibre minera ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Spessore cm 6.

SOMMANO mq 1´588,66 9,65 15´330,57 5´365,70 35,0000

187 Realizzazione di rivestimento di facciata in lamiera con finitura esterna di alluminio
LAM.01 ondulata.

Realizzazione di tamponamenti in parete con lastre a proflio ondulato costituite d ... e
lastre saranno fissate all'orditura di appoggio mediante viti in acciaio complete di
rondella e di doppia guarnizione.

SOMMANO mq 508,26 52,07 26´465,10 10´586,03 40,0000

188 Fornitura e posa in opera di lamiera in alluminio preverniciata a poliestere, di colore
LATT 03 a scelta della D.L.,rispondente alla normativa UNI EN 485-2, UNI EN ISO 485-4,

UNI EN 573-3, ... gistero per dare l'opera finita compresa la sigillatura con mastici
per alluminio.
Valutazione a mq. secondo lo sviluppo

SOMMANO mq 647,32 16,61 10´751,98 4´300,79 40,0000

189 Maggiore onere per realizzazione di massetto tipo industrialr all'interno del locale
MASS.01 palestra a completamento del massetto fibrorinforzato , eseguito con calcestruzzo

Rck30 additti ...  levigatrice , compreso ogni altro onere per predisporre la posa della
pavimentazione sportiva in gomma.
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Spessore cm. 4
SOMMANO mq 740,80 5,54 4´104,03 1´436,41 35,0000

190 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO REI 120.  Muratura in
MUR.01 blocchi forati in laterizio delle dimensioni massime di cm 30x30x15 o similari per

opere in elevazione legati con malt ... E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

SOMMANO mc 32,88 158,23 5´202,60 1´820,90 35,0000

191 TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER MURATURA. Armatura di collegamento
MUR.02 per muratura costituito da un traliccio prefabbricato composto da due fili d'acciaio

paralleli collegati da un terz ... la rottura: 550 N/mm2
- limite di elasticità: 500 Nmm2
- resistenza minima al distacco dei punti di saldatura: 2.500 N

SOMMANO m2 938,43 5,70 5´349,06 1´872,17 35,0000

192 COLLEGAMENTO MURATURA - PILASTRI IN C.A. Collegamento muratura -
MUR.03 pilastri in c.a. realizato mediante barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad

aderenza migliorata B450C per ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Fori diametro massimo 12 mm, profondità di infissione massima 20 cm.

SOMMANO cadauno 4´824,76 7,61 36´716,42 12´850,74 35,0000

193 GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA. Collegamento della muratura faccia a vista
MUR.04 con il paramento murario di tamponamento mediante graffaggi costituiti da un

tondino o un elemento speciale ... sione e la resina necessaria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 5´108,86 2,46 12´567,80 4´398,72 35,0000

194 Pavimento specifico per attività sportiva costituito da tre strati a struttura
PAV.01 differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma

naturale e sintetica, ... i volleyball) di 1° livello.
- F.I.B.A. (Federazione Internazionale di pallacanestro).
- CLASSE 1 reazione al fuoco.

SOMMANO mq 741,00 46,68 34´589,88 13´835,95 40,0000

195 PLACCAGGIO EI 30 CON  DOPPIA LASTRA DI CEMENTO ALLEGGERITO
PL.01 FIBRORINFORZATO. Fornitura e posa in opera di protezione antincendio su

strutture portanti in verticale o in orizzontale  ... rno in Classe A1di reazione al fuoco
e certificazione EI 30, in cemento alleggerito fibrorinforzato spess. 12.5+12.5 mm.

SOMMANO mq 930,16 22,94 21´337,87 7´468,25 35,0000

196 PLACCAGGIO EI 30 CON LASTRE DI CALCIOSILICATO sp. 9 mm. Fornitura e
PL.02 posa in opera di protezione antincendio EI 60 su strutture portanti in verticale o in

orizzontale, eseguito con  ... amianto; spess. 9 mm. Le lastre dovranno essere fissate
direttamente alle pareti da proteggere mediante viti in acciaio.

SOMMANO mq 184,23 26,90 4´955,79 1´734,53 35,0000

197 Fornitura e posa in opera di quadro per esterno IP55 ; canalette, morsetti, schermi di
Q1 protezione, cablaggio completo degli interruttori modulari e scatolari previsti nello

specifi ... to individuato nelle tavole di progetto,

Il quadro dovrà essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00 2´000,00 2´000,00 600,00 30,0000

198 Fornitura e posa in opera di quadro generale componibile per interno realizzato
Q2 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in

esecuzione fissa  ... e scatolari come dagli schemi elettrici.

Il quadro dovrà essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00 2´200,00 2´200,00 660,00 30,0000

199 Fornitura e posa in opera di quadro centrale trmica componibile per interno realizzato
Q3 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in

esecuzione ... re  vistato dalla Direzione Lavori.

Il quadro dovrà essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00 5´000,00 5´000,00 1´500,00 30,0000

200 Fornitura e posa in opera di quadro palestra,  componibile per interno realizzato
Q4 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in
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esecuzione fiss ... scatolari come dagli schemi elettrici.

Il quadro dovrà essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00 3´500,00 3´500,00 1´050,00 30,0000

201 Fornitura e posa in opera di quadro scuola,  componibile per interno realizzato
Q5 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in

esecuzione fissa  ... scatolari come dagli schemi elettrici.

Il quadro dovrà essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00 4´000,00 4´000,00 1´200,00 30,0000

202 Sgusci. Fornitura e posa di sgusci in piastrella monocottura per raccordi tra superfici
RIV.01 orizzontali e verticali, della stessa serie del rivestimento scelto.

SOMMANO ml 225,68 15,82 3´570,26 1´428,11 40,0000

203 Fornitura e posa in opera di POMPA DI CALORE marca DAIKIN o similare
TAA001 composta da n° 2 unità esterne mod. SERHQ032AAW1 ed una unità da posizionare

internamente alla C.T.  mod. SEHVX ... otabile.
Completo dell'onere del trasporto e posa in cantiere e del PRIMO AVVIAMENTO
POTENZA TERMICA -5°C di 75,00 Kw

SOMMANO a corpo 1,00 17´343,83 17´343,83 5´203,15 30,0000

204 Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda sanitaria marca SAILER art.
TAA03 FRIWASTA PLUS60 o similare completo di modulo di produzione istantanea di

acqua calda sanitaria (60  ... a aria dall'ambiante, camera di combustione stagna,
scambiatore primario in rame, onere dovuto al trasporto in cantiere.

SOMMANO a corpo 1,00 5´611,78 5´611,78 2´525,30 45,0000

205 Fornitura e posa in opera di accumulatore marca SAILER mod. PREMIUM 1050 o
TAA05 similare brevettato hibryd Premium a stratificazione da 1050 lt.

Altamente efficiente, accumulo di calor ... nto RAL 9006 coibentazione superiore e
inferiore
Altezza coibentazione circa 2115mm,
Diametro coibentazione 1100 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 5´582,97 5´582,97 2´512,34 45,0000

206 Fornitura e posa in opera di caldia murale (n°2 moduli) marca RIELLO mod.
TAA07 CONDEXA PRO SYSTEM 100M o similare completa di due mosuli a camera

stagna, completa di colettore gas, racc ... de inoltre la scheda tecnica con riportato il
numero di matricola e la prova a pressione.
Potenza al focolare KW 15-90

SOMMANO a corpo 1,00 6´526,78 6´526,78 1´958,03 30,0000

207 Fornitura e posa in opera di gruppo di carico automatico composto da n° 1 riduttore
TAB04 di pressione, n° 1 manometro, n° 3 valvole a sfera D 1/2", mt. 5 tubo in acciaio

zincato D 1/2" e collegamento alla linea di alimentazione idrica.
SOMMANO cadauno 1,00 197,78 197,78 59,33 30,0000

208 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a membrana da lt. 200 omologato
TAD 01 ISPESL completo di tubo di collegamento in acciaio nero e staffe di sostegno in

acciaio zincato.
SOMMANO cadauno 1,00 310,12 310,12 93,04 30,0000

209 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a membrana da lt. 12 completo di
TAD 010 tubo di collegamento in acciaio nero e staffe di sostegno in acciaio zincato.

SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66 21,20 30,0000

210 Fornitura e posa in opera di collettore di centrale (andata + ritorno) in acciaio nero
TAD 0200 verniciato con due mani di antiruggine del diametro D  4" completo di n° 4 fondelli

bombati . ...  dello spessore di mm. 50 protetta con ISOGENOPAK, staffe di
sostegno in acciaio zincato verniciatoa pavimento e a muro.

SOMMANO a corpo 1,00 1´740,48 1´740,48 522,14 30,0000

211 Fornitura e posa in opera di separatore aria marca CALEFFI art.551062 DISCAL DN
TAD 02004 50 o similare completo di attacchi flangiat, controflangie dadi e bulloni, e

coibentazione protetta con guaina ISOGENOPAK.
SOMMANO cadauno 4,00 893,18 3´572,72 1´071,82 30,0000

212 Fornitura e posa in opera di defangatore marca CALEFFI art.546209 DN 50 o
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TAD 02005 similare completo di attacchi flangiati, controflagie dadi e bulloni, e coibentazione
protetta con guaina ISOGENOPAK.

SOMMANO cadauno 1,00 119,46 119,46 35,84 30,0000

213 Fornitura e posa in opera di collettrore di centrale (andata + ritorno) in acciaio
TAD 0201 zincato filettato del diametro D  1"1/4  completo di n° 4 fondelli bombati, n° 3

attacchi per co  ...  dello spessore di mm. 50 protetta con ISOGENOPAK, staffe di
sostegno in acciaio zincato verniciatoa pavimento e a muro.

SOMMANO a corpo 1,00 316,45 316,45 142,40 45,0000

214 Fornitura e posa in opera di termometro a colonnina di mercurio completo di tasca.
TAD 02021 SOMMANO cadauno 4,00 30,62 122,48 36,74 30,0000

215 Fornitura e posa in opera di manometro 0-6 Bar completo di rubinetto valvolato a tre
TAD 02022 vie, riccio ammortizzatore e taschella.

SOMMANO cadauno 1,00 37,97 37,97 11,39 30,0000

216 Fornitura e posa in opera di filtro a Y marca CALEFFI o similare art. 577009 corpo
TAD 02023 in bronzo, attacchi femmina, filtro in lamiera stirata in acciaio inox.

SOMMANO cadauno 2,00 71,04 142,08 42,62 30,0000

217 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera del diametro D 3/4"
TAD 090 completa di attacchi filettati

SOMMANO cadauno 2,00 12,26 24,52 7,36 30,0000

218 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera del diametro D 1"1/2
TAD 093 completa di attacchi filettati

SOMMANO cadauno 5,00 38,05 190,25 57,08 30,0000

219 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera del diametro D 2"
TAD 094 completa di attacchi filettati

SOMMANO cadauno 12,00 58,12 697,44 209,24 30,0000

220 Fornitura e posa in opera di inseritore sequienziale di pompe marca COSTER o
TAH 106 similare art. IPG 318 predisposto per fare funzionare a rotazione le pompe utilizzate

e avviso per sostituzione delle pompe in avaria.
SOMMANO cadauno 2,00 272,94 545,88 163,76 30,0000

221 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione marca COSTER o
TAH 1070 similare art. SIH 010.

SOMMANO cadauno 4,00 79,90 319,60 95,88 30,0000

222 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura a a filo marca COSTER o similare
TAH 1071 art. SAF 010 completa di pozzetto GIS 500.

SOMMANO cadauno 4,00 99,68 398,72 119,62 30,0000

223 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura esterna marca COSTER o similare
TAH 1072 art. SAE 001

SOMMANO cadauno 1,00 51,42 51,42 15,43 30,0000

224 Fornitura e posa in opera di valvola ad attuatore marca COSTER o similare art.
TAH 1092 VOBG 350 complerta di servomotore art. CLNV 318 e PLUG-IN PER

COMUNICAZIONE C-Bus
SOMMANO cadauno 2,00 844,92 1´689,84 506,95 30,0000

225 Fornitura e posa in opera di valvola ad attuatore marca COSTER o similare art.
TAH 1093 VOBG 332 complerta di servomotore art. CLNV 318 e PLUG-IN PER

COMUNICAZIONE C-Bus
SOMMANO cadauno 1,00 537,17 537,17 161,15 30,0000

226 Fornitura e posa in opera di unità centrale di visualizzazione temperatura ambiente
TAH 117 marca COSTER o similare art. UMT 704 predisposta per intervenire direttamente

sulle temperature ambienti modificando tutti i dati impostati.
SOMMANO cadauno 1,00 1´149,50 1´149,50 344,85 30,0000

227 Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico temperatura ambiente marca
TAH 118 COSTER o similare art. RTB 040

SOMMANO cadauno 29,00 213,60 6´194,40 1´858,32 30,0000

228 Fornitura e posa in opera di modem marca COSTER o similare mod. GSM 648 per il
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TAH0007 collegamento delle apparecchiature periferiche con C-Bus
SOMMANO cadauno 1,00 830,68 830,68 249,20 30,0000

229 Fornitura e posa in opera di master con le unità periferiche marca COSTER o
TAH0008 similare mod. UMT 704 completo di C-Bus

SOMMANO cadauno 1,00 1´149,50 1´149,50 344,85 30,0000

230 Fornitura e posa in opera di regolatore comado cascata due caldaie  marca COSTER
TAH0009 o similare mod.XCC602 completo di ACB 400 PLUG-IN per comunicazioni C-Bus.

Regolazione della tem .. ... ura di collettore primario con rilevamento temperatura per
mezzo di una sonda sul collettore o du 2 sinde sulle caldaie.

SOMMANO cadauno 1,00 1´327,51 1´327,51 398,25 30,0000

231 Fornitura e posa in opera di ottimizzatore climatico marca COSTER o similare mod.
TAH0010 XSE600/S1 adatto alla regolazione climatica.

SOMMANO cadauno 2,00 655,05 1´310,10 393,03 30,0000

232 Fornitura e posa in opera di regolatore universale marca COSTER o similare mod.
TAH0011 DRU 418

SOMMANO cadauno 1,00 462,81 462,81 138,84 30,0000

233 Fornitura e posa in opera di unità comando on-off temporizzato marca COSTER o
TAH0012 similare mod. UCT 328  completo di ACB 400 PLUG-IN per comunicazioni C-Bus

SOMMANO cadauno 1,00 244,46 244,46 73,34 30,0000

234 Fornitura e posa in opera di unità memorizzazione temperature marca COSTER o
TAH0013 similare mod. ULT 348  completo di ACB 400 PLUGHIN-IN per comunicazioni C-

Bus
SOMMANO cadauno 1,00 427,21 427,21 128,16 30,0000

235 Fornitura e posa in opera di  TERMOSTATO DI SICUREZZA da collegarsi
TAH0083 elettricamente sulla pompa del circuito.

SOMMANO cadauno 2,00 59,33 118,66 35,60 30,0000

236 Fornitura e posa in opera di servomotore da installare sulla valvola due vie del
TAH119 collettore marca COSTER o similare mod. SE1T24S

SOMMANO cadauno 122,00 37,97 4´632,34 1´389,70 30,0000

237 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare di circolazione marca
TBB 0010 GRUNDFOS mod. MAGNA 3 D 40-80F o similare  con SENSORE PRESSIONE

INCORPORATO della portata di mc/h 12,50 e ... nza alla velocità media di mt.H2O
3,50 completa di attacchi flangiati, controflangia,  bulloni, guarnizioni e riduzioni.

SOMMANO cadauno 2,00 1´946,96 3´893,92 1´168,18 30,0000

238 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 2" completa di
TBB 0112 attacchi filettati.

SOMMANO cadauno 4,00 51,42 205,68 61,70 30,0000

239 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 1"1/2 completa di
TBB 0113 attacchi filettati.

SOMMANO cadauno 2,00 37,18 74,36 33,46 45,0000

240 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 1" completa di
TBB 0114 attacchi filettati.

SOMMANO cadauno 2,00 22,15 44,30 19,94 45,0000

241 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 3/4" completa di
TBB 0116 attacchi filettati.

SOMMANO cadauno 1,00 18,20 18,20 8,19 45,0000

242 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 027 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 76 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... nte dello spessore di mm. 50, tutta la raccorderia necessaria,
tee, curve e riduzioni, protetta con LAMIERINO RIVETTATO.

SOMMANO ml 3,00 91,30 273,90 82,17 30,0000

243 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 029 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 76 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... a, guaina isolante dello spessore di mm. 32, guaina
ISOGENOPAK, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
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SOMMANO ml 16,00 76,45 1´223,20 366,96 30,0000

244 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 030 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 54 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... a, guaina isolante dello spessore di mm. 30,guaina
ISOGENOPAK,  tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 40,00 28,14 1´125,60 337,68 30,0000

245 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 031 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 42 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... a, guaina isolante dello spessore di mm. 30,guaina
ISOGENOPAK,  tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 10,00 26,42 264,20 79,26 30,0000

246 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 032 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 76 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
19, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 80,00 66,48 5´318,40 1´595,52 30,0000

247 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 033 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 54 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
19, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 55,00 24,39 1´341,45 402,44 30,0000

248 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 034 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 42 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
19, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 20,00 19,07 381,40 114,42 30,0000

249 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 035 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 35 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
13, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 25,00 15,93 398,25 119,48 30,0000

250 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 036 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 28 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
13, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 200,00 12,77 2´554,00 766,20 30,0000

251 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 037 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 22 serie Prestabo secondo

le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
13, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.

SOMMANO ml 10,00 10,59 105,90 31,77 30,0000

252 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 087 A PRESSARE SC-CONTUR del diametro D 33/35  completo di staffe con rulli  in

acciaio zincato ogni m ... 0,  tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante
dello spessore di mm. 32 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.

SOMMANO ml 8,00 37,58 300,64 90,19 30,0000

253 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 088 A PRESSARE SC-CONTUR del diametro D 25/28  completo di staffe con rulli  in

acciaio zincato ogni m ... 0,  tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante
dello spessore di mm. 32 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.

SOMMANO ml 5,00 31,33 156,65 47,00 30,0000

254 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 089 A PRESSARE SC- CONTUR del diametro D 19/22  completo di staffe con rulli  in

acciaio zincato ogni  ... 0,  tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante dello
spessore di mm. 32 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.

SOMMANO ml 8,00 26,01 208,08 62,42 30,0000

255 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 092 A PRESSARE SC-CONTUR del diametro D 12/14  completo di staffe con rulli  in
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acciaio zincato ogni m ... 0,  tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante
dello spessore di mm. 19 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.

SOMMANO ml 5,00 11,68 58,40 17,52 30,0000

256 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK  D 1"1/4 o ecquivalente,
TCF006 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro

completi di:
- te ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 910 - sp. 110
mm
Modello : HK 10 + K 10
Circuiti : 10"

SOMMANO cadauno 4,00 852,83 3´411,32 1´023,40 30,0000

257 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4  o ecquivalente,
TCF008 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro

completi di:
- te ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio   h 625 x 800 - sp. 110
mm
Modello : HK 09 + K 9
Circuiti : 9"

SOMMANO cadauno 1,00 790,33 790,33 237,10 30,0000

258 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK  D 1"1/4 o ecquivalente,
TCF009 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro

completi di:
- te ... tezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio  h 625 x 800 - sp. 110
mm
Modello : HK 08 + K 8
Circuiti : 8"

SOMMANO cadauno 1,00 742,87 742,87 222,86 30,0000

259 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4  o ecquivalente,
TCF012 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro

completi di:
- te ... zza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio    h 625 x 690 - sp. 110
mm
Modello : HK 07 + K 7
Circuiti : 7"

SOMMANO cadauno 2,00 685,91 1´371,82 411,55 30,0000

260 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK  D 1"1/4 o ecquivalente,
TCF013 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro

completi di:
- te ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio   h 625 x 690 - sp. 110
mm
Modello : HK 06 + K 6
Circuiti : 6"

SOMMANO cadauno 6,00 636,06 3´816,36 1´144,91 30,0000

261 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HL D 1"  o ecquivalente,
TCF019 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro

completi di:
- termo ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio   h 625 x 690 - sp.
110 mm
Modello : HK 05 + K 5
Circuiti : 5"

SOMMANO cadauno 3,00 461,23 1´383,69 415,11 30,0000

262 Fornitura e posa in opera di tubazione radiante ProterPex, o equivalente, in
TCG001 polietilene alta densità HdPe reticolato per via elettrofisica con procedimento di

radiazione a tempera ... o pesante EVOH, stabilizzato ai raggi UVA.
Dimensione : 17x2 mm
Conducibilita' : > 0,38  W/m °C
Reticolazione : > 75%

SOMMANO ml 9´400,00 1,50 14´100,00 4´230,00 30,0000

263 Fornitura e posa in opera di pannello isolante ProterRapid o equivalente in polistirene
TCH0030 espanso a cellule chiuse, sinterizzato e termostampato in idrorepellenza in assenza

dei gas  ... enza termica = 0,86 m² °C/W
Conducibilità termica = 0,035 W/m°C
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Resistenza al fuoco : Euroclasse E
Confezione : 5  m²

SOMMANO mq. 2´100,00 14,95 31´395,00 9´418,50 30,0000

264 Fornitura e posa in opera di banda perimetrale marca Proterfloor o equivalente, art.
TCH004 BP15 autoadesiva per la formazione del giunto periferico in Pe espanso a cellule

chiuse ignifug ... illatura della fessura parete -
Dimensione : h 150 mm - sp.  6 mm
Densita' : > 30 Kg/m³
Resistenza al fuoco : Cl. 1

SOMMANO ml 1´000,00 1,31 1´310,00 393,00 30,0000

265 Fornitura e posa in opera di curve rigide a 90° in polipropilene ad alta densità atte a
TCH0040 guidare e proteggere la tubazione a ridosso del collettore.

SOMMANO cadauno 244,00 1,10 268,40 80,52 30,0000

266 Fornitura e posa in opera di foglio isolante tipo ARMAFLEX o similare dello
TCH0041 spessore di cm. 1 da posizionare sopra le tubazioni in prossimità del collettore.

SOMMANO mq. 25,00 2,53 63,25 18,98 30,0000

267 Fornitura e posa in opera di  guaina spezzata di rivestimento tubi nei giunti di
TCH0042 dilatazione e negli attraversamenti delle pareti in tubo di polietilene corrugato.

Dimensioni : 300 - ø 30 mm"
SOMMANO cadauno 360,00 0,87 313,20 93,96 30,0000

268 Fornitura e posa in opera di clips uncinate in Pe ad alta densità per il fissaggio a
TCH005 penetrazione dei tubi nel pannello di posa e nelle curve a raggio stretto.

Posa : N° 1 x 2 mt di tubazione radiante
Dimensione : ø 12 - 20 mm"

SOMMANO cadauno 4´700,00 0,13 611,00 183,31 30,0000

269 Fornitura di additivo chimico da miscelare con il massetto di supporto all'impianto
TCH006 con funzione di superfluidificante per ridurre al minimo la formazione di bolle d'aria

all'interno del cemento e migliorare la distribuzione del calore.
DOSATURA 1 litro ogni 100 Kg di cemento

SOMMANO l 567,00 4,35 2´466,45 739,94 30,0000

270 Fornitura e posa in opera di film Pe guaina protettiva resistente all'umidità, alla
TCH008 barriera di vapore, agli alcali del cemento, da posarsi sui piani a contatto terreno.

Posa : 1,2 mq x 1 mq di superficie
Dimensione : larghezza 1200 sp. 0,2 mm

SOMMANO mq. 2´520,00 1,61 4´057,20 1´217,16 30,0000

271 Fornitura e posa in opera di elettropompa di ricircolo per uso alimentare marca
TDB003 GRUNDFOS o similare mod. UP 20-30N completa di attacco a bocchettone.

SOMMANO cadauno 2,00 306,96 613,92 276,26 45,0000

272 Fornitura e posa in opera di corpo per incasso doccia a  parete monocomando D 1/2"
TDD002 marca GROHE o similare serie EURODISC 33964000 completo di cartuccia a

dischi ceramici e dotato d ...  dotato di sistema anticalcare, completo di braccio e
raccordo a sfera orientabile e tubazione di collegamento a murare.

SOMMANO cadauno 13,00 186,71 2´427,23 1´092,25 45,0000

273 Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in ceramica marca POZZI GINORI o
TDD005 similare serie ELLEBORO 90 delle dimensioni di cm. 90x45 completo di n° 2

gruppi miscelatori monocoman ... o scarico e scarico sino a mt. 1,00 filo muro
esterno o alla colonna di scarico e zanche di sostegno in acciaio zincato.

SOMMANO cadauno 12,00 344,14 4´129,68 1´858,36 45,0000

274 Fornitura e posa in opera di piatto doccia filo pavimento in fire clay bianco marca
TDD006 BOCCHI o similare serie DODI delle dimensioni di cm. 75x75 comp'leto di scarico

centrale con piletta sifonata, tubo di scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno.
SOMMANO cadauno 1,00 179,59 179,59 80,82 45,0000

275 Fornitura e posa in opera di vaso in vetrochina marca POZZI GINORI o similare
TDD010 serie PIEMONTESINA completo di casetta di scarico a zaino marca GHEBERIT o

similare da 6-9 lt., canott ... bianco in PVC, tappi di fissaggio a pavimento e scarico
sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.

SOMMANO cadauno 16,00 225,47 3´607,52 1´623,38 45,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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276 Fornitura e posa in opera di vaso per disabili  in vetrochina marca SANITOSCO o
TDD012 similare serie SANIWAT con apertura anteriore completo di casetta di scarico a

zaino marca GHEBERIT  ... ccetta completo di  tubo flessibile e soffione, scarico
sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.

SOMMANO cadauno 4,00 411,39 1´645,56 740,50 45,0000

277 Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili marca PONTE GIULIO o similare
TDD013 serie ERGONOMICA completo di rubinetteria monoforo marca GNUTTI art.

MILLENIUM  o similare a LEVA LUN ... cromati, canotto di collegamento allo
scarico e scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.

SOMMANO cadauno 3,00 242,88 728,64 327,89 45,0000

278 Fornitura e posa in opera di piletta di scarico a pavimento marca KESSEL o similare
TDD0133 art. 27.211 portata lt/sec 0,90 in PP,  scarico flessibile DN 50 insonorizzato, valvola

di non r ... a piastrellabile 11x11 con bordino in acciaio inox, compreso di corpo base
superpiatto cod 42.700 e filtro fermacapelli.

SOMMANO cadauno 11,00 67,25 739,75 332,89 45,0000

279 Fornitura e posa in opera di lavabo bianco  marca POZZI GINORI o similare serie
TDD014 PIEMONTESINA cm. 52 completo di rubinetteria monoforo marca GNUTTI  o

similare serie NEW MILLENIUM C ... canotto di collegamento allo scarico a parete
e scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.

SOMMANO cadauno 7,00 202,53 1´417,71 637,97 45,0000

280 Fornitura e posa in opera di canaletta di scarico doccie marca KESSEL o similare
TDD022 mod. LINEARIS in materiale plastico con copertura e telaio  in acciaio inox 306

completa di rialzo  ...  per isolamento con controflangia cod 43.401, supporti di
montaggio e tubo di scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno.

SOMMANO cadauno 12,00 328,32 3´939,84 1´772,93 45,0000

281 Fornitura e posa in opera di sedile doccia a ribalta  marca BADEN MASTER in
TDF002 acciaio inox verniciato portata Kg 150

SOMMANO cadauno 1,00 228,64 228,64 102,89 45,0000

282 Fornitura e posa in opera di corrimano verticale marca BADEN MASTER o similare
TDF004 da cm. 90 in tubo di acciaio con rivestimento termoplastico bianco ignifugo D 35

mm.
SOMMANO cadauno 7,00 49,05 343,35 154,51 45,0000

283 Fornitura e posa in opera di corrimano verticale marca BADEN MASTER o similare
TDF005 da cm. 150 in tubo di acciaio con rivestimento termoplastico bianco ignifugo D 35

mm.
SOMMANO cadauno 5,00 71,20 356,00 160,20 45,0000

284 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 3/4" con n° 6 attacchi per
TDG0052 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 3/4" con 3 attacchi per acqua calda

completi di raccor ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.

SOMMANO cadauno 1,00 138,45 138,45 62,30 45,0000

285 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 1" con n° 13 attacchi per
TDG0053 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 1" con 6 attacchi per acqua calda  completi

di raccorder ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.

SOMMANO cadauno 2,00 253,16 506,32 227,84 45,0000

286 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 1"1/4 con n° 11 attacchi per
TDG0054 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 1"1/4 con 9 attacchi per acqua calda

completi di rac ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.

SOMMANO cadauno 2,00 265,03 530,06 238,53 45,0000

287 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 3/4" con n° 7 attacchi per
TDG0055 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 3/4" con 4 attacchi per acqua calda

completi di raccor ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.

SOMMANO cadauno 1,00 159,81 159,81 71,91 45,0000

288 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 3/4" con n° 10 attacchi per
TDG0056 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 3/4" con 6 attacchi per acqua calda

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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completi di racco ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.

SOMMANO cadauno 1,00 213,60 213,60 96,12 45,0000

289 Fornitura e posa in opera di rubinetto con portagomma D 1/2" completo di leva di
TDH004 chiusura.

SOMMANO cadauno 8,00 16,61 132,88 59,80 45,0000

290 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN 16  PE 100 SRD 11 del
TDL003 diametro D 2" completa di raccorderia e tubo guaina in PVC -  D 125

SOMMANO ml 25,00 21,36 534,00 240,30 45,0000

291 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato del diametro D 16x2  marca RBM o
TDM012 similare tubo TITA-FIX completo di isolamento con guaina in politilene espanso a

celle chiuse privo d ... ale filettato da murare "gomito flangiato" D 16x2x1/2" F o per
le doccie raccordo ad angolo maschio, completo di staffa.

SOMMANO ml 550,00 1,90 1´045,00 470,25 45,0000

292 Fornitura e posa in opera di tubo di VENTILAZIONE del diametro D 110 marca
TDN003 GRESINTEX o similare in PVC rigido secondo le norme UNI 7443+F.A.178

completo di marchio UNI-IIP prodotto ... zione e anello di tenuta, tutti i pezzi
speciali, curve INSONORIZZATE, braghe,  e staffe di sostegno in acciaio zincato.

SOMMANO ml 6,00 11,45 68,70 30,92 45,0000

293 Fornitura e posa in opera di n.1 aspiratore centrifugo da incasso in controsoffitto
TEA 001 Marca Vortice Modello Vort Press 140 LL I-T, a due velocità con cuscinetti a sfera e

termoprotet ... n fascetta in gomma antivibrante ed ogni onere ed accessorio per dare
il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 3,00 316,45 949,35 427,21 45,0000

294 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene uso gas PN 16 del diametro D 2"
TEA004 completo della raccorderia, curve, pezzi specilai e nastro segnalatore.

SOMMANO ml 25,00 14,60 365,00 109,50 30,0000

295 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEB020.1 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina

ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 20,00 28,83 576,60 259,47 45,0000

296 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEB020.2 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina

ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 15,00 28,83 432,45 194,60 45,0000

297 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"
TEB021 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina

ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 2,00 24,76 49,52 14,86 30,0000

298 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB022.1 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina

ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 5,00 16,62 83,10 37,40 45,0000

299 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB022.2 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina

ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 10,00 16,62 166,20 74,79 45,0000

300 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEB031 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 50,00 28,92 1´446,00 650,70 45,0000

301 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/4
TEB032 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 150,00 25,02 3´753,00 1´688,85 45,0000

302 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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TEB033 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.

SOMMANO ml 3,00 20,23 60,69 27,31 45,0000

303 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB034 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 115,00 15,11 1´737,65 781,94 45,0000

304 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1/2"
TEB035 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 45,00 12,34 555,30 249,89 45,0000

305 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEB036 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 25,00 22,63 565,75 169,73 30,0000

306 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB037 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,

curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 5,00 12,18 60,90 18,27 30,0000

307 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione omologata per uso gas metano
TEC002 con leva gialla completa di attacchi filettati del diametri D 1"1/2

SOMMANO cadauno 2,00 40,35 80,70 24,21 30,0000

308 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione omologata per uso gas metano
TEC003 con leva gialla completa di attacchi filettati del diametri D 3/4"

SOMMANO cadauno 1,00 13,45 13,45 4,04 30,0000

309 Fornitura e posa in opera digiunto antivibrante in acciaio inox omologato gas del
TEC009 diametro D 2" completo di attacchi filettati

SOMMANO cadauno 1,00 32,44 32,44 9,73 30,0000

310 Fornitura e posa in opera digiunto antivibrante in acciaio inox omologato gas del
TEC010 diametro D 3/4" completo di attacchi filettati

SOMMANO cadauno 1,00 9,49 9,49 2,85 30,0000

311 Fornitura e posa in opera di giunto transizione per gas DN 50 completo di guaina
TEC012 protettiva sulla tubazione in acciaio interrata.

SOMMANO cadauno 2,00 67,25 134,50 40,35 30,0000

312 Protezione tubazioni tratto esterno con lamiera zincata rivettata in grado di
TF 002 proteggere dalle intemperie l'isolante termico.

SOMMANO a corpo 1,00 197,78 197,78 89,00 45,0000

313 Esecuzione del collegamento della nuova tubazione del gas al collettore compreso
TZA003 l'onere dei pezzi speciali, tee e quanto altro per dare il lavoro a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 197,78 197,78 59,33 30,0000

314 Esecuzione del collegamento della nuova tubazione dell'impianto idrico al collettore
TZA004 compreso l'onere dei pezzi speciali, tee e quanto altro per dare il lavoro a regola

d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 158,23 158,23 71,20 45,0000

315 Esecuzione della colorazione (ral giallo) della tubazione del gas in vista con due mani
TZA005 di vernice.

SOMMANO a corpo 1,00 118,67 118,67 35,60 30,0000

316 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Fornitura e posa su
VE.01 infisso in alluminio di vetri termoacustici  isolanti composti da stratificato esterno da

66.2 + 24 camera con gas  ... collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto
occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Spessore vetro  66.2/24/44.

SOMMANO mq 207,42 88,61 18´379,48 5´513,85 30,0000

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´920´000,00 945´281,61 32,3727

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´920´000,00 945´281,61 32,3727

C:001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 1´155´739,46 398´786,20 34,5049

C:001.001     AREA ESTERNA euro 197´598,36 45´485,79 23,0193

C:001.001.002          REINTERRI euro 11´264,23 2´252,85 20,0000
C:001.001.018          COPERTURA euro 16´000,00 4´800,00 30,0000
C:001.001.021          FOGNATURA euro 28´821,41 11´335,12 39,3288
C:001.001.022          SISTEMAZIONE ESTERNA euro 100´231,54 21´906,49 21,8559
C:001.001.023          OPERE A VERDE euro 23´281,18 3´391,33 14,5668
C:001.001.030          CABINA TRASFORMAZIONE ENEL euro 18´000,00 1´800,00 10,0000

C:001.002     CORPO SCUOLA euro 448´298,16 166´748,57 37,1959

C:001.002.007          MASSETTI E SOTTOFONDI euro 67´366,50 23´587,61 35,0139
C:001.002.008          MURATURE euro 94´924,75 33´026,16 34,7919
C:001.002.009          ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 72´119,39 25´241,79 35,0000
C:001.002.010          IMPERMEABILIZZAZIONI euro 10´396,37 3´638,73 35,0000
C:001.002.011          INTONACI euro 64´347,31 28´956,29 45,0000
C:001.002.012          RIVESTIMENTI euro 5´864,78 2´345,91 40,0000
C:001.002.013          TINTEGGIATURE euro 30´524,98 12´210,00 40,0000
C:001.002.014          PAVIMENTI euro 49´438,18 19´702,97 39,8538
C:001.002.015          CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI euro 31´468,47 11´013,97 35,0000
C:001.002.017          OPERE DA LATTONIERE euro 4´709,10 1´883,64 40,0000
C:001.002.018          COPERTURA euro 2´412,46 723,74 30,0001
C:001.002.036          ASSISTENZA EDILE IMPIANTI euro 14´725,87 4´417,76 30,0000

C:001.003     CORPO INGRESSO euro 52´588,87 19´558,25 37,1909

C:001.003.007          MASSETTI E SOTTOFONDI euro 9´579,03 3´352,66 35,0000
C:001.003.008          MURATURE euro 12´558,18 4´371,59 34,8107
C:001.003.009          ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 8´164,53 2´857,59 35,0001
C:001.003.010          IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3´515,18 1´230,32 35,0002
C:001.003.011          INTONACI euro 6´843,38 3´079,52 45,0000
C:001.003.012          RIVESTIMENTI euro 2´087,12 834,85 40,0001
C:001.003.013          TINTEGGIATURE euro 2´888,82 1´155,53 40,0001
C:001.003.014          PAVIMENTI euro 4´505,07 1´802,03 40,0000
C:001.003.015          CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI euro 2´097,26 734,04 35,0000
C:001.003.017          OPERE DA LATTONIERE euro 350,30 140,12 40,0000

C:001.004     CORPO SPOGLIATOI euro 121´371,94 45´753,48 37,6969

C:001.004.007          MASSETTI E SOTTOFONDI euro 18´583,13 6´505,96 35,0100
C:001.004.008          MURATURE euro 27´976,87 9´748,15 34,8436
C:001.004.009          ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 17´651,95 6´178,19 35,0000
C:001.004.010          IMPERMEABILIZZAZIONI euro 5´640,06 1´974,02 35,0000
C:001.004.011          INTONACI euro 19´044,00 8´569,80 45,0000
C:001.004.012          RIVESTIMENTI euro 11´838,69 4´735,48 40,0000
C:001.004.013          TINTEGGIATURE euro 5´302,47 2´120,99 40,0000
C:001.004.014          PAVIMENTI euro 8´867,46 3´546,98 40,0000
C:001.004.015          CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI euro 4´260,34 1´491,12 35,0000
C:001.004.017          OPERE DA LATTONIERE euro 2´206,97 882,79 40,0001

C:001.005     CORPO PALESTRA euro 335´882,13 121´240,11 36,0960

C:001.005.007          MASSETTI E SOTTOFONDI euro 52´955,50 18´534,42 35,0000
C:001.005.008          MURATURE euro 81´559,51 28´432,07 34,8605
C:001.005.009          ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 40´824,95 14´288,74 35,0000
C:001.005.010          IMPERMEABILIZZAZIONI euro 7´351,84 2´573,14 34,9999
C:001.005.011          INTONACI euro 28´018,23 12´608,20 45,0000
C:001.005.013          TINTEGGIATURE euro 11´938,18 4´775,27 40,0000
C:001.005.014          PAVIMENTI euro 37´611,89 15´044,75 40,0000
C:001.005.015          CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI euro 38´967,05 13´638,46 35,0000
C:001.005.017          OPERE DA LATTONIERE euro 3´485,61 1´394,24 39,9999
C:001.005.018          COPERTURA euro 33´169,37 9´950,82 30,0000

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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C:002 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE euro 732´423,68 247´953,53 33,8538

C:002.002     CORPO SCUOLA euro 319´339,56 108´200,19 33,8825

C:002.002.001          SCAVI euro 6´031,24 2´147,12 35,6000
C:002.002.003          CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 253´472,02 88´102,18 34,7581
C:002.002.006          SOLAI euro 59´836,30 17´950,89 30,0000

C:002.003     CORPO INGRESSO euro 67´346,93 22´621,44 33,5894

C:002.003.001          SCAVI euro 809,50 288,18 35,5998
C:002.003.003          CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 49´086,07 17´097,85 34,8324
C:002.003.006          SOLAI euro 17´451,36 5´235,41 30,0000

C:002.004     CORPO SPOGLIATOI euro 103´082,70 34´659,77 33,6233

C:002.004.001          SCAVI euro 1´434,39 510,64 35,5998
C:002.004.003          CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 76´008,27 26´457,12 34,8082
C:002.004.006          SOLAI euro 25´640,04 7´692,01 30,0000

C:002.005     CORPO PALESTRA euro 242´654,49 82´472,13 33,9875

C:002.005.001          SCAVI euro 4´142,40 1´474,69 35,5999
C:002.005.003          CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 197´297,64 68´633,11 34,7866
C:002.005.006          SOLAI euro 41´214,45 12´364,33 30,0000

C:003 OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI euro 278´574,08 86´218,72 30,9500

C:003.002     CORPO SCUOLA euro 156´154,96 48´184,12 30,8566

C:003.002.016          SERRAMENTI euro 87´522,05 26´256,63 30,0000
C:003.002.019          LAMIERA IN COPERTURA euro 55´256,65 16´576,99 30,0000
C:003.002.020          LAMIERA IN FACCIATA euro 13´376,26 5´350,50 40,0000

C:003.003     CORPO INGRESSO euro 14´459,14 4´495,56 31,0915

C:003.003.016          SERRAMENTI euro 12´880,90 3´864,26 29,9999
C:003.003.020          LAMIERA IN FACCIATA euro 1´578,24 631,30 40,0003

C:003.004     CORPO SPOGLIATOI euro 13´780,95 4´430,24 32,1476

C:003.004.016          SERRAMENTI euro 10´821,29 3´246,38 29,9999
C:003.004.020          LAMIERA IN FACCIATA euro 2´959,66 1´183,86 39,9999

C:003.005     CORPO PALESTRA euro 94´179,03 29´108,80 30,9079

C:003.005.016          SERRAMENTI euro 50´009,14 15´002,74 30,0000
C:003.005.019          LAMIERA IN COPERTURA euro 35´618,95 10´685,69 30,0000
C:003.005.020          LAMIERA IN FACCIATA euro 8´550,94 3´420,37 39,9999

C:004 OS32 - STRUTTURE IN LEGNO euro 379´510,09 113´853,03 30,0000

C:004.002     CORPO SCUOLA euro 226´719,54 68´015,86 30,0000

C:004.002.004          OPERE IN LEGNO euro 226´719,54 68´015,86 30,0000

C:004.005     CORPO PALESTRA euro 152´790,55 45´837,17 30,0000

C:004.005.004          OPERE IN LEGNO euro 152´790,55 45´837,17 30,0000

C:005 OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 190´276,90 36´609,73 19,2402

C:005.001     AREA ESTERNA euro 58´100,00 11´070,00 19,0534

C:005.001.026          IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 40´000,00 8´000,00 20,0000
C:005.001.027          IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO euro 12´000,00 1´800,00 15,0000
C:005.001.029          QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 3´300,00 990,00 30,0000
C:005.001.030          CABINA TRASFORMAZIONE ENEL euro 2´800,00 280,00 10,0000

C:005.002     CORPO SCUOLA euro 119´476,90 21´729,73 18,1874
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C:005.002.024          IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro 74´694,00 11´204,10 15,0000
C:005.002.025          IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro 18´395,00 2´759,25 15,0000
C:005.002.028          IMPIANTI SPECIALI euro 12´564,00 3´769,21 30,0001
C:005.002.029          QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 13´823,90 3´997,17 28,9149

C:005.003     CORPO INGRESSO euro 8´400,00 2´520,00 30,0000

C:005.003.029          QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 8´400,00 2´520,00 30,0000

C:005.005     CORPO PALESTRA euro 4´300,00 1´290,00 30,0000

C:005.005.029          QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 4´300,00 1´290,00 30,0000

C:006 OS28- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO euro 138´684,83 41´704,46 30,0714

C:006.001     AREA ESTERNA euro 1´578,68 473,61 30,0004

C:006.001.034          IMPIANTO A GAS METANO euro 1´578,68 473,61 30,0004

C:006.002     CORPO SCUOLA euro 98´146,68 29´542,98 30,1008

C:006.002.031          CENTRALE TERMICA euro 29´997,92 9´098,34 30,3299
C:006.002.032          IMPIANTO A PANNELLI euro 46´877,62 14´063,31 30,0001
C:006.002.035          APPARECCHIATURE CONTABILIZZAZIONE euro 21´271,14 6´381,33 29,9999

C:006.005     CORPO PALESTRA euro 38´959,47 11´687,87 30,0001

C:006.005.032          IMPIANTO A PANNELLI euro 38´959,47 11´687,87 30,0001

C:007 OS3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO euro 44´790,96 20´155,94 45,0000

C:007.002     CORPO SCUOLA euro 44´790,96 20´155,94 45,0000

C:007.002.031          CENTRALE TERMICA euro 11´194,75 5´037,64 45,0000
C:007.002.033          IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 33´596,21 15´118,30 45,0000

TOTALE  euro 2´920´000,00 945´281,61 32,3727

    Data, __________

Il Tecnico
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