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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

10
01.10

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Novalux mod. Megan o
equivalente, lampada a sospensione a luce diretta/indiretta, avente le seguenti
caratteristiche come da sch ... 240V 50/60Hz, questo incluso;
- conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21), CEI EN 60598-2-2
(CEI 34-31).

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo Novalux mod. Led panel o
equivalente, per installazione in appoggio su controsoffitti con struttura a vista o per
installazione ... e sul perimetro;
- Conforme alle norme: IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) CEI EN 62031 (34-
118), CEI EN 62471 (76-9).

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di kit per fissaggio a plafone Novalux 600x600 o
equivalente, per installazione a soffitto. Distanza di applicazione tra prodotto e
soffitto 40 mm. N°3 Staffe in lamiera di acciaio zincata. Dimensioni: H 40 mm L
590 mm.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di strip LED flessibile tipo Novalux o equivalente, avente le

seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:

- bobina da 5 m sezionabile ogni ..., 220-240 V 50/60 Hz (a parte - vedi voce

01.05);

- Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2008 + A11:2009, IEC 60598-2-1.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di alimentatore LED a tensione costante, tipo NOVALUX ¢
equivalente, avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:
- alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc, 220-240 V 50/60Hz;
- potenza totale 100 W max;
- IP20.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di profilo dissipante per installazione ad incasso, tipo
NOVALUX mod. Profiled kit incasso H16 o equivalente, avente le seguenti
caratteristiche come da s ... pale ad inserimento a scatto e testate di chiusura in
polimero termoplastico incluse;
- staffe di fissaggio in acciaio.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di profilo dissipante per installazione singola o a file
continua, a plafone, parete o "veletta", tipo NOVALUX mod. Profiled kit ad angolo
H16 o equivalen ... ad inserimento a scatto e testate di chiusura in polimero
termoplastico incluse;
- n°4 staffe di fissaggio in acciaio.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di lampada industriale tipo Pada mod. Ind - Led (cod.LED
01115) o equivalente realizzata interamente in alluminio anodizzato con finitura
nera, avente le ... temperatura di esercizio -30/+50°C;
- regolazione di corrente on-board;
- normative di riferimento EN 60598, EN 62471.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di kit per il montaggio a parete o soffitto tipo Pada mod.
LEDMO0001 o equivalente, anodizzato orientabile da 0° a 90° in 12 step da 7,5°.
SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED mod.PL29/4K o
equivalente per installazione a soffitto o a parete, avente le seguenti caratteristiche
come da scheda tecnic ... norma EN60598-1;
- temperatura colore 4000K;
- potenza totale 12W;
- lumen nominali 1200 Im;
- apertura fascio 120°.
SOMMANO cadauno

52,00

13,00

1,00

32,00

32,00

50,00

28,00

36,00

36,00
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A RIPORTARE

67'068,00

107060,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 67°068,00 10°060,20
11 Fornitura e posa in opera di plafoniera Led tipo NOBILED mod.PL35/4K o
01.11 equivalente per installazione a soffitto o a parete, avente le seguenti caratteristiche
come da scheda tecnic ... norma EN60598-1;
- temperatura colore 4000K;
- potenza totale 22W;
- lumen nominali 2200 Im;
- apertura fascio 120°.
SOMMANO cadauno 15,00 80,00 1'200,00 180,00, 15,0000
12 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna Led tipo NOBILED mod.ST120/4K o
01.12 equivalente per installazione a soffitto o a parete, avente le seguenti caratteristiche
come da sched ... norma EN60598-1;
- temperatura colore 4000K;
- potenza totale 48W;
- lumen nominali 4600 1m;
- apertura fascio 120°.
SOMMANO cadauno 23,00 270,00 6°210,00 931,50 15,0000
13 Centrale tipo INOTEC mod. CLS 24.1 POWER 48Ah o equivalente, avente le
02.01 seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:
sistema luce d'emergenza a 24V con funzione automat ... e di personale specializzato
e la programmazione per dare il sistema funzionante a parfetta regola d'arte e
collaudato.
SOMMANO cadauno 2,00/  37600,00 7°200,00 1°080,00, 15,0000
14 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di
02.01.0010 |sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc¢| 37135,74 3,96 12°417,53 4'420,63| 35,6000
15 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO
02.01.0030 |ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
SOMMANO mc 377,68 8,70 3'285,82 1'472,64| 44,8182
16 DPU, modulo per sorveglianza trifase predisposto per essere alloggiato all'interno dei
02.02 quadri elettrici con sistema di aggancio DIN (si veda scheda tecnica allegata).
SOMMANO cadauno 2,00 64,00 128,00 19,20/ 15,0000
17 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.0010.0 |di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti;
01 la costipazione e la pil ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SOMMANO mc¢|  37520,31 2,41 8748395 1'696,79| 20,0000
18 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o
02.02.0010.0 |di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti;
02 la costipazione e la pil ... ali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.
SOMMANO mc 611,25 522 37190,73 638,15 20,0000
19 Lampada di sicurezza per montaggio a soffitto o a parete, tipo INOTEC mod. SN
02.03 2518.1 LED o equivalente, avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica
allegata:
corpo in ... 98-2-22 e DIN EN 55015.
Lampada libera di manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni e potenza
minore di 4Watt.
SOMMANO cadauno 40,00 112,00 47480,00 672,00| 15,0000
20 Lampada di sicurezza antipanico tipo INOTEC mod. SN 9104.1-41 LED o
02.04 equivalente avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:
costruita in lamiera di acciaio ... sistema CLS 24 INOTEC. Lampada libera di
manutenzione con tecnica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.
SOMMANO cadauno 3,00 71,00 213,00 31,95| 15,0000
21 Elettronica 24V DC per alimentazione apparecchio SN 9104.1-41/SN 9104.1-11/ 0
02.05 equivalente, con possibilita di indirizzamento, dimmerazione, comando e
A RIPORTARE 113°877,03 21203,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 113'877,03 21203,06
sorveglianza singola in abbina ... isolamento III, disinserimento automatico in caso di
guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 ¢ EN 55015.
SOMMANO cadauno 3,00 70,00 210,00 31,50| 15,0000
22 Lampada antipanico tipo INOTEC mod. SN 9107 LED o equivalente avente le
02.06 seguenti caratteristiche come da scheda tecnica allegata:
costruita in lamiera di acciaio con distribuzione ... ompleta di 2 Power Led 2W.
(80Lm./W.), grado di protezione IP 20, Classe di isolamento III SELV (corpo
illuminante LED).
SOMMANO cadauno 10,00 85,00 850,00 127,50 15,0000
23 Elettronica d'alimentazione costante 2x2W. Power LED per lampada SN 9107 LED
02.07 a 24Volts DC con possibilita di indirizzamento, dimmerazione, comando e
sorveglianza singola in abbina ... a CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in
caso di guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 ¢ EN 55015.
SOMMANO cadauno 10,00 79,00 790,00 118,50, 15,0000
24 Lampada per illuminazione di emergenza in acciaio inox tipo INOTEC mod. SN
02.08 8001 o equivalente, fissaggio a soffitto, avente le seguenti caratteristiche come da
scheda tecnica alleg ... a CLS 24 INOTEC. Disinserimento automatico in caso di
guasto nel circuito lampade secondo norme IEC 598-2-22 ¢ EN 55015
SOMMANO cadauno 12,00 214,00 2'568,00 385,20| 15,0000
25 Lampada di sicurezza per segnalazione vie di fuga tipo INOTEC mod. SNP 1016.1 E
02.09 LED o equivalente, avente le seguenti caratteristiche come da scheda tecnica
allegata:
corpo in pro ... EC 598-2-22 ¢ EN 55015, lampada libera di manutenzione con
tecnica LED con garanzia di 5 anni e potenza minore di 4Watt.
SOMMANO cadauno 8,00 121,00 968,00 145,20, 15,0000
26 Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o equivalente ad 1-faccia PU (freccia basso),
02.10 ENISO 7010 spessore 10mm per lampada SNP 1016 riconoscibile ad una distanza
massima di 22mt secondo norma EN1838 (si veda scheda tecnica allegata).
SOMMANO cadauno 7,00 34,00 238,00 35,70 15,0000
27 Vetro acrilico tipo INOTEC serie Juwel o equivalente a 2-facce PL/PR (freccia
02.11 sinistra/destra), EN ISO 7010, spessore 10mm per lampada SNP 1016 riconoscibile
ad una distanza massima di 22mt secondo norma EN1838 (si veda scheda tecnica
allegata).
SOMMANO cadauno 1,00 38,00 38,00 5,70, 15,0000
28 Lampada di emergenza e segnalazione vie di fuga monofacciale tipo INOTEC mod.
02.12 SNP 8030 LED o equivalente, per montaggio a parete, avente le seguenti
caratteristiche come da scheda ... di manutenzione con tecnica LED con garanzia di
5 anni e potenza minore di 4Watt. Con resistenza agli urti collaudata.
SOMMANO cadauno 4,00 178,00 712,00 106,80, 15,0000
29 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
03 con pendenze ... n perlite di granulometria mm 2-3 confezionato con Kg 300 di
cemento grigio per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq| 2'154,48 13,05 28'115,96 9°840,59| 35,0000
30 COMPENSO MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato
03.01.0030.0 |cementizio e materiali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc.
04 battuti o spianati anche con ... m 2-3 confezionato con Kg 300 di cemento grigio per
mc d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pit.
SOMMANO mq| 27°151,78 1,34 36'383,38 12°734,19| 35,0000
31 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
09 con pendenze ... polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di
cemento grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 406,30 14,79 6°009,18 2°103,21| 35,0000
32 MASSETTO ISOLANTE. Massetto isolante in conglomerato cementizio e materiali
03.01.0030.0 |espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche
10 con pendenze ... olo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e
per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq| 244738 0,83 2°031,32 710,96| 35,0000
A RIPORTARE 192°790,87 47°548,11

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 192°790,87 47°548,11
33 MASSETTO FIBRORINFORZATO. Massetto fibrorinforzato (fibre metalliche
03.01.0051 |amorfe inossidabili lunghezza 20 mm) a ritiro controllato per massetto ad elevata
conducibilita termica (1=1,8 ... battuto, spianato e lisciato, nello spessore di cm 5. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq| 2°146,49 22,55 48403,35 16'941,17) 35,0000
34 COMPENSO PER MASSETTO FIBRORINFORZATO. Compenso per massetto
03.01.0052 |fibrorinforzato, per ogni centimetro in piu.
SOMMANO mq 6°132,92 2,98 18276,11 6'396,63 35,0000
35 MURATURA DI MATTONI PIENI. Muratura di mattoni pieni e malta
03.02.0110.0 |opportunamente confezionata ¢ dosata a uno o piu fronti, retta o curva, in fondazione
01 o in elevazione di spessore supe ... compreso quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.1i 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mc 99,68 318,82 31°779,98 117123,00) 35,0000
36 COMPENSO PER LA FACCIAVISTA CON MATTONI DA FACCIAVISTA.
03.02.0160.0 |Compenso per la lavorazione della facciavista, delle murature di mattoni pieni a
01 facciavista. Sono compresi: 'uso del dist ... er dare 1'opera finita. Con malta
cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325, con mattoni a facciavista lisci.
SOMMANO mq 830,45 18,99 15°770,24 5'519,58 35,0000
37 MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO PORIZZATO CON ELEMENTI NON
03.02.0191.0 DERIVANTI DA SINTESI PETROLCHIMICA E NON CONTENENTI
05 PRODOTTI DI ALTO FORNO PORTANTI O DA TAMPONATURA Muratura in
blocch ... ccorre per dare l'opera finita. Blocco per tamponatura, con malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
SOMMANO mc 527,13 174,05 917746,99 32°111,44) 35,0000
38 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO. Muratura in blocchi forati
03.02.0210.0 |in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati
01 con malta opportunamente ... E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Con malta cementizia dosata q.1i 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mc 64,26 145,57 9'354,34 3'274,01, 35,0000
39 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di
03.02.0230.0 |mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta opportunamente confezionata e
01 dosata. E' compresa la formazione ... altro occorre per dare 1'opera finita. Posti a
coltello, con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mq 44,47 21,52 957,00 334,94| 35,0000
40 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
02 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare 'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
C28/35 (Rck 35 N/mmq).
SOMMANO mc 17922,05 102,85 197°682,84 69°188,99| 35,0000
41 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO
03.03.0035.0 |SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono
01 compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di ... iche. Per getto di opere in elevazione
quali travi, pilastri, solette e similari di spessore superiore o uguale a cm 15.
SOMMANO mc 458,67 23,89 10°957,62 3'835,16/ 35,0000
42 COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO
03.03.0035.0 |SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti di strutture in elevazione. Sono
02 compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di ... no, pareti con superficie esterna sia a
piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15.
SOMMANO mc 444,05 14,40 6'394,32 2'238,01, 35,0000
43 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 |sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad ... razione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto
contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SOMMANO mq| 37113,38 18,04 56165,37 19°657,88| 35,0000
44 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme ¢ delle relative armature di
A RIPORTARE 680°279,03 218168,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 680°279,03 218168,92
03.03.0130.0 |sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
02 opera fino ad ... o del getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una
luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
SOMMANO mq| 37416,20 23,65 80°793,13 28277,59| 35,0000
45 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.05.0020 |aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli; le pie ... gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO kg| 106°038,08 1,23 130°426,83 45'649,39| 35,0000
46 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030 |quadrata di qualsiasi diametro, fornita ¢ posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
sagomatura; la piega ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO kg| 57°613,03 1,34 77°201,46 27°020,52| 35,0000
47 PICCOLA ORDITURA IN LEGNO. Travicelli, listelli e correntini di abete o
05.02.0020.0 |castagno di qualunque lunghezza e sezione fino a cmq 100, forniti e posti in opera,
01 per la formazione della ... ; il montaggio a qualsiasi altezza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di abete.
SOMMANO mc 8,78 1'249,98 10°974,82 3292,46, 30,0000
48 SPALMATURA DI IDONEO PRODOTTO IMPREGNANTE. Spalmatura di
05.02.0050 |idoneo prodotto impregnante avente proprieta antitarlo ed antimuffa, a due passate
per la protezione di strutture lignee qu ... iate, arcarecci, tavolati e simili, da eseguire
a qualunque altezza. E' compreso quanto occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO mq| 2'352,47 8,54 20°090,09 6°027,03, 30,0000
49 SPALMATURA PRODOTTO IMPREGNANTE NATURALE
05.02.0052 |IMPERMEABILIZZANTE PER ESTERNI. Spalmatura di idoneo prodotto
impregnante protettivo ed impermeabilizzante, per elementi in legno posti all ... e
mani del prodotto da dare a pennello o a spruzzo o per immersione. E' compreso
quanto occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO mq 336,10 7,12 2'393,04 717,91 30,0000
50 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o
06.01.0210.0 |fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e
01 da un secondo strato ti ... piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto
occorre per dare 1'opera finita. Con malta comune o bastarda.
SOMMANO mq 496,49 13,77 6'836,67 3°076,50, 45,0000
51 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 [ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
01 secondo strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.
SOMMANO mq| 4'938,00 20,02 987858,76 44°486,44| 45,0000
52 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
06.01.0270.0 [ ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un
02 secondo strato, arriccio, tirato in piano co ... erfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. E compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'esterno.
SOMMANO mq 483,97 21,76 10°531,19 47739,04| 45,0000
53 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad
06.01.0550.0 |elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticita e stabilita geometrica,
01 in rotoli d ... compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita. Rete in
polipropilene con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.
SOMMANO mq 382,32 5,30 2°026,30 911,83| 45,0000
54 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.
06.02.0090.0 |Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,
02 norma europea EN 176, fornite e poste ... E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
SOMMANO mq 496,49 32,67 16'220,33 6°488,13| 40,0000
55 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra
06.03.0040.0 |di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con
02 malta comune per menso ... ci, pedate ed alzate di scalini e simili. E compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di spessore di cm 3.
A RIPORTARE 1'136°631,65 388'855,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'136°631,65 388'855,76
SOMMANO mq 9,66 102,06 985,90 394,36| 40,0000
56 LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra
06.03.0040.0 |di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle facce, fornite e poste in opera con
03 malta comune per menso ... ici, pedate ed alzate di scalini e simili. E compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di spessore di cm 4.
SOMMANO mq 6,16 117,09 721,27 288,51 40,0000
57 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 |interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con
01 boiacca di puro cemento tipo "325" ... a.
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SOMMANO mq 143,30 35,44 5078,55 2°031,43| 40,0000
58 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 |interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con
03 boiacca di puro cemento tipo "325" ... a finita.
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni, opache, delle
dimensioni di cm 30x30.
SOMMANO mq 17287,18 37,89 487771,25 19°508,50| 40,0000
59 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza
06.04.0340 |cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in opera con collanti speciali. E
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO m 17095,80 2,48 2°717,58 1°087,03| 40,0000
60 PAVIMENTO A GETTO FINITO A BOCCIARDA. Pavimento a getto finito a
06.04.0400.0 |bocciarda costituito da uno strato di malta cementizia a q.li 5,00 di cemento tipo 325
01 per mc 1,00 di sabbia, dell ... 2,00 di cemento tipo 325, da pagarsi a parte. E
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Di spessore cm 8.
SOMMANO C 14,85 30,06 446,39 178,56, 40,0000
61 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello
06.04.0430.0 | per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E
01 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di zinco da mm 30x3.
SOMMANO m 37,06 2,50 92,65 37,06| 40,0000
62 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello
06.04.0430.0 |per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E
03 compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Di plastica da mm 25x5.
SOMMANO m 150,32 1,49 223,98 89,59| 40,0000
63 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0  AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti,
02 forniti ¢ posti in opera su idoneo strato di sabbia o d ... . E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
E escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
SOMMANO mq 597,60 25,55 15268,68 4'580,60( 30,0000
64 ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES PORCELLANATO. Zoccolino battiscopa
06.04.0520 |in gres porcellanato, non proveniente dal taglio delle mattonelle, delle dimensioni di
circa cm 8x30 fornito e posto in opera. E compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO cad 846,24 7,44 6296,03 2'518,40| 40,0000
65 SCHERMO FRENO AL VAPORE.
07.01.0021 |Membrana impermeabile, strato di tenuta all’aria, freno al vapore, antiscivolo,
antiriflesso e calpestabile. Completa di accessori per la tenuta all’aria. ... 30
Resistenza a trazione L/T [N] =400/300 - 50 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq| 2°654,39 5,54 14°705,32 5'146,87, 35,0000
66 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOPLASTOMERICA CON
07.01.0060.0 ARMATURA IN VELO-VETRO. Membrana impermeabilizzante bitume polimero
02 elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro. Rinforza ... certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1’opera
finita . Spessore mm 4.
SOMMANO mq 853,53 6,96 5940,56 2°079,20| 35,0000
A RIPORTARE 17237°879,81 426°795,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'237°879,81 426°795,87
67 BARRIERA AL VAPORE O DI PROTEZIONE IN POLIETILENE DA MM 0,2.
07.01.0300.0 |Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di
01 mm. 0,2, fornita e posta in op ... ali.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Sovrapposizione MODO 1.
SOMMANO mq| 4'966,32 1,26 6'257,57 2°190,14| 35,0000
68 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.0 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.
01 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti ... li in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Spessore cm 3.
SOMMANO mq 1'690,19 5,62 9°498,86 3'324,61, 35,0000
69 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
07.02.0440.0 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW — EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI.
02 Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti ... legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq|  3°394,09 0,93 3'156,50 1'104,78| 35,0000
70 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS — EN
07.02.0460.0 |13163]. PANNELLI.
01 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant]
in po ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Spessore cm 3.
SOMMANO mq 58,66 5,06 296,82 103,89 35,0000
71 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO. [EPS — EN
07.02.0460.0 |13163]. PANNELLI.
02 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant]
in po ... legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq 577,34 0,76 438,77 153,57, 35,0000
72 ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS — EN 13164].
07.02.0480.0 |PANNELLI.
01 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant]
in polisti ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Spessore cm 3.
SOMMANO mq| 27161,01 7,67 16°574,95 5'801,23) 35,0000
73 COMPENSO ISOLANTI TERMICI. POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO. [XPS -
07.02.0480.0 |EN 13164]. PANNELLI.
02 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant]
i... legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq| 147468,75 1,65 23'873,44 87355,70, 35,0000
74 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU — EN 13165]. PANNELLI
07.02.0500.0 |RIGIDIL
01 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant]
in poliureta ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Spessore cm 3.
SOMMANO mq 406,30 9,73 37953,30 1'383,66/ 35,0000
75 ISOLANTI TERMICI. POLIURETANO ESPANSO. [PU — EN 13165]. PANNELLI
07.02.0500.0 |RIGIDIL.
02 Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant]
in poliureta ... legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq| 4'875,60 1,75 87532,30 2'986,30| 35,0000
A RIPORTARE 1'310°462,32 452°199,75
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'3107462,32 4527199,75
76 ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG — EN 13167]. PANNELLI.
07.02.0620.0 |Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant;
01 in vetro cellulare, [CG ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Spessore cm 4.
SOMMANO mq 435,85 19,86 8765597 3029,60, 35,0000
77 ISOLANTI TERMICI. VETRO CELLULARE. [CG — EN 13167]. PANNELLI.
07.02.0620.0 |Isolanti termici, per pareti e tetti in intercapedine, realizzati mediante pannelli isolant)
02 in vetro cellulare, [CG ... legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq 17746,10 4,27 7°455,85 2°609,54| 35,0000
78 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA, POSATE
08.02.0010.0 |CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI
05 FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densita, per cond ... eggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s =75 x 3,0.
SOMMANO m 45,65 20,65 942,67 424,20/ 45,0000
79 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA, POSATE
08.02.0010.0 |CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI
07 FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densita, per cond ... ggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s =110 x 4,3.
SOMMANO m 33,00 31,33 1°033,89 465,25 45,0000
80 TUBAZIONI PER SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA, POSATE
08.02.0010.0 |CON STAFFAGGI IN VERTICALI O ORIZZONTALI ALL’INTERNO DI
08 FABBRICATI. Tubazioni in polietilene ad alta densita, per cond ... ggiatura.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 125 x 4,9.
SOMMANO m 88,00 36,23 3'188,24 1'434,71) 45,0000
81 TORRINO O CAMINO PER CANNE DI ESALAZIONE SEMPLICI E A DOPPIA
08.03.0040.0 |[PARETE. Torrino o camino di esalazione in cemento, per canne semplici ¢ a doppia
01 parete, fornito e posto in opera. Son ... E'inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera completa e funzionante. Delle dimensioni interne di cm 20x20.
SOMMANO cad 11,00 41,14 452,54 203,64| 45,0000
82 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno di Abete
09.01.0060.0 |tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape
01 con maglia esagonale, in ... a la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una
anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).
SOMMANO cad 13,00 282,43 3'671,59 1'101,48 30,0000
83 PORTE IN LEGNO DI ABETE TAMBURATE LACCATE. Porte in legno di Abete
09.01.0060.0 |tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape
02 con maglia esagonale, in ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante,
misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
SOMMANO cad 12,00 461,23 5'534,76 1'660,43| 30,0000
84 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.0110.0 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 25,00 54,59 1'364,75 409,42/ 30,0000
85 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.0110.0 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
02 comprese le opere ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Compenso per ogni cm in pit oltre i cm 8,6 e fino a cm 20,0.
SOMMANO cm 352,00 3,28 1'154,56 346,38| 30,0000
86 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per
09.03.0010.0 |finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello
01 spessore minimo di mm 1,5 r ... re per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o piu
ante.
A RIPORTARE 1'343'917,14 463'884,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1'343'917,14 463'884,40
SOMMANO mq 401,13 172,47 69°182,90 20°754,86, 30,0000
87 TAMBURATURA DI PORTE. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con
09.03.0080.0 |doppio laminato plastico a una faccia ad interposto materiale isolante.
02 SOMMANO mq 58,54 53,01 3103,22 930,96| 30,0000
88 COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi
09.03.0100 |in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta e limitatore di
apertura.
SOMMANO cad 197,00 62,50 12°312,50 3'693,75/ 30,0000
89 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.
09.03.0110 |Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al
forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
SOMMANO mq 360,71 9,89 3'567,43 1'070,23| 30,0000
90 COMPENSO PER SISTEMA DI CHIUSURA A GIUNTO APERTO. Compenso
09.03.0120 |agli infissi di alluminio per il sistema di chiusura a giunto aperto con guarnizione
centrale in "dutral".
SOMMANO mq 361,16 13,29 4"799,81 1'439,94| 30,0000
91 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.0060.0 |composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
16 infisso di legno, di ferr ... ale collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto
occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6-12-6.
SOMMANO mq 3,00 41,14 123,42 37,02/ 30,0000
92 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
10.01.0010.0 |strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera.
02 Sono compresi: una ma ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 50,83 7,04 357,84 107,35/ 30,0000
93 CANCELLO IN PROFILATO DI FERRO ZINCATO. Cancello a disegno
10.01.0060.A |semplice in profilato di ferro con fondo antiruggine e zincatura a caldo , a due
battenti,fornito e montato su elemen ... ndazione degli scatolari e trave di
collegamento. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 1,00 791,13 791,13 237,34| 30,0000
94 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara,
12.01.0020.0 |su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
02 interni, volte ... primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo
su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
SOMMANO mq| 37740,61 6,41 23797731 9'590,93| 40,0000
95 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA ACRILICA. Tinteggiatura con
12.01.0050.0 |idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
02 acqua in tinta unica chiara, esegu ... imata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
SOMMANO mq 483,97 8,15 3'944,36 1'577,74) 40,0000
96 PITTURA CON SMALTO SINTETICO. Pittura con smalto sintetico pigmentato,
12.01.0130 |in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su
pareti e soffitti in ... alletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO mq 1'086,06 13,45 14°607,50 5'843,01, 40,0000
97 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di una mano di
12.04.0040 |fissativo.
SOMMANO mq| 5°310,64 1,53 87125,28 3'250,11, 40,0000
98 PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio
14.01.0070.0 |inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo
02 all'impermeabilizzazione, diametro ... sa l'assistenza muraria e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
SOMMANO cad 11,00 76,74 844,14 379,86| 45,0000
99 PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE IN MISURE STANDARD. Porta
16.02.0010.0 |antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
A RIPORTARE 1'4897653,98 512°797,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 1'4897653,98 512°797,50
03 norma UNI 9723, fornita e posta in opera ... 0; la tinteggiatura. Dimensioni massime
del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H= 1000 x 2150.
SOMMANO cad 1,00 379,74 379,74 113,92 30,0000
100 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI COSTRUITA SU MISURA,
16.02.0050.0 | DIMENSIONI MAX 2600 X 2150 MM. Porta antincendio a due battenti, costruita
01 su misura ed omologata secondo la norma UNI 9723, f ... ax del foro muro a contatto
con il telaio: L x H= 850 x 1750 /2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta
REI 60.
SOMMANO cad 4,00 544,29 2°177,16 653,14 30,0000
101 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 |conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato l'accessorio.
01 Sono compresi: la fornitura ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale.
SOMMANO cad 1,00 22,07 22,07 6,62/ 30,0000
102 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 |conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato l'accessorio.
03 Sono compresi: la fornitura ... quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SOMMANO cad 4,00 156,64 626,56 187,97, 30,0000
103 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 |conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato 'accessorio.
06 Sono compresi: la fornitura ... pera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Elettromagnete con fissaggio a parete e pulsante di sblocco manuale.
SOMMANO cad 4,00 65,66 262,64 78,79| 30,0000
104 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Accessori per porte antincendio da
16.02.0070.0 |conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui ¢ installato 1'accessorio.
12 Sono compresi: la fornitura ... occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Oblo rettangolare REI 60 L x H mm 300 x mm 400.
SOMMANO cad 2,00 136,86 273,72 82,12| 30,0000
105 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base
18.02.0060.0 |di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
01 conformi alle norme UNI ... dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo ed il ricoprimento con terreno.
Diametro esterno mm 160.
SOMMANO m 66,10 8,31 549,29 247,18 45,0000
106 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base
18.02.0060.0 |di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
03 conformi alle norme UNI ... dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo ed il ricoprimento con terreno.
Diametro esterno mm 250.
SOMMANO m 331,18 20,17 6'679,90 300596, 45,0000
107 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo estruso con miscela a base
18.02.0060.0 |di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori
04 conformi alle norme UNI ... are la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo
scavo ed il ricoprimento con terreno.
Diametro esterno mm 300.
SOMMANO m 105,98 27,69 2'934,59 1'320,56| 45,0000
108 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
01 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 21,00 41,93 880,53 396,24| 45,0000
109 PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in
18.04.0030.0 |cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
02 sigillatura e la frattura dei ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.
SOMMANO cad 6,00 16,53 99,18 44,63 45,0000
110 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di
18.04.0040.0 |mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia
A RIPORTARE 1'504539,36 5187934,63
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RIPORTO 1'504539,36 5187934,63
02 carrabile in ghisa alloggiata su co ... uanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 50x50.
SOMMANO cad 12,00 84,65 1'015,80 186,07| 18,3178
111 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in
18.04.0050.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
03 piattabanda di fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60.
SOMMANO cad 14,00 105,22 1'473,08 662,89| 45,0000
112 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in
18.04.0050.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
04 piattabanda di fondazione in ca ... carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 70x70.
SOMMANO cad 1,00 119,46 119,46 21,91 18,3444
113 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in
18.04.0050.0 |muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con
04.A piattabanda di fondazione in ca ... arrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 100%100.
SOMMANO cad 2,00 158,23 316,46 142,41 45,0000
114 COMPENSO PER POZZETTI DI ALTEZZA SUPERIORE A CM 100. Compenso
18.04.0060.0 |ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore
04 acm 100, per ogni cm 10 o frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di
cm 70x70.
SOMMANO dm 3,00 6,33 18,99 8,55| 45,0000
115 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusini e
18.04.0160.0 |caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 ¢ UN]
01 EN124, forniti e posti in oper ... ottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 12,5.
SOMMANO kg 63,00 1,84 115,92 13,49 11,6379
116 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusini e
18.04.0160.0 |caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 ¢ UNI
03 EN124, forniti e posti in oper ... rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40.
SOMMANO kg 588,00 2,66 1'564,08 703,84| 45,0000
117 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte
18.04.0190 |idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
SOMMANO mc 146,21 20,41 2°984,14 122,61 4,1085
118 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO,
19.02.0012 |PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI. Formazione di rilevato con materiali inerti di
recupero, provenienti da demolizione di opere ... cigli. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.Verra computato il volume del rilevato finito.
SOMMANO mc 208,65 10,28 2°144,92 643,48 30,0000
119 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON
19.02.0040 |CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo
325 nelle proporzioni di peso di cemento var ... modalita prescritte. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale
costipato.
SOMMANO mc 378,25 41,93 157860,02 47758,01| 30,0000
120 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI, PROVENIENTE
19.02.0043 | DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INERTI. Sottofondazione
stradale con materiali inerti, proveniente dagli impia ... tasamento con pezzatura 0/30
dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO mc 402,57 14,24 5732,60 1'719,78| 30,0000
121 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
19.02.0050 |meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere,
per una profondita di cm 30 su terre ... ova AASHO modificata, previa asportazione
della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 1'196,00 1,55 1'853,80 556,14| 30,0000
A RIPORTARE 1'537°738,63 528°473,81
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RIPORTO 1'537°738,63 528747381
122 CONFIGURAZIONE DI SCARPATE, IN RILEVATO O IN TRINCEA.
19.02.0060 |Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono compresi: I'eventuale
estirpamento e taglio di erbe e di cespugli ... del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 267,50 2,10 561,75 168,53 30,0000
123 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume damm 1 - 2
19.02.0090 |{(90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le
caratteristiche granulometr ... ortunamente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 375,90 26,90 10°111,71 267,66 2,6471
124 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON
19.03.0010.0 | ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non
01 armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianch ... opera finita.Sono escluse le
casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a
Kg/emq 150.
SOMMANO mc 16,14 81,49 1'315,25 394,57| 30,0000
125 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON
19.03.0010.0 |]ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non
03 armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianch ... opera finita.Sono escluse le
casseforme. Impasto con q.li 3,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a
Kg/cmq 250.
SOMMANO mc 275,06 91,77 25242,26 7°572,67| 30,0000
126 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per
19.04.0020.0 |strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e
01 pietrischetti della IV cat. previst ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mgxem| 127295,00 1,53 187811,35 1'316,79 7,0000
127 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
19.04.0030.0 |(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme
01 C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mgxem|  4'303,25 1,76 7°'573,72 530,16 7,0000
128 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
19.07.0210 |prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con
spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante basamento in
calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SOMMANO m 319,80 15,27 4883,35 17709,17) 35,0000
129 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa ¢ modellata proveniente da
20.01.0010.0 |strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci
02 ecc., d ... . E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e
modellazione eseguita con mezzo meccanico.
SOMMANO mc 218,50 78,95 17°250,58 668,94 3,8778
130 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico",
20.01.0050.0 |su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di graminacee , in
04 miscuglio (Lolium spp + F ... tuali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di
materiali ammandanti o a copertura. Per superfici oltre 500 Mq
SOMMANO mq| 4'370,00 1,38 6°030,60 27722,39| 45,1429
131 RECINZIONE IN RETE METALLICA. Recinzione in rete metallica, fornita e
20.02.0640.A |posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro zincato a caldo, diametro mm 60 e
saettoni a rinforzo de ... ne legature e croci di S.Andrea con fili diametro mm 3. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO mq 202,20 15,82 37198,80 959,64| 30,0000
132 CABINA DI CONSEGNA E TRASFORMAZIONE MT/BT
A Fornitura e posa in opera di cabina prefabbricata di consegna e trasformazione che
sara costituita da:
- struttura scatolare, composta da ... ogettazione esecutiva della cabina a firma di
tecnico abilitato e il deposito della stessa presso gli organi competenti.
SOMMANO cad. 1,00, 187000,00 187000,00 1'800,00, 10,0000
A RIPORTARE 1'6507718,00 546°584,33
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RIPORTO 1'650"718,00 546°584,33
133 Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra compreso di: dispersori, corda
Al di rame sez. 50mmgq connettori , collegamento con I'impianto interno della cabina,
compreso | ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 17000,00 17000,00 100,00, 10,0000
134 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico centrale trasformazione:
A3 tubazione metallica o guaina armata di adeguate dimensioni
per le alimentazioni ed i comandi dell'impiant ... pensato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 2,00 900,00 1'800,00 180,00, 10,0000
135 Assistenze murarie per l'installazione degli impianti descritti, comprensiva di fori,
ASS 001 tagliole muratura, di supporti e staffe, relativi ripristini e quant'altro necessario per
dare i lavori finiti a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 14772587 1472587 4'417,76| 30,0000
136 Fornitura e posa in opera in qualsiasi tipo di canalizzazione di cavo per allarme con
CAO01 schermatura AL2 100%, guaina esterna in PVC antifiamma blu, conforme alle
norme CEI 20-22 111, ... ere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. ALLARME FROHR 1000V 2X0.50 BLU AF
SOMMANO ML. 200,00 0,47 94,00 28,20, 30,0000
137 Fornitura e posa in opera di centrale di allarme tipo HONEYWELL VISTA 120-A a
CA02 microprocessore a 9 zone convenzionali espandibili fino a 128 punti cablati o via
radio autoprogrammab ... correnza comunque compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. CENTRALE HONEYWELL VISTA 120-A 9-128 ZONE
SOMMANO N. 1,00 1276,69 1'276,69 383,01| 30,0000
138 Fornitura e posa in opera di Consolle per centrale di allarme, munita di display
CAO03 alfanumerico per la programmazione, l'indicazione delle zone e dello stato della
centrale, tasti in ... nza comunque compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. CONSOLLE PER CENTRALE HONEYWELL TIPO AD-61641T
SOMMANO N. 2,00 267,80 535,60 160,68 30,0000
139 Fornitura e posa in opera di CIRCUITO DI AMPLIFICAZIONE MPLEX IMQ-A II
CA04 LIV TIPO AD4297. Cablaggio, collegamenti, tarature ¢ programmazione, prove di
funzionamento .
Ogni altro complemento, onere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO N. 1,00 198,79 198,79 59,64| 30,0000
140 Fornitura e posa in opera di BATTERIA ERMETICA AL Pb 12V 1.8Ah sigillata
CAO05 senza manutenzione, con elettrolito gelatinoso, lunga durata, resistente alla scarica
accidentale a fondo, ... on data di installazione, ogni altro necessario alla messa in
opera comunque compreso. BATTERIA ERMETICA AL Pb 1.8Ah 12V
SOMMANO N. 1,00 25,53 25,53 7,66/ 30,0000
141 Fornitura e posa in opera di BATTERIA sigillata senza manutenzione, con elettrolito
CA06 gelatinoso, lunga durata, resistente alla scarica accidentale a fondo, autoscarica
inferiore al ... con data di installazione, ogni altro necessario alla messa in opera
comunque compreso. BATTERIA ERMETICA AL Pb 6Ah 12V
SOMMANO N. 1,00 29,26 29,26 8,78/ 30,0000
142 CAVI SCHERMATI CAVO SCHERMATO 2X0.75+4X022 mmq
CA08 SOMMANO ML. 20,00 1,29 25,80 7,74/ 30,0000
143 Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza a doppia tecnologia per linea
CA09 Vplex micronde di banda K, tipo AD7500SN-EU o similare, portata 15 m x18 m
(installato);L'altezza ... .
Ogni altro onere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. TIPO AD7500SN-EU
SOMMANO cad. 18,00 152,00 2"736,00 820,80/ 30,0000
144 Fornitura e posa in opera di Sirena da interno piezoelettrica in estetico contenitore in
CA10 plastica, Tipo SIRENA SEAT 232 M o similare, potenza sonora 95 dB a 1 metro ,
alimentazione ... ccorrenza comunque compreso per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. SIRENA DA INTERNO TIPO SEAT 12-48V 95 dB
SOMMANO cad. 2,00 54,80 109,60 32,88 30,0000
A RIPORTARE 1'6737275,14 552°791,48
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145 Fornitura e posa in opera di Sirena da esterno autoprotetta e autoalimentata
CAll contenitore in acciaio inox con doppio coperchio anteriore, protezione antidistacco e
antimanomissione ... ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. SIRENA EXT. ADEMCO AI-40 12V- 120dB
SOMMANO cad. 1,00 154,94 154,94 46,48 30,0000
146 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico MPEXER a giorno SERIALE tipo
CAl12 ADA4939SN in contenitore di forma apposita indicato al montaggio su porte e finestre
sia in legno che bl ... tro onere ed occorrenza comunque compreso per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. CONTATTO MAGNETICO MPLEXER
SOMMANO cad. 8,00 39,00 312,00 93,60, 30,0000
147 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE IN LANA MINERALE REI 30 -
CONTR.01 |POSA IN ADERENZA. Controsoffitto in pannelli autoportanti in lana minerale ad
elevato assorbimento acustico, rivestito sulla ... ¢ da certificato rilasciato da Ente
autorizzato e ricosciuto.
E' compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
SOMMANO mq 17339,11 26,90 36°022,06 12°607,72| 35,0000
148 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE CON PANNELLI IN MATERIALE
CONTR.02 |DI FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA. Controsoffitto fonoassorbente
eseguito con pannelli rigidi delle dimensioni da cm 60x60 ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
- Classe di Reazione al fuoco A2-s1, dO.
- Posa Pendinata
SOMMANO mq 446,75 25,32 11°311,71 37959,10, 35,0000
149 CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE MONOLITICO IN MATERIALE DI
CONTR.03 |FIBRA MINERALE - POSA PENDINATA. Controsoffitto fonoassorbente
monolitico in materiale di fibre minerali incombustibili agg ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
- Classe di Reazione al fuoco A2-s1, dO.
- Posa Pendinata
SOMMANO mq 102,35 30,93 37165,69 1'107,99| 35,0000
150 MANTO DI COPERTURA CON LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICATA
COP.01 Foritura e posa di sistema di copertura a giunti drenanti avente caratteristiche di
tenuta idrica del manto in qualsiasi co ... oliammide, per consentire un maggior
scorrimento delle lastre riducendo se necessario in modo sensibile eventuali rumori
SOMMANO mq| 2°171,46 41,85 90°875,60 27°262,68) 30,0000
151 PANNELLO SANDWICH IN LANA DI ROCCIA sp=10cm. Fornitura e posa in
COP.02 opera di pannello sandwich in lana di roccia dello spessore complessivo pari a 10 cm,
costituito da:
- lato estern ... uant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Larghezza efficace appoggi 200 cm, portata min 285 Kg/mq.
SOMMANO mq 865,57 37,18 32°181,89 9'654,57, 30,0000
152 Fornitura e posa di linea vita classe C, con pali di ancoraggio modulari con
COP.03 dispositivo DP (dissipatore di energia ripristinabile), realizzata con fune inox,
completa di tutti gli ... degli elementi di aggancio della linea vita stessa e quant'altro
occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 16°000,00 16°000,00 4'800,00/ 30,0000
153 IMPIANTOFOTOVOLTAICO 20 KW
D SOMMANO cad. 1,00, 40°000,00 40000,00 87000,00, 20,0000
154 IMPIANTO LUCE ESTERNO
E SOMMANO cad. 1,00/ 127000,00 12°000,00 1'800,00, 15,0000
155 SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE. Solaio piano o inclinato in lastre
ES.01 prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature
parallele, per un sovraccaric ... per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per
luci nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H =35 cm.
SOMMANO mq 1'914,98 63,29 121°199,09 36'359,72| 30,0000
156 SOLAIO IN LASTRE PREFABBRICATE. Solaio piano o inclinato in lastre
ES.02 prefabbricate di cls armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature
parallele, per un sovraccaric ... per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per
A RIPORTARE 2'036°498,12 658°483,34
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luci nette fino a m 7,00. Altezza complessiva solaio H =40 cm.
SOMMANO mq 120,14 71,20 8'553,97 2°566,19| 30,0000
157 ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL24h.
ES.03.1 Costruzione della struttura portante di un edificio a telaio, realizzato con legno
lamellare tipo GL24h, incollato con co ... per dare l'opera finita. Con schema statico
complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).
SOMMANO mc 54,76 1'772,12 97°041,29 29°112,39 30,0000
158 ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL32h.
ES.03.2 Costruzione della struttura portante di un edificio a telaio, realizzato con legno
lamellare tipo GL32h, incollato con co ... per dare I'opera finita. Con schema statico
complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).
SOMMANO mc 21,39 27126,54 45'486,69 13°646,01| 30,0000
159 ELEMENTI VERTICALI E ORIZZONTALI IN LEGNO LAMELLARE GL32c.
ES.04 Costruzione della struttura portante di un edificio a telaio, realizzato con legno
lamellare tipo GL32c, incollato con co ... so quanto altro occorre per dare 1'opera
finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).
SOMMANO mc 66,36 17509,47 1007168,43 30°050,53) 30,0000
160 TAVOLATO STRUTTURALE IN ABETE PER INTERNI. Fornitura in opera di
ES.05 tavolato in legno lamellare strutturale GL24h, con funzione strutturale, in legno di
abete, caratterizzata da:
-1 ... e in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.
SOMMANO mc 113,28 820,40 92'934,91 27°880,47) 30,0000
161 TAVOLATO STRUTTURALE IN LARICE PER ESTERNI. Fornitura in opera di
ES.06 tavolato in legno lamellare strutturale GL24h, con funzione strutturale, in legno di
abete, caratterizzata da:
- ... e in acciaio (viti, bulloni, chiodi, scarpe, angolari ecc.).
Legno lamellare strutturale GL24h, spessore pari a 10 cm.
SOMMANO mc 21,74 984,16 217395,64 6'418,69| 30,0000
162 SOLAIO IN LATERO CEMENTO GETTATO IN OPERA. Solaio piano o
ES.07 inclinato, gettato in opera a struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e
laterizio, a nervature parallele, reali ... rre per dare 'opera finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m
7,00.
SOMMANO mq 194,56 63,29 12°313,70 3°694,11) 30,0000
163 Pavimento aerato da eseguire con casseri modulari in polipropilene riciclato, fornito
ES.08 e posto in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi ed eventuale formazione di fori per
il pa ... orre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la predisposizione del sottofondo
piano. Elementi modulari altezza cm 30-40.
SOMMANO mq 43,72 47,47 2'075,39 622,62| 30,0000
164 Geotessile non tessuto in poliestere. Il geotessile ¢ prodotto tramite agugliatura ed
GEOT eventuale trattamento termico e
rispondente ai seguenti requisiti minimi:
* Massa areica 400 g ... i (minimo 20 cm) e tutti gli altri oneri per dare il lavoro finito
aregola d'arte e secondo le disposizioni della D.L.
SOMMANO m2 1'229,50 2,47 37036,87 911,06| 30,0000
165 Fornitura e posa in opera di tubo isolante per cavidotti interrati, di tipo rigido o
HO07.A20.CO |corrugato, autoestinguente, a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI EN
0 50086-1 CEI EN 500 ... ciatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte cavidotto interrato in PVC diam. 1 x 100 - 125 mm
SOMMANO m 100,00 10,00 17000,00 150,00, 15,0000
166 Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente,
HO08.A05.A8 |resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 e +
2 60,C, conform ... posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Canalina in pvc Bocchiotti TA 150x80
SOMMANO m 30,00 29,10 873,00 261,90/ 30,0000
167 Fornitura e posa in opera di canalina in PVC rigido, marchiata, autoestinguente,
HO08.A05.A8 |resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile per temperature comprese tra -20 ¢ +
6 60,C, conform ... posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
A RIPORTARE 2°421°378,01 773°797,31
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regola d'arte. Canalina in pvc Bocchiotti TA 200x80
SOMMANO m 63,00 33,30 2°097,90 629,37 30,0000
168 Fornitura e posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a piu
H08.D05.A0 |scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acidi, olii, grassi, indeformabile
1 per temper ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. battiscopa
PVC, scomp.3, dimensioni mm 70x20 (conf.50x2m b)
SOMMANO m/mm 70,00 10,33 723,10 216,93| 30,0000
169 Fornitura e posa in opera di posto lavoro completo, composto dal n. e dal tipo di
H32.D01.A0 |prese a seguito specificate compreso il (o i) contenitore modulare
1 per canalizzazioni tpo TF sia ... ccessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte
Punto lavoro completo IP 40 composto da 2 prese unel e 3 prese 2x10A
SOMMANO cad. 50,00 49,06 27453,00 735,90| 30,0000
170 Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio fonia dati (doppia presa) distribuiti
H44.C12.B0 |come dallo specifico elaborato grafico fornito dalla D.L.. Il sistema di attestazione e
1 perm ... ¢ stato progettato e certificato. Posto lavoro con 3 prese RJ45 la
realizzazione di un sistema di cablaggio strutturato.
SOMMANO cad. 50,00 135,00 6°750,00 2°025,00( 30,0000
171 Fornitura e posa in opera di impianto di intercollegamento di messa a terra
1IE1 compreso di: corda nuda di rame avente sezione 50mmgq e lunghezza di circa 130m
dal pozzetto esterno dov ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 17000,00 17000,00 300,00( 30,0000
172 Fornitura e posa in opera di impianto di sgancio dell'interruttore generale, detto
1E2 inpianto sara comprensivo dei cavi di colleganto fino al pulsante di sgancio in
posizione segnala ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 1'200,00 1'200,00 360,00| 30,0000
173 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro di consegna
1E20 Enel al quadro elettrico generale, detta linea sara collegata direttamente in
morsettiera sul ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 1'300,00 1'300,00 390,00| 30,0000
174 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro generale al
1E21 nuovo quadro elettrico CT, detta linea sara costituita da :
- 50 mt di cavo elettrico 3x1x35+ ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario
per la posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 17200,00 1'200,00 360,00| 30,0000
175 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro generale al
1E22 nuovo quadro elettrico palestra, detta linea sara costituita da :
- 15 mt di cavo elettrico 4 ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 240,00/ 30,0000
176 Fornitura e posa in opera di linea elettrica di alimentazione dal quadro generale al
1E23 nuovo quadro elettrico scuola, detta linea sara costituita da :
- 50 mt di cavo elettrico 4x1 ... mpensato ogni onere ed accessorio necessario per la
posa, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 1'200,00 1'200,00 360,00| 30,0000
177 Fornitura e posa in opera di porte ad anta singola, scorrevole all'interno di telaio a
INF.01 scomparsa interno al muro, L'anta scorrevole ¢ in laminato plastico su pannello in
MDF ad alt ... occupato e ogni altro onere per dare il manufatto perfettamente
funzionante.Dim. 80-100 cm. larghezza , 210 cm. altezza.
SOMMANO cadauno 3,00 712,01 2'136,03 640,81| 30,0000
178 MANIGLIONE ANTIPANICO A LEVA PER PORTE . Accessori per porte di
INF.02 sicurezza costituito da maniglione antipanico del tipo a leva per porte a due ante
completo di prolunghe di chiusura ... nersi esclusi gli eventuali dispositivi di
comando esterno. Maniglione antipanico del tipo a leva come da abaco infissi.
SOMMANO cad 13,00 300,63 37908,19 1'172,47) 30,0000
179 SISTEMA OSCURANTE ESTERNO. Fornitura e posa in opera di oscuranti
A RIPORTARE 2'446°146,23 781°227,79
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INF.03 frangisole metallici con sistema di chiusura a pacco per esterno con lamelle bordate
sui due lati e sagomate da in ... | tutto finito e posato per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Da computarsi su superfice di oscurazione.
SOMMANO mq 115,26 181,96 20°972,71 6291,81, 30,0000
180 Attuatore elettrico lineare con movimento a catena articolata contenuta all'interno
INF.04 dell'involucro. Funzionamento con tensione di alimentazione previsto nell'edificio.
Conforme a ... le in parallelo o in verticale in base alla portata.
E' compreso la fornitura, la posa e la regolazione del fine corsa.
SOMMANO cadauno 35,00 197,78 6'922,30 2°076,69| 30,0000
181 Impianto completo di predisposizione nuova Lim compreso canalizzazioni, cavi,
1S5 scatole dervazione, e portafrutti,
SOMMANO cad. 1,00 200,79 200,79 60,24, 30,0000
182 Fornitura e posa in opera di dispositivo di regolazione dell'intensita luminosa che
1S6 sara inserito all'interno dell'aula in posizione adeguata e che sara interconnesso agli
alimentatori della plafoniere della sigola aula completo del cablaggio del
collegamento e della regolazione
SOMMANO cad. 1,00 216,00 216,00 32,40| 15,0000
183 Fornitura e posa in opera di dispositivo completo disistema di allarme per bagnio
1S7 disabili, completo di alimentatore, pulsante a tirante, segnalazione otticoacustica
esterna al bag ... catole di derivazione e portafrutti, ogni onere compreso al corretto
funzionamento e all'installazione a regola d'arte.
SOMMANO cad. 1,00 115,00 115,00 34,50, 30,0000
184 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
ISOL.01 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti in i ... li in legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Spessore cm 5.
SOMMANO mq| 3'566,02 8,86 317594,94 11°058,23| 35,0000
185 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
ISOL.02 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI RIGIDI.
Isolanti termici in fibre minerali, per pareti e tetti ini ... legno (da compensare a
parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Per ogni cm in piu.
SOMMANO mq| 107698,06 1,34 14°335,40 5°017,40, 35,0000
186 ISOLANTI TERMICI IN FIBRE MINERALI. FIBRE DI MINERALI OTTENUTE
ISOL.03 DA ROCCE FELDSPATICHE [MW - EN 13162]. PANNELLI SEMIRIGIDI CON
LAMINA DI ALLUMINIO.
Isolanti termici in fibre minera ... li in legno (da compensare a parte).
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Spessore cm 6.
SOMMANO mq 17588,66 9,65 15330,57 5365,70, 35,0000
187 Realizzazione di rivestimento di facciata in lamiera con finitura esterna di alluminio
LAM.01 ondulata.
Realizzazione di tamponamenti in parete con lastre a proflio ondulato costituite d ... e
lastre saranno fissate all'orditura di appoggio mediante viti in acciaio complete di
rondella e di doppia guarnizione.
SOMMANO mq 508,26 52,07 26°465,10 107586,03| 40,0000
188 Fornitura e posa in opera di lamiera in alluminio preverniciata a poliestere, di colore
LATT 03 a scelta della D.L.,rispondente alla normativa UNI EN 485-2, UNI EN ISO 485-4,
UNI EN 573-3, ... gistero per dare 'opera finita compresa la sigillatura con mastici
per alluminio.
Valutazione a mq. secondo lo sviluppo
SOMMANO mq 647,32 16,61 10°751,98 4'300,79| 40,0000
189 Maggiore onere per realizzazione di massetto tipo industrialr all'interno del locale
MASS.01 palestra a completamento del massetto fibrorinforzato , eseguito con calcestruzzo
Rck30 additti ... levigatrice , compreso ogni altro onere per predisporre la posa della
pavimentazione sportiva in gomma.
A RIPORTARE 2'573°051,02 826°051,58
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Spessore cm. 4
SOMMANO mq 740,80 5,54 4'104,03 1'436,41| 35,0000
190 MURATURA IN BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO REI 120. Muratura in
MUR.O1 blocchi forati in laterizio delle dimensioni massime di cm 30x30x15 o similari per
opere in elevazione legati con malt ... E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta cementizia dosata q.1i 3 di cemento grigio tipo 325.
SOMMANO mc 32,88 158,23 5202,60 1'820,90, 35,0000
191 TRALICCIO DI COLLEGAMENTO PER MURATURA. Armatura di collegamento
MUR.02 per muratura costituito da un traliccio prefabbricato composto da due fili d'acciaio
paralleli collegati da un terz ... la rottura: 550 N/mm2
- limite di elasticita: 500 Nmm2
- resistenza minima al distacco dei punti di saldatura: 2.500 N
SOMMANO m2 938,43 5,70 5'349,06 1'872,17) 35,0000
192 COLLEGAMENTO MURATURA - PILASTRI IN C.A. Collegamento muratura -
MUR.03 pilastri in c.a. realizato mediante barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
aderenza migliorata B450C per ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Fori diametro massimo 12 mm, profondita di infissione massima 20 cm.
SOMMANO cadauno|  4'824,76 7,61 36°716,42 12°850,74| 35,0000
193 GRAFFAGGI PER FACCIA A VISTA. Collegamento della muratura faccia a vista
MUR.04 con il paramento murario di tamponamento mediante graffaggi costituiti da un
tondino o un elemento speciale ... sione e la resina necessaria. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno|  5°108,86 2,46 12°567,80 4'398,72| 35,0000
194 Pavimento specifico per attivita sportiva costituito da tre strati a struttura
PAV.01 differenziata composto da strato superficiale omogeneo di usura a base di gomma
naturale e sintetica, ... i volleyball) di 1° livello.
- F.I.B.A. (Federazione Internazionale di pallacanestro).
- CLASSE 1 reazione al fuoco.
SOMMANO mq 741,00 46,68 347589,88 13835,95| 40,0000
195 PLACCAGGIO EI 30 CON DOPPIA LASTRA DI CEMENTO ALLEGGERITO
PL.01 FIBRORINFORZATO. Fornitura e posa in opera di protezione antincendio su
strutture portanti in verticale o in orizzontale ... rno in Classe Aldi reazione al fuoco
e certificazione EI 30, in cemento alleggerito fibrorinforzato spess. 12.5+12.5 mm.
SOMMANO mq 930,16 22,94 2133787 7°468,25 35,0000
196 PLACCAGGIO EI 30 CON LASTRE DI CALCIOSILICATO sp. 9 mm. Fornitura e
PL.02 posa in opera di protezione antincendio EI 60 su strutture portanti in verticale o in
orizzontale, eseguito con ... amianto; spess. 9 mm. Le lastre dovranno essere fissate
direttamente alle pareti da proteggere mediante viti in acciaio.
SOMMANO mq 184,23 26,90 4'955,79 1'734,53| 35,0000
197 Fornitura e posa in opera di quadro per esterno IP55 ; canalette, morsetti, schermi di
Ql protezione, cablaggio completo degli interruttori modulari e scatolari previsti nello
specifi ... to individuato nelle tavole di progetto,
Il quadro dovra essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00, 27000,00 2°000,00 600,00| 30,0000
198 Fornitura e posa in opera di quadro generale componibile per interno realizzato
Q2 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in
esecuzione fissa ... e scatolari come dagli schemi elettrici.
11 quadro dovra essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00, 2200,00 2200,00 660,00| 30,0000
199 Fornitura e posa in opera di quadro centrale trmica componibile per interno realizzatc
Q3 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in
esecuzione ... re vistato dalla Direzione Lavori.
11 quadro dovra essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00, 57000,00 57000,00 1'500,00, 30,0000
200 Fornitura e posa in opera di quadro palestra, componibile per interno realizzato
Q4 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in
A RIPORTARE 27707°074,47 8747229,25
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esecuzione fiss ... scatolari come dagli schemi elettrici.
11 quadro dovra essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00, 37500,00 37500,00 1°050,00, 30,0000
201 Fornitura e posa in opera di quadro scuola, componibile per interno realizzato
Q5 mediante struttura portante in profilato d'acciaio tipo ticino In. fino a 200 A in
esecuzione fissa ... scatolari come dagli schemi elettrici.
11 quadro dovra essere certificato ai sensi della specifica norma CEI 17 13
SOMMANO cad. 1,00, 4°000,00 4°000,00 1'200,00, 30,0000
202 Sgusci. Fornitura e posa di sgusci in piastrella monocottura per raccordi tra superfici
RIV.01 orizzontali e verticali, della stessa serie del rivestimento scelto.
SOMMANO ml 225,68 15,82 3'570,26 1'428,11) 40,0000
203 Fornitura e posa in opera di POMPA DI CALORE marca DAIKIN o similare
TAAO001 composta da n° 2 unita esterne mod. SERHQO032AAW1 ed una unita da posizionare
internamente alla C.T. mod. SEHVX ... otabile.
Completo dell'onere del trasporto e posa in cantiere ¢ del PRIMO AVVIAMENTO
POTENZA TERMICA -5°C di 75,00 Kw
SOMMANO a corpo 1,000 17°343,83 17°343,83 5203,15/ 30,0000
204 Fornitura e posa in opera di produttore acqua calda sanitaria marca SAILER art.
TAAO03 FRIWASTA PLUS60 o similare completo di modulo di produzione istantanea di
acqua calda sanitaria (60 ... a aria dall'ambiante, camera di combustione stagna,
scambiatore primario in rame, onere dovuto al trasporto in cantiere.
SOMMANO a corpo 1,000  5'611,78 5'611,78 2'525,30( 45,0000
205 Fornitura e posa in opera di accumulatore marca SAILER mod. PREMIUM 1050 o
TAAO5 similare brevettato hibryd Premium a stratificazione da 1050 It.
Altamente efficiente, accumulo di calor ... nto RAL 9006 coibentazione superiore e
inferiore
Altezza coibentazione circa 2115mm,
Diametro coibentazione 1100 mm.
SOMMANO a corpo 1,000  5'582,97 5'582,97 2'512,34| 45,0000
206 Fornitura e posa in opera di caldia murale (n°2 moduli) marca RIELLO mod.
TAAO07 CONDEXA PRO SYSTEM 100M o similare completa di due mosuli a camera
stagna, completa di colettore gas, racc ... de inoltre la scheda tecnica con riportato il
numero di matricola e la prova a pressione.
Potenza al focolare KW 15-90
SOMMANO a corpo 1,000 6'526,78 6'526,78 1'958,03| 30,0000
207 Fornitura e posa in opera di gruppo di carico automatico composto da n° 1 riduttore
TABO04 di pressione, n° 1 manometro, n° 3 valvole a sfera D 1/2", mt. 5 tubo in acciaio
zincato D 1/2" e collegamento alla linea di alimentazione idrica.
SOMMANO cadauno 1,00 197,78 197,78 59,33| 30,0000
208 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a membrana da 1t. 200 omologato
TAD 01 ISPESL completo di tubo di collegamento in acciaio nero e staffe di sostegno in
acciaio zincato.
SOMMANO cadauno 1,00 310,12 310,12 93,04/ 30,0000
209 Fornitura e posa in opera di vaso di espansione a membrana da It. 12 completo di
TAD 010 tubo di collegamento in acciaio nero e staffe di sostegno in acciaio zincato.
SOMMANO cadauno 2,00 35,33 70,66 21,20, 30,0000
210 Fornitura e posa in opera di collettore di centrale (andata + ritorno) in acciaio nero
TAD 0200 |verniciato con due mani di antiruggine del diametro D 4" completo di n° 4 fondelli
bombati . ... dello spessore di mm. 50 protetta con ISOGENOPAK, staffe di
sostegno in acciaio zincato verniciatoa pavimento € a muro.
SOMMANO a corpo 1,00 1740,48 1740,48 522,14| 30,0000
211 Fornitura e posa in opera di separatore aria marca CALEFFI art.551062 DISCAL DN
TAD 02004 |50 o similare completo di attacchi flangiat, controflangie dadi e bulloni, e
coibentazione protetta con guaina ISOGENOPAK.
SOMMANO cadauno 4,00 893,18 3'572,72 1'071,82| 30,0000
212 Fornitura e posa in opera di defangatore marca CALEFFI art.546209 DN 50 o
A RIPORTARE 2"759°101,85 891°873,71
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TAD 02005 |similare completo di attacchi flangiati, controflagie dadi e bulloni, e coibentazione
protetta con guaina ISOGENOPAK.
SOMMANO cadauno 1,00 119,46 119,46 35,84| 30,0000
213 Fornitura e posa in opera di collettrore di centrale (andata + ritorno) in acciaio
TAD 0201 |zincato filettato del diametro D 1"1/4 completo di n° 4 fondelli bombati, n® 3
attacchi per co ... dello spessore di mm. 50 protetta con ISOGENOPAK, staffe di
sostegno in acciaio zincato verniciatoa pavimento € a muro.
SOMMANO a corpo 1,00 316,45 316,45 142,40 45,0000
214 Fornitura e posa in opera di termometro a colonnina di mercurio completo di tasca.
TAD 02021 SOMMANO cadauno 4,00 30,62 122,48 36,74| 30,0000
215 Fornitura e posa in opera di manometro 0-6 Bar completo di rubinetto valvolato a tre
TAD 02022 |vie, riccio ammortizzatore ¢ taschella.
SOMMANO cadauno 1,00 37,97 37,97 11,39| 30,0000
216 Fornitura e posa in opera di filtro a Y marca CALEFFI o similare art. 577009 corpo
TAD 02023 |in bronzo, attacchi femmina, filtro in lamiera stirata in acciaio inox.
SOMMANO cadauno 2,00 71,04 142,08 42,62/ 30,0000
217 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera del diametro D 3/4"
TAD 090 completa di attacchi filettati
SOMMANO cadauno 2,00 12,26 24,52 7,36/ 30,0000
218 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera del diametro D 1"1/2
TAD 093 completa di attacchi filettati
SOMMANO cadauno 5,00 38,05 190,25 57,08/ 30,0000
219 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera del diametro D 2"
TAD 094 completa di attacchi filettati
SOMMANO cadauno 12,00 58,12 697,44 209,24 30,0000
220 Fornitura e posa in opera di inseritore sequienziale di pompe marca COSTER o
TAH 106 similare art. IPG 318 predisposto per fare funzionare a rotazione le pompe utilizzate
e avviso per sostituzione delle pompe in avaria.
SOMMANO cadauno 2,00 272,94 545,88 163,76 30,0000
221 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura ad immersione marca COSTER o
TAH 1070  |similare art. SIH 010.
SOMMANO cadauno 4,00 79,90 319,60 95,88/ 30,0000
222 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura a a filo marca COSTER o similare
TAH 1071  |art. SAF 010 completa di pozzetto GIS 500.
SOMMANO cadauno 4,00 99,68 398,72 119,62 30,0000
223 Fornitura e posa in opera di sonda di temperatura esterna marca COSTER o similare
TAH 1072 |art. SAE 001
SOMMANO cadauno 1,00 51,42 51,42 15,43) 30,0000
224 Fornitura e posa in opera di valvola ad attuatore marca COSTER o similare art.
TAH 1092 |VOBG 350 complerta di servomotore art. CLNV 318 ¢ PLUG-IN PER
COMUNICAZIONE C-Bus
SOMMANO cadauno 2,00 844,92 1'689,84 506,95| 30,0000
225 Fornitura e posa in opera di valvola ad attuatore marca COSTER o similare art.
TAH 1093 |VOBG 332 complerta di servomotore art. CLNV 318 e PLUG-IN PER
COMUNICAZIONE C-Bus
SOMMANO cadauno 1,00 537,17 537,17 161,15/ 30,0000
226 Fornitura e posa in opera di unita centrale di visualizzazione temperatura ambiente
TAH 117 marca COSTER o similare art. UMT 704 predisposta per intervenire direttamente
sulle temperature ambienti modificando tutti i dati impostati.
SOMMANO cadauno 1,00 1'149,50 1'149,50 344,85| 30,0000
227 Fornitura e posa in opera di regolatore elettronico temperatura ambiente marca
TAH 118 COSTER o similare art. RTB 040
SOMMANO cadauno 29,00 213,60 6'194,40 1'858,32| 30,0000
228 Fornitura e posa in opera di modem marca COSTER o similare mod. GSM 648 per il
A RIPORTARE 2"7717639,03 8957682,34
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TAHO0007 collegamento delle apparecchiature periferiche con C-Bus
SOMMANO cadauno 1,00 830,68 830,68 249,20/ 30,0000
229 Fornitura e posa in opera di master con le unita periferiche marca COSTER o
TAHO0008 similare mod. UMT 704 completo di C-Bus
SOMMANO cadauno 1,00 1'149,50 1'149,50 344,85| 30,0000
230 Fornitura e posa in opera di regolatore comado cascata due caldaie marca COSTER
TAH0009 o similare mod.XCC602 completo di ACB 400 PLUG-IN per comunicazioni C-Bus.
Regolazione della tem .. ... ura di collettore primario con rilevamento temperatura pet
mezzo di una sonda sul collettore o du 2 sinde sulle caldaie.
SOMMANO cadauno 1,00 17327,51 1'327,51 398,25| 30,0000
231 Fornitura e posa in opera di ottimizzatore climatico marca COSTER o similare mod.
TAHO0010 XSE600/S1 adatto alla regolazione climatica.
SOMMANO cadauno 2,00 655,05 1'310,10 393,03| 30,0000
232 Fornitura e posa in opera di regolatore universale marca COSTER o similare mod.
TAHO0011 DRU 418
SOMMANO cadauno 1,00 462,81 462,81 138,84 30,0000
233 Fornitura e posa in opera di unita comando on-off temporizzato marca COSTER o
TAHO0012 similare mod. UCT 328 completo di ACB 400 PLUG-IN per comunicazioni C-Bus
SOMMANO cadauno 1,00 244,46 244,46 73,34| 30,0000
234 Fornitura e posa in opera di unita memorizzazione temperature marca COSTER o
TAHO0013 similare mod. ULT 348 completo di ACB 400 PLUGHIN-IN per comunicazioni C-
Bus
SOMMANO cadauno 1,00 427,21 427,21 128,16/ 30,0000
235 Fornitura e posa in opera di TERMOSTATO DI SICUREZZA da collegarsi
TAHO0083 elettricamente sulla pompa del circuito.
SOMMANO cadauno 2,00 59,33 118,66 35,60, 30,0000
236 Fornitura e posa in opera di servomotore da installare sulla valvola due vie del
TAHI119 collettore marca COSTER o similare mod. SE1T24S
SOMMANO cadauno 122,00 37,97 4'632,34 1'389,70, 30,0000
237 Fornitura e posa in opera di elettropompa gemellare di circolazione marca
TBB 0010 |GRUNDFOS mod. MAGNA 3 D 40-80F o similare con SENSORE PRESSIONE
INCORPORATO della portata di me/h 12,50 e ... nza alla velocita media di mt.H20
3,50 completa di attacchi flangiati, controflangia, bulloni, guarnizioni e riduzioni.
SOMMANO cadauno 2,00 17946,96 37893,92 1'168,18| 30,0000
238 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 2" completa di
TBB 0112 |attacchi filettati.
SOMMANO cadauno 4,00 51,42 205,68 61,70| 30,0000
239 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 1"1/2 completa di
TBB 0113  |attacchi filettati.
SOMMANO cadauno 2,00 37,18 74,36 33,46| 45,0000
240 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 1" completa di
TBB 0114 |attacchi filettati.
SOMMANO cadauno 2,00 22,15 44,30 19,94| 45,0000
241 Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno del diametro D 3/4" completa di
TBB 0116 |attacchi filettati.
SOMMANO cadauno 1,00 18,20 18,20 8,19| 45,0000
242 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 027 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 76 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... nte dello spessore di mm. 50, tutta la raccorderia necessaria,
tee, curve e riduzioni, protetta con LAMIERINO RIVETTATO.
SOMMANO ml 3,00 91,30 273,90 82,17| 30,0000
243 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 029 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 76 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... a, guaina isolante dello spessore di mm. 32, guaina
ISOGENOPAK, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
A RIPORTARE 2"786652,66 900°206,95
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SOMMANO ml 16,00 76,45 1'223,20 366,96| 30,0000
244 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 030 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 54 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... a, guaina isolante dello spessore di mm. 30,guaina
ISOGENOPAK, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 40,00 28,14 1'125,60 337,68 30,0000
245 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 031 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 42 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... a, guaina isolante dello spessore di mm. 30,guaina
ISOGENOPAK, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 10,00 26,42 264,20 79,26| 30,0000
246 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 032 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 76 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
19, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 80,00 66,48 5'318,40 1'595,52 30,0000
247 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 033 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 54 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
19, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 55,00 24,39 1'341,45 402,44/ 30,0000
248 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 034 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 42 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
19, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 20,00 19,07 381,40 114,42 30,0000
249 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 035 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 35 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
13, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 25,00 15,93 398,25 119,48 30,0000
250 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 036 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 28 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
13, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 200,00 12,77 2554,00 766,20| 30,0000
251 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio non legato (materiale 1.0308) a
TBD 037 pressare marca VIEGA o similare del diametro esterno D 22 serie Prestabo secondo
le norme UNI EN 1 ... egno della copertura, guaina isolante dello spessore di mm.
13, tutta la raccorderia necessaria, tee, curve e riduzioni.
SOMMANO ml 10,00 10,59 105,90 31,77/ 30,0000
252 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 087 A PRESSARE SC-CONTUR del diametro D 33/35 completo di staffe con rulli in
acciaio zincato ogni m ... 0, tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante
dello spessore di mm. 32 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.
SOMMANO ml 8,00 37,58 300,64 90,19/ 30,0000
253 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 088 A PRESSARE SC-CONTUR del diametro D 25/28 completo di staffe con rulli in
acciaio zincato ogni m ... 0, tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante
dello spessore di mm. 32 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.
SOMMANO ml 5,00 31,33 156,65 47,00, 30,0000
254 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 089 A PRESSARE SC- CONTUR del diametro D 19/22 completo di staffe con rulli in
acciaio zincato ogni ... 0, tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante dello|
spessore di mm. 32 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.
SOMMANO ml 8,00 26,01 208,08 62,42 30,0000
255 Fornitura e posa in opera di tubo in rame marca VIEGA o similare con collegamento
TBD 092 A PRESSARE SC-CONTUR del diametro D 12/14 completo di staffe con rulli in
A RIPORTARE 2'800°030,43 904°220,29
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acciaio zincato ogni m ... 0, tutti i pezzi speciali, curve, riduzioni, guaina isolante
dello spessore di mm. 19 protetta con LAMIERINO RIVETTATO.
SOMMANO ml 5,00 11,68 58,40 17,52) 30,0000
256 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4 o ecquivalente,
TCF006 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro
completi di:
- te ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 910 - sp. 110
mm
Modello : HK 10 + K 10
Circuiti : 10"
SOMMANO cadauno 4,00 852,83 3°411,32 1°023,40, 30,0000
257 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4 o ecquivalente,
TCF008 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro
completi di:
- te ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 800 - sp. 110
mm
Modello : HK 09 + K 9
Circuiti : 9"
SOMMANO cadauno 1,00 790,33 790,33 237,10| 30,0000
258 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4 o ecquivalente,
TCF009 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro
completi di:
- te ... tezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 800 - sp. 110
mm
Modello : HK 08 + K 8
Circuiti : 8"
SOMMANO cadauno 1,00 742,87 742,87 222,86| 30,0000
259 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4 o ecquivalente,
TCFO012 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro
completi di:
- te ... zza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 690 - sp. 110
mm
Modello : HK 07 + K 7
Circuiti : 7"
SOMMANO cadauno 2,00 685,91 1'371,82 411,55 30,0000
260 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HK D 1"1/4 o ecquivalente,
TCFO013 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro
completi di:
- te ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 690 - sp. 110
mm
Modello : HK 06 + K 6
Circuiti : 6"
SOMMANO cadauno 6,00 636,06 3'816,36 1'144,91) 30,0000
261 Fornitura e posa in opera di Collettore modulare Proter HL D 1" o ecquivalente,
TCFO019 costituito da elementi premontati in poliammide rinforzato con fibra di vetro
completi di:
- termo ... ezza, guide di supporto e fissaggio collettori, armadio h 625 x 690 - sp.
110 mm
Modello : HK 05 +K 5
Circuiti : 5"
SOMMANO cadauno 3,00 461,23 1'383,69 415,11} 30,0000
262 Fornitura e posa in opera di tubazione radiante ProterPex, o equivalente, in
TCGO001 polietilene alta densita HdPe reticolato per via elettrofisica con procedimento di
radiazione a tempera ... o pesante EVOH, stabilizzato ai raggi UVA.
Dimensione : 17x2 mm
Conducibilita' : > 0,38 W/m °C
Reticolazione : > 75%
SOMMANO ml|  97400,00 1,50 14°100,00 4'230,00( 30,0000
263 Fornitura e posa in opera di pannello isolante ProterRapid o equivalente in polistirene
TCHO0030 espanso a cellule chiuse, sinterizzato e termostampato in idrorepellenza in assenza
dei gas ... enza termica = 0,86 m? °C/W
Conducibilita termica = 0,035 W/m°C
A RIPORTARE 2'8257705,22 9117922,74
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Resistenza al fuoco : Euroclasse E
Confezione : 5 m?
SOMMANO mq.|  27100,00 14,95 31°395,00 9°'418,50, 30,0000
264 Fornitura e posa in opera di banda perimetrale marca Proterfloor o equivalente, art.
TCHO004 BP15 autoadesiva per la formazione del giunto periferico in Pe espanso a cellule
chiuse ignifug ... illatura della fessura parete -
Dimensione : h 150 mm - sp. 6 mm
Densita' : > 30 Kg/m?
Resistenza al fuoco : Cl. 1
SOMMANO ml 17000,00 1,31 1'310,00 393,00{ 30,0000
265 Fornitura e posa in opera di curve rigide a 90° in polipropilene ad alta densita atte a
TCHO0040 guidare e proteggere la tubazione a ridosso del collettore.
SOMMANO cadauno 244,00 1,10 268,40 80,52| 30,0000
266 Fornitura e posa in opera di foglio isolante tipo ARMAFLEX o similare dello
TCHO0041 spessore di cm. 1 da posizionare sopra le tubazioni in prossimita del collettore.
SOMMANO mgq. 25,00 2,53 63,25 18,98 30,0000
267 Fornitura e posa in opera di guaina spezzata di rivestimento tubi nei giunti di
TCHO0042 dilatazione e negli attraversamenti delle pareti in tubo di polietilene corrugato.
Dimensioni : 300 - ¢ 30 mm"
SOMMANO cadauno 360,00 0,87 313,20 93,96/ 30,0000
268 Fornitura e posa in opera di clips uncinate in Pe ad alta densita per il fissaggio a
TCHO005 penetrazione dei tubi nel pannello di posa e nelle curve a raggio stretto.
Posa : N° 1 x 2 mt di tubazione radiante
Dimensione : ¢ 12 - 20 mm"
SOMMANO cadauno|  4°700,00 0,13 611,00 183,31, 30,0000
269 Fornitura di additivo chimico da miscelare con il massetto di supporto all'impianto
TCHO006 con funzione di superfluidificante per ridurre al minimo la formazione di bolle d'aria
all'interno del cemento e migliorare la distribuzione del calore.
DOSATURA 1 litro ogni 100 Kg di cemento
SOMMANO 1 567,00 4,35 2'466,45 739,94| 30,0000
270 Fornitura e posa in opera di film Pe guaina protettiva resistente all'umidita, alla
TCHO008 barriera di vapore, agli alcali del cemento, da posarsi sui piani a contatto terreno.
Posa : 1,2 mq x 1 mq di superficie
Dimensione : larghezza 1200 sp. 0,2 mm
SOMMANO mq.| 2'520,00 1,61 4'057,20 1'217,16/ 30,0000
271 Fornitura e posa in opera di elettropompa di ricircolo per uso alimentare marca
TDB003 GRUNDFOS o similare mod. UP 20-30N completa di attacco a bocchettone.
SOMMANO cadauno 2,00 306,96 613,92 276,26| 45,0000
272 Fornitura e posa in opera di corpo per incasso doccia a parete monocomando D 1/2"
TDD002 marca GROHE o similare serie EURODISC 33964000 completo di cartuccia a
dischi ceramici e dotato d ... dotato di sistema anticalcare, completo di braccio e
raccordo a sfera orientabile e tubazione di collegamento a murare.
SOMMANO cadauno 13,00 186,71 2°427,23 17092,25| 45,0000
273 Fornitura e posa in opera di lavabo a canale in ceramica marca POZZI GINORI o
TDDO005 similare seric ELLEBORO 90 delle dimensioni di cm. 90x45 completo di n° 2
gruppi miscelatori monocoman ... o scarico e scarico sino a mt. 1,00 filo muro
esterno o alla colonna di scarico e zanche di sostegno in acciaio zincato.
SOMMANO cadauno 12,00 344,14 4'129,68 1'858,36| 45,0000
274 Fornitura e posa in opera di piatto doccia filo pavimento in fire clay bianco marca
TDDO006 BOCCHI o similare serie DODI delle dimensioni di cm. 75x75 comp'leto di scarico
centrale con piletta sifonata, tubo di scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno.
SOMMANO cadauno 1,00 179,59 179,59 80,82| 45,0000
275 Fornitura e posa in opera di vaso in vetrochina marca POZZI GINORI o similare
TDDO010 serie PIEMONTESINA completo di casetta di scarico a zaino marca GHEBERIT o
similare da 6-9 It., canott ... bianco in PVC, tappi di fissaggio a pavimento e scarico
sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.
SOMMANO cadauno 16,00 225,47 3'607,52 1'623,38| 45,0000
A RIPORTARE 2'877°147,66 9287999,18
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276 Fornitura e posa in opera di vaso per disabili in vetrochina marca SANITOSCO o
TDDO12 similare serie SANIWAT con apertura anteriore completo di casetta di scarico a
zaino marca GHEBERIT ... ccetta completo di tubo flessibile e soffione, scarico
sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.
SOMMANO cadauno 4,00 411,39 1'645,56 740,50| 45,0000
277 Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili marca PONTE GIULIO o similare
TDDO13 serie ERGONOMICA completo di rubinetteria monoforo marca GNUTTI art.
MILLENIUM o similare a LEVA LUN ... cromati, canotto di collegamento allo
scarico e scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.
SOMMANO cadauno 3,00 242,88 728,64 327,89| 45,0000
278 Fornitura e posa in opera di piletta di scarico a pavimento marca KESSEL o similare
TDDO0133 art. 27.211 portata It/sec 0,90 in PP, scarico flessibile DN 50 insonorizzato, valvola
dinonr ... a piastrellabile 11x11 con bordino in acciaio inox, compreso di corpo base
superpiatto cod 42.700 e filtro fermacapelli.
SOMMANO cadauno 11,00 67,25 739,75 332,89| 45,0000
279 Fornitura e posa in opera di lavabo bianco marca POZZI GINORI o similare serie
TDDO14 PIEMONTESINA cm. 52 completo di rubinetteria monoforo marca GNUTTI o
similare serie NEW MILLENIUM C ... canotto di collegamento allo scarico a parete
e scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno o sino alla colonna verticale.
SOMMANO cadauno 7,00 202,53 1'417,71 637,97| 45,0000
280 Fornitura e posa in opera di canaletta di scarico doccie marca KESSEL o similare
TDD022 mod. LINEARIS in materiale plastico con copertura e telaio in acciaio inox 306
completa di rialzo ... per isolamento con controflangia cod 43.401, supporti di
montaggio e tubo di scarico sino a mt. 1,00 filo muro esterno.
SOMMANO cadauno 12,00 328,32 37939,84 17772,93| 45,0000
281 Fornitura e posa in opera di sedile doccia a ribalta marca BADEN MASTER in
TDF002 acciaio inox verniciato portata Kg 150
SOMMANO cadauno 1,00 228,64 228,64 102,89 45,0000
282 Fornitura e posa in opera di corrimano verticale marca BADEN MASTER o similare
TDF004 da cm. 90 in tubo di acciaio con rivestimento termoplastico bianco ignifugo D 35
mm.
SOMMANO cadauno 7,00 49,05 343,35 154,51 45,0000
283 Fornitura e posa in opera di corrimano verticale marca BADEN MASTER o similare
TDF005 da cm. 150 in tubo di acciaio con rivestimento termoplastico bianco ignifugo D 35
mm.
SOMMANO cadauno 5,00 71,20 356,00 160,20 45,0000
284 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 3/4" con n® 6 attacchi per
TDGO0052  |acqua fredda e n® 1 collettore semplice D 3/4" con 3 attacchi per acqua calda
completi di raccor ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.
SOMMANO cadauno 1,00 138,45 138,45 62,30| 45,0000
285 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 1" con n° 13 attacchi per
TDGO0053 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 1" con 6 attacchi per acqua calda completi
di raccorder ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.
SOMMANO cadauno 2,00 253,16 506,32 227,84| 45,0000
286 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 1"1/4 con n® 11 attacchi per
TDGO0054 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 1"1/4 con 9 attacchi per acqua calda
completi di rac ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.
SOMMANO cadauno 2,00 265,03 530,06 238,53| 45,0000
287 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 3/4" con n° 7 attacchi per
TDGO0055 acqua fredda e n° 1 collettore semplice D 3/4" con 4 attacchi per acqua calda
completi di raccor ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.
SOMMANO cadauno 1,00 159,81 159,81 71,91 45,0000
288 Fornitura e posa in opera di n° 1 collettore semplice D 3/4" con n°® 10 attacchi per
TDGO0056  |acqua fredda e n® 1 collettore semplice D 3/4" con 6 attacchi per acqua calda
A RIPORTARE 2'887°881,79 9337829,54
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completi di racco ... tazione generale, mensole di sostegno, cassetta ad incasso
controparete in lamiera con sportello di chiusura in lamiera.
SOMMANO cadauno 1,00 213,60 213,60 96,12 45,0000
289 Fornitura e posa in opera di rubinetto con portagomma D 1/2" completo di leva di
TDHO004 chiusura.
SOMMANO cadauno 8,00 16,61 132,88 59,80| 45,0000
290 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN 16 PE 100 SRD 11 del
TDLO003 diametro D 2" completa di raccorderia e tubo guaina in PVC - D 125
SOMMANO ml 25,00 21,36 534,00 240,30, 45,0000
291 Fornitura e posa in opera di tubo multistrato del diametro D 16x2 marca RBM o
TDMO12 similare tubo TITA-FIX completo di isolamento con guaina in politilene espanso a
celle chiuse privo d ... ale filettato da murare "gomito flangiato" D 16x2x1/2" F o per
le doccie raccordo ad angolo maschio, completo di staffa.
SOMMANO ml 550,00 1,90 17045,00 470,25 45,0000
292 Fornitura e posa in opera di tubo di VENTILAZIONE del diametro D 110 marca
TDNO003 GRESINTEX o similare in PVC rigido secondo le norme UNI 7443+F.A.178
completo di marchio UNI-IIP prodotto ... zione e anello di tenuta, tutti i pezzi
speciali, curve INSONORIZZATE, braghe, e staffe di sostegno in acciaio zincato.
SOMMANO ml 6,00 11,45 68,70 30,92| 45,0000
293 Fornitura e posa in opera di n.1 aspiratore centrifugo da incasso in controsoffitto
TEA 001 Marca Vortice Modello Vort Press 140 LL I-T, a due velocita con cuscinetti a sfera e
termoprotet ... n fascetta in gomma antivibrante ed ogni onere ed accessorio per dare
il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 3,00 316,45 949,35 427,21| 45,0000
294 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene uso gas PN 16 del diametro D 2"
TEA004 completo della raccorderia, curve, pezzi specilai e nastro segnalatore.
SOMMANO ml 25,00 14,60 365,00 109,50, 30,0000
295 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEBO020.1 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina
ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 20,00 28,83 576,60 259,47\ 45,0000
296 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEB020.2 |completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina
ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 15,00 28,83 432,45 194,60/ 45,0000
297 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"
TEB021 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina
ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 2,00 24,76 49,52 14,86| 30,0000
298 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEBO022.1 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina
ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 5,00 16,62 83,10 37,40| 45,0000
299 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB022.2 |completo di guaina isolante dello spessore cm. 19 protetta con guaina
ISOGENOPAK, staffe di sostegno, raccorderia, curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 10,00 16,62 166,20 74,79| 45,0000
300 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEBO031 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 50,00 28,92 1'446,00 650,70| 45,0000
301 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/4
TEBO032 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 150,00 25,02 37753,00 1'688,85| 45,0000
302 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"
A RIPORTARE 2'897°697,19 9387184,31
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TEBO033 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 3,00 20,23 60,69 27,31 45,0000
303 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB034 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 115,00 15,11 1737,65 781,94| 45,0000
304 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1/2"
TEBO035 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 45,00 12,34 555,30 249,89| 45,0000
305 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 1"1/2
TEBO036 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 25,00 22,63 565,75 169,73| 30,0000
306 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio zincato filettato SS del diametro D 3/4"
TEB037 completo di guaina isolante dello spessore cm. 19, staffe di sostegno, raccorderia,
curve, tee, pezzi speciali.
SOMMANO ml 5,00 12,18 60,90 18,27| 30,0000
307 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione omologata per uso gas metano
TEC002 con leva gialla completa di attacchi filettati del diametri D 1"1/2
SOMMANO cadauno 2,00 40,35 80,70 24,21/ 30,0000
308 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione omologata per uso gas metano
TEC003 con leva gialla completa di attacchi filettati del diametri D 3/4"
SOMMANO cadauno 1,00 13,45 13,45 4,04/ 30,0000
309 Fornitura e posa in opera digiunto antivibrante in acciaio inox omologato gas del
TEC009 diametro D 2" completo di attacchi filettati
SOMMANO cadauno 1,00 32,44 32,44 9,73/ 30,0000
310 Fornitura e posa in opera digiunto antivibrante in acciaio inox omologato gas del
TECO010 diametro D 3/4" completo di attacchi filettati
SOMMANO cadauno 1,00 9,49 9,49 2,85/ 30,0000
311 Fornitura e posa in opera di giunto transizione per gas DN 50 completo di guaina
TECO012 protettiva sulla tubazione in acciaio interrata.
SOMMANO cadauno 2,00 67,25 134,50 40,35/ 30,0000
312 Protezione tubazioni tratto esterno con lamiera zincata rivettata in grado di
TF 002 proteggere dalle intemperie 1'isolante termico.
SOMMANO a corpo 1,00 197,78 197,78 89,00| 45,0000
313 Esecuzione del collegamento della nuova tubazione del gas al collettore compreso
TZA003 l'onere dei pezzi speciali, tee e quanto altro per dare il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 197,78 197,78 59,33| 30,0000
314 Esecuzione del collegamento della nuova tubazione dell'impianto idrico al collettore
TZA004 compreso l'onere dei pezzi speciali, tee e quanto altro per dare il lavoro a regola
d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 158,23 158,23 71,20| 45,0000
315 Esecuzione della colorazione (ral giallo) della tubazione del gas in vista con due man
TZA005 di vernice.
SOMMANO a corpo 1,00 118,67 118,67 35,60/ 30,0000
316 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Fornitura e posa su
VE.O01 infisso in alluminio di vetri termoacustici isolanti composti da stratificato esterno da
66.2 + 24 camera con gas ... collante; la pulitura; gli sfridi. E' compreso quanto
occorre.
Misurazione minima mq 0,40. Spessore vetro 66.2/24/44.
SOMMANO mq 207,42 88,61 187379,48 5'513,85/ 30,0000
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'9207000,00 945°281,61| 32,3727
A RIPORTARE 2'920°000,00 945°281,61
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C LAVORI A CORPO euro 279207000,00 9457281,61 32,3727
C:001 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro 171557739,46 3987786,20| 34,5049
C:001.001 AREA ESTERNA euro 197°598,36 45°485,79| 23,0193
C:001.001.002 REINTERRI euro 117264,23 2°252,85| 20,0000
C:001.001.018 COPERTURA euro 167000,00 4°800,00/ 30,0000
C:001.001.021 FOGNATURA euro 28'821,41 11°335,12] 39,3288
C:001.001.022 SISTEMAZIONE ESTERNA euro 1007231,54 21'906,49| 21,8559
C:001.001.023 OPERE A VERDE euro 23'281,18 37391,33 14,5668
C:001.001.030 CABINA TRASFORMAZIONE ENEL euro 18000,00 1800,00, 10,0000
C:001.002 CORPO SCUOLA euro 448°298,16 166°748,57| 37,1959
C:001.002.007 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 67'366,50 23'587,61| 35,0139
C:001.002.008 MURATURE euro 94°924,75 33°026,16| 34,7919
C:001.002.009 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 72°119,39 25'241,79| 35,0000
C:001.002.010 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 10396,37 37638,73| 35,0000
C:001.002.011 INTONACI euro 64'347,31 28'956,29| 45,0000
C:001.002.012 RIVESTIMENTI euro 5'864,78 2°34591| 40,0000
C:001.002.013 TINTEGGIATURE euro 30'524,98 12°210,00| 40,0000
C:001.002.014 PAVIMENTI euro 49°438,18 197702,97| 39,8538
C:001.002.015 CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI euro 31°468,47 11°013,97| 35,0000
C:001.002.017 OPERE DA LATTONIERE euro 4°709,10 1'883,64, 40,0000
C:001.002.018 COPERTURA euro 2°412,46 723,74 30,0001
C:001.002.036 ASSISTENZA EDILE IMPIANTI euro 14°725,87 4°417,76| 30,0000
C:001.003 CORPO INGRESSO euro 52°588,87 19°558,25| 37,1909
C:001.003.007 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 97579,03 37352,66/ 35,0000
C:001.003.008 MURATURE euro 127558,18 4°371,59| 34,8107
C:001.003.009 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 87164,53 2°857,59| 35,0001
C:001.003.010 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 3'515,18 17230,32| 35,0002
C:001.003.011 INTONACI euro 6'843,38 3°079,52| 45,0000
C:001.003.012 RIVESTIMENTI euro 2°087,12 834,85 40,0001
C:001.003.013 TINTEGGIATURE euro 2°888,82 1155,53| 40,0001
C:001.003.014 PAVIMENTI euro 4°505,07 1802,03| 40,0000
C:001.003.015 CONTROSOFFITTI E PLACCAGGTI euro 2°097,26 734,04 35,0000
C:001.003.017 OPERE DA LATTONIERE euro 350,30 140,12 40,0000
C:001.004 CORPO SPOGLIATOI euro 121°371,94 45'753,48| 37,6969
C:001.004.007 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 18583,13 6°505,96/ 35,0100
C:001.004.008 MURATURE euro 27'976,87 9°748,15| 34,8436
C:001.004.009 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 17°651,95 6°178,19| 35,0000
C:001.004.010 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 57640,06 1'974,02| 35,0000
C:001.004.011 INTONACI euro 19°044,00 87569,80| 45,0000
C:001.004.012 RIVESTIMENTI euro 11°838,69 4°735,48| 40,0000
C:001.004.013 TINTEGGIATURE euro 57302,47 2°120,99| 40,0000
C:001.004.014 PAVIMENTI euro 8'867,46 37546,98| 40,0000
C:001.004.015 CONTROSOFFITTI E PLACCAGGTI euro 4°260,34 1491,12| 35,0000
C:001.004.017 OPERE DA LATTONIERE euro 2°206,97 882,79| 40,0001
C:001.005 CORPO PALESTRA euro 335°882,13 121°240,11| 36,0960
C:001.005.007 MASSETTI E SOTTOFONDI euro 527955,50 187534,42| 35,0000
C:001.005.008 MURATURE euro 817559,51 28432,07| 34,8605
C:001.005.009 ISOLAMENTI TERMO ACUSTICI euro 40'824,95 14°288,74| 35,0000
C:001.005.010 IMPERMEABILIZZAZIONI euro 7°351,84 2°573,14| 34,9999
C:001.005.011 INTONACI euro 28°018,23 12°608,20| 45,0000
C:001.005.013 TINTEGGIATURE euro 11938,18 4°775,27| 40,0000
C:001.005.014 PAVIMENTI euro 37°611,89 15°044,75| 40,0000
C:001.005.015 CONTROSOFFITTI E PLACCAGGI euro 38'967,05 137638,46| 35,0000
C:001.005.017 OPERE DA LATTONIERE euro 3°485,61 1394,24| 39,9999
C:001.005.018 COPERTURA euro 33169,37 97950,82| 30,0000
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C:002 OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - STRUTTURE euro 732°423,68 247°953,53| 33,8538
C:002.002 CORPO SCUOLA euro 319'339,56 108200,19| 33,8825
C:002.002.001 SCAVI euro 6'031,24 2°147,12| 35,6000
C:002.002.003 CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 253°472,02 887102,18| 34,7581
C:002.002.006 SOLAI euro 59'836,30 17°950,89| 30,0000
C:002.003 CORPO INGRESSO euro 67'346,93 22'621,44| 33,5894
C:002.003.001 SCAVI euro 809,50 288,18| 35,5998
C:002.003.003 CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 49°086,07 17°097,85| 34,8324
C:002.003.006 SOLAI euro 17°451,36 5'235,41| 30,0000
C:002.004 CORPO SPOGLIATOI euro 103°082,70 34'659,77| 33,6233
C:002.004.001 SCAVI euro 1'434,39 510,64| 35,5998
C:002.004.003 CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 76°008,27 26°457,12| 34,8082
C:002.004.006 SOLAI euro 25'640,04 7°692,01| 30,0000
C:002.005 CORPO PALESTRA euro 242°654,49 82'472,13| 33,9875
C:002.005.001 SCAVI euro 4'142,40 1'474,69| 35,5999
C:002.005.003 CALCESTRUZZI E ARMATURE euro 1977297,64 68°633,11| 34,7866
C:002.005.006 SOLAI euro 4121445 12°364,33| 30,0000
C:003 0S6 - FINITURE DI OPERE GENERALI euro 278°574,08 86218,72| 30,9500
C:003.002 CORPO SCUOLA euro 156°154,96 48°184,12| 30,8566
C:003.002.016 SERRAMENTI euro 87°522,05 26'256,63| 30,0000
C:003.002.019 LAMIERA IN COPERTURA euro 55256,65 16'576,99| 30,0000
C:003.002.020 LAMIERA IN FACCIATA euro 13'376,26 5350,50| 40,0000
C:003.003 CORPO INGRESSO euro 14°459,14 4'495,56| 31,0915
C:003.003.016 SERRAMENTI euro 12°880,90 3'864,26| 29,9999
C:003.003.020 LAMIERA IN FACCIATA euro 1'578,24 631,30/ 40,0003
C:003.004 CORPO SPOGLIATOI euro 137780,95 4'430,24| 32,1476
C:003.004.016 SERRAMENTI euro 10°821,29 3°246,38) 29,9999
C:003.004.020 LAMIERA IN FACCIATA euro 2'959,66 17183,86| 39,9999
C:003.005 CORPO PALESTRA euro 94°179,03 29°108,80, 30,9079
C:003.005.016 SERRAMENTI euro 50°009,14 15°002,74| 30,0000
C:003.005.019 LAMIERA IN COPERTURA euro 35'618,95 10°685,69| 30,0000
C:003.005.020 LAMIERA IN FACCIATA euro 87550,94 37420,37| 39,9999
C:004 0S32 - STRUTTURE IN LEGNO euro 379'510,09 1137853,03| 30,0000
C:004.002 CORPO SCUOLA euro 226°719,54 68°015,86/ 30,0000
C:004.002.004 OPERE IN LEGNO euro 226°719,54 68°015,86| 30,0000
C:004.005 CORPO PALESTRA euro 152"790,55 45'837,17| 30,0000
C:004.005.004 OPERE IN LEGNO euro 152"790,55 45°837,17| 30,0000
C:005 0S30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro 1907276,90 36°609,73| 19,2402
C:005.001 AREA ESTERNA euro 58100,00 11°070,00f 19,0534
C:005.001.026 IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 40°000,00 87000,00| 20,0000
C:005.001.027 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO euro 12°000,00 17800,00/ 15,0000
C:005.001.029 QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 37300,00 990,00/ 30,0000
C:005.001.030 CABINA TRASFORMAZIONE ENEL euro 2°800,00 280,00/ 10,0000
C:005.002 CORPO SCUOLA euro 119°476,90 21°729,73| 18,1874
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€:005.002.024 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro 74'694,00 11°204,10) 15,0000
€:005.002.025 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro 18'395,00 2'759,25 15,0000
€:005.002.028 IMPIANTI SPECIALI curo 12°564,00 3769.21| 30,0001
€:005.002.029 QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 13'823,90 3'997,17| 28,9149
€:005.003 CORPO INGRESSO euro 87400,00 2'520,000 30,0000
€:005.003.029 QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE euro 87400,00 2'520,000 30,0000
€:005.005 CORPO PALESTRA curo 4300,00 1290,00/ 30,0000
€:005.005.029 QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE curo 47300,00 1290,00/ 30,0000
C:006 0828- IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO euro 1387684,83 4170446 30,0714
€:006.001 AREA ESTERNA euro 1'578,68 473,61 30,0004
€:006.001.034 IMPIANTO A GAS METANO curo 1'578,68 473,61 30,0004
€:006.002 CORPO SCUOLA euro 987146,68 29'542,98| 30,1008
€:006.002.031 CENTRALE TERMICA euro 297997,92 9°098,34| 30,3299
€:006.002.032 IMPIANTO A PANNELLI euro 46'877,62 14°063,31 30,0001
€:006.002.035 APPARECCHIATURE CONTABILIZZAZIONE euro 2127114 67381,33] 29,9999
€:006.005 CORPO PALESTRA curo 38795947 11°687,87| 30,0001
€:006.005.032 IMPIANTO A PANNELLI euro 387959,47 11°687,87| 30,0001
€:007 0S3 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO ED ANTINCENDIO euro 44'790,96 20°155,94] 45,0000
€:007.002 CORPO SCUOLA euro 44'790,96 20°155,94| 45,0000
€:007.002.031 CENTRALE TERMICA euro 11°194,75 57037,64| 45,0000
€:007.002.033 IMPIANTO IDRICO SANITARIO euro 33759621 15°118,30] 45,0000
TOTALE euro|  27920°000,00 945'281,61| 32,3727

Data,

Il Tecnico
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