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Num,Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

0

IMPORTI

uantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

1
015.004

2
1015.005

3
015.006

4
015.007

5
015.008

LAVORI A MISURA
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI ELEMENTI IN PIETRA E/
O LATERIZIO

Consolidamento di elementi in pietra e/o laterizio sagomati o scolpiti
posti sul prospetto delle mura in precario ... same progetto sia
durante i sopralluoghi in cantiere,

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
36
SOMMANO m2

INIEZIONI DI CALCE IDRAULICA

Esecuzione di iniezioni di calce idraulica naturale tipp ALBARIA
INIEZIONE LC o similare a bassa pressione per riempimento dei
vuoti partendo dalla ... snme progetto sia durante i sopralluoghi in
cantiere,

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,

SOMMANO m3
ESECUZIONE DI MICROCUCITURE DI ELEMENTI
ARCHITETTONICI IN PRECARIO EQUILIBRIO STATICO
Formazione di microcuciture ad elementi architettonici in precario
equilibrio statico o che ... same progetto sia durante i sopralluoghi in

cantiere,

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
SOMMANO m

REVISIONE GENERALE DELLE CORNICI E DEI CORNICIONI

Revisione generale delle cornici, dei comicioni ¢ degli aggetti da
eseguirsi secondo la seguente metodologia:

* ricogn ... same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
SOMMANO m

IDROLAVAGGIO DI PARAMENTO MURARIO IN LATERIZIO
Esecuzione di idrolavaggio di paramento murario in laterizio, refti o
curvi, piani o inclinati, ccc, da eseguirsi con apposita app ... same
progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.

Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

0,05

3

20,35

115,00

3.600

7326

73,26

3.75

375

10,00

10,00

350.00

350,00

3'200,00

335,00 24'542,10

700,00 4'025.00

70,00 700,00

26,00 9'100.00

A RIPORTARE

3'200,00

) 38367,10
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Nt Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘ARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 7 - ——F—————1 Quantita e
‘ par.ug, lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO | 3°200,00 38367,10
= == it I = I R . S
SOMMANO m2 3'200,00 6,50 20°800,00
[ LEGGERA IDROSABBIATURA DI PARETI IN MURATURA
015.009
Esecuzione di sabbintura su pareti verticali o orizzoniali, rette o
curve, piane o inclinate, per murature di mattoni da eseguirsi c ...
same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3'200,00
SOMMANO m2 3°200,00 8,00 25'600,00
7 STUCCATURA DELLE COMMESSURE DEI PARAMENTI IN
|015.010 MURATURA DI MATTONI VECCHI
Stuccatura delle commessure dei paramenti in muratura di mattoni
eseguit con malta di calce su pareti ... same progetlo sia durante i
sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3'200,00
! T
SOMMANO m2 3'200,00 8.00 25'600,00
8 SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.011
Esecuzione di scamitura delle commessure dei paramenti in muratura
di mattoni eseguiti con malta di calce su pareti verticali o orizzontali,
ret ... same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere,
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
3'200,00
SOMMANO m2 3°200,00 14,50 46°400,00
9 SOVRAPPREZZO ALLA SCARNITURA DELLE COMMESSURE
015.012
Sovrapprezzo alla scamnitura delle commessure dei paramenti in
muratura di mattoni eseguiti con malta di calce su pareti vertic ...
same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3°200,00
SOMMANO m2 3°200.,00 5,00 16'000,00)
10 ESECUZIONE DI OPERE DI DISERBO
1015.013
Esecuzione di opere di diserbo mediante atlrezzature a mano dei
paramenti in mattoni a faccia a vista, degli elementi in pietra e delle
parti .., same progetto sia durante i sopralluoghi in cantiere.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
3°200,00
A RIPORTARE 3'200.00\ ) 17276710
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Num. Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —————— = Quantita —
par.ug, lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°200,00 172"767.10
SOMMANO m2 3'200,00 8,00 25°600,00
' 11 ESECUZIONE DI CUCI E SCUCI
015.014
Esecuzione di cuci ¢ scuci in paramento murario con mattoni vecchi
a mano tradizionali provenienti dallo smontageio legati internamente
con malta a .. ssiva stuccatura a malta di calce ¢ sabbia.
Compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte.
115000
SOMMANO m2 1'150,00 70,00 80°500,00
12 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di munuhluwa'
FO1014 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso '
allaceiamenti alle reti di servizi
1.00
SOMMANO cad 1,00 286,33 286,33
13 Bagno chimico poriatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
FO1016 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 em, peso 75 kg, allestimento in
opera € successivo smontaggio a fine lavori, ... a con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto ¢ smaltimento riﬁuti!
apeciali, costo di utilizzo mensile
1,00
SOMMANO cad 1,00 130,00 130,00]
14 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
FO1017.a 2000 mm e larghezza 3.500 mm, con (amponatura in rete
clettrosaldata con maglic da 35 x 250 mm ¢ tubolari latera ... i con
collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e
successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
600,00 600,00
SOMMANO cad 600,00 1,14 684,00
15 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
F01020 ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di -
sostegno in profilato metallico a T, sezione 3 ... i lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo
¢ doppio ordine di filo spinato
600,00
SOMMANO m? 600,00 9 86 5'916,00
16 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in
F01026.a lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile: 350 x 350 mm
20,00
SOMMANOD cad 20,00 0,32 6,40
17 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera
FO1027.¢ di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 270 x 370 mm
A RIPORTARE 285'889.83

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord DIMEMSIONI IMPORTI
'['ARiFFA DESIGMAZIONE DEI LAVORI — = 4 Quantita |————— —
par.ug, lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 285°889,83
SOMMANO cad 20,00 033 7,00
18 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Digs 81/08. in lamiera di
F01028.d  |alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile: 700 x 500 mm
20,00
SOMMANO cad 20,00 0.89 17,80
| —
19 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
FO1034.F prescrizione, conformi al Dlgs 8§1/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700
mim
20,00
SOMMANO cad 20,00 0.89 17,80
20 Fornitura e posa di ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in
F01090.a tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione minis ... piani di lavoro
costituito da tavole metalliche in acciaio sincato spessoe 10/10,
Compreso lo smontaggio ed il trasporto
600.00 3,600  27160,00
SOMMANO mgq 2'160,00 9,00 19°440,00
21 Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad clmetii con
F01109.¢ gocciolatoio diritto, resistente agli urti ¢ all'abrasione con dimensioni
dello schermo pari 2 540 x 195 mm, spessore 1.0 mm; costo di
utilizzo mensile: dielettrica
4,00
SOMMANO cad 4,00 4.20 16,80
22 Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con
FOI113 protezioni laterali ¢ sopraccigliari, montatura in poliammide,
stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e
antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e
meccanici; costo di utilizzo mensile
4,00
SOMMANO cad 4,00 242 9.68
23 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 2835 g, idonea per
FO1120 ambienti particolarmenti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1,
con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di
utilizzo mensile
4,00
SOMMANQ cad 4.00 2,20 8,80
24 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla
FOl121.b notma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
34 dB; inserti con cordicella, valutati a coppia
4,00
SOMMANO cad 4,00 0,37 1,48
25 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita CE ai sensi
FOl1145.d del DLgs 47592 (la categoria): in cotone ¢ nylon con palmo
puntinato in pve
4,00
A RIPORTARE 4,00 305°409,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR-IF."FA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI e Quantita | —
par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIFPORTO 4,00 305°409,19{
SOMMANO paio 4,00 1,45 5,80
26 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformita CE
FO1147.b ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN 388,
EN 374, lunghezza 33 cm: costo di utilizzo mensile: guanio
supportato in cotone di qualita, tutto spalmate in pve
4.00
SOMMANO paio 4,00 1,20 4.80
27 Scarpa a norma UNI EN SO 20345, antistatica, con tomaia in pelle
FOl155.b ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura
in nitrile con resistenza al calore da con .. , anallergico e
anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti
metalliche; costo di utilizzo mensile; alta
4,00
SOMMANO paio 4,00 10,56 42,24
28 Tuta con cappuceio, elastico al viso, polsi, caviglic ¢ vita, materiale in
FO1163 polipropilene I categoria, peso 70 g
4,00
SOMMANO cad 4,00 2,01 8,04
|
29 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
FO1198.b secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/|
94; da valutarsi come costo dj utilizzo mensile del .. uali
reintegrazioni dei presidi; cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo lart. 2 DM 28/7/58
1,00
SOMMANO cad 1,00 3,39 3.39
30 |Pmﬁlali in ferro tondo, piatio, quadro od angolare con eventuale
Al7006.c impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili ... i in opera bullonati o
saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere
murarie: inferriate semplici
3'000,00
SOMMANO kg 3°000,00 6,22 18°660,00
31 Lavori di difficile valutazione da pagarsi su liste e/o fatture
LAV, DIF 1,00
SOMMANO 1,00/  30°000,00 30°000,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 354'133,46
TOTALE euro 354°133.46
Data, 14/03/2017
Il Teenico
|

A RIPORTARE

\
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