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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
A.01.010 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00/ 150,00 1,500 0,500 225,00
09/12/2015  |via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,500 0,500 60,00
via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 0,500 140,00
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,500 70,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,500 75,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,500 60,00
via Bagioli 130,00 1,200 0,500 78,00
via Battuzzi 160,00 1,500 0,500 120,00
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,500 225,00
quantita di difficile valutazione 25,00
SOMMANO mc 17078,00 12,00 127936,00
2 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 50,00
15/12/2015
SOMMANO n 50,00 62,04 37102,00
3 CORDONATA TIPO RAVENNA c¢m 18/20 h cm 18
A.04.090 via Bargigia 2,00 80,00 160,00
09/12/2015  |via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 300,00
via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00
via Ferranti 2,00 140,00 280,00
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 140,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 100,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 80,00
tratti ammalorati da sostituire 100,00 100,00
via Bagioli 130,00 130,00
via Battuzzi 160,00 160,00
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 300,00
quantita di difficile valutazione sostituzione cordoli esistenti
ammalorati negli incroci 90,00 90,00
SOMMANO m 17920,00 30,00 57°600,00
4 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.090 TIPO "A
15/12/2015 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 110,00 3°300,00
5 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO "B"
15/12/2015 50,00
SOMMANO cadauno 50,00 82,00 47100,00
6 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.092 TIPO "C
15/12/2015 100,00
SOMMANO cadauno 100,00 48,00 4800,00
7 SEMAFORO
Sem.01 via 56 Martiri 1,00
11/12/2015
SOMMANO cadauno 1,00/ 27°500,00 27°500,00
8 CORDONATA tipo "Ravenna" cm 18/20 h cm 30.
A RIPORTARE 1137338,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1137338,00
A.04.091 via 56 Martiri 105,00 105,00
10/12/2015
SOMMANO m 105,00 36,00 37780,00
9 SEMAFORO
Sem.01 via Galilei 1,00
11/12/2015
SOMMANO cadauno 1,00{ 27°500,00 27°500,00
10 CORDONATA TIPO RAVENNA cm 18/20 h cm 18
A.04.090 via Ortigara 2,00 120,00 240,00
10/12/2015  |via Fogliano 2,000 120,00 240,00
sostituzione cordoli ammalorati negli incroci 80,00 80,00
SOMMANO m 560,00 30,00 16800,00
11 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
A.01.010 via Ortigara 2,000 120,00 1,500 0,500 180,00
10/12/2015  |via Fogliano 2,000 120,00 1,500 0,500 180,00
SOMMANO mc 360,00 12,00 4'320,00
12 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 via Ortigara 2,000 120,00 1,500 0,200 72,00
10/12/2015  |via Fogliano 2,000 120,00 1,500 0,200 72,00
SOMMANO mc 144,00 22,00 37168,00
13 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.090 BITUMINOSO.
15/12/2015 500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 4,82 2°410,00
14 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm
A.03.060 via Ortigara 2,000 120,00 1,500 0,150 54,00
10/12/2015 |via Fogliano 2,000 120,00 1,500 0,150 54,00
SOMMANO mc 108,00 35,45 37828,60
15 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.090 TIPO "A
15/12/2015 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 110,00 17100,00
16 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO "B"
15/12/2015 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 82,00 1230,00
17 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.092 TIPO "C
15/12/2015 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 48,00 1'440,00
18 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.100 BITUMINOSO.
A RIPORTARE 178°914,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°914,60
10/12/2015  |via Caletti 120,00 7,100 3,000 2'556,00
via Fogliano 120,00 7,100 3,000 2'556,00
quantita di difficile valutazione 1°489,58
SOMMANO mg*cm 6°601,58 0,42 2"772,66
19 CORDONATURA PER AIUOLE IN C.A. cm 8X22
A.04.100 via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 49,60 49,60
09/12/2015
SOMMANO m 49,60 25,00 1'240,00
20 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
10/12/2015 |RIFRANGENTE O NORMALE
via Caletti 50,00
via Fogliano 50,00
quantita di difficile valutazione 100,00
SOMMANO mq 200,00 3,98 796,00
21 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 via Ortigara 2,00 36,000 72,00
10/12/2015  |via Fogliano 2,00 36,000 72,00
via Ortigara 15,00 50,000 750,00
via Fogliano 15,00 50,000 750,00
quantita di difficile valutazione 25,00 75,000 17875,00
SOMMANO kg 37519,00 3,60 127668,40
22 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
10/12/2015  |via Caletti 120,00 7,100 3,0000 2'556,00
via Fogliano 120,00 7,100 3,0000 2'556,00
quantita di difficile valutazione 2°500,00
SOMMANO mg*cm 7°612,00 1,44 10°961,28
23 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.032 BITUMINOSO PER MARCIAPIEDI.
10/12/2015 |via Ortigara 2,00 120,00 1,500 3,000 1'080,00
via Fogliano 2,00 120,00 1,500 3,000 17080,00
tappeto negli incroci dei marciapiedi 600,00
SOMMANO mgxcm 2760,00 2,35 6'486,00
24 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".
A.03.010 via Ortigara 2,000 120,00 1,500 0,120 43,20
10/12/2015 |via Fogliano 2,00{ 120,00 1,500 0,120 43,20
SOMMANO mc 86,40 95,44 87246,02
25 FERRO TONDINO O RETE ELETTROSALDATA PER
A.03.009 OPERE IN C.A.
10/12/2015 |via Ortigara 2,000 120,00 1,500 4,082 17469,52
via Fogliano 2,00 120,00 1,500 4,082 1'469,52
SOMMANO kg 2'939,04 0,90 2'645,14
26 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.100 BITUMINOSO.
09/12/2015  |via Bargigia (tratti di marciapiede) 2,00 50,00 3,000 3,000 900,00
via Bargigia strada 130,00 8,200 3,000 37198,00
A RIPORTARE 4°098,00 224°730,10
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'098,00 224°730,10
90,00 8,200 3,000 2°214,00
via Beltrami (tratto Antonelli Battuzzi) 2,00 70,00 1,500 3,000 630,00
strada 125,00 8,200 3,000 3°075,00
tratti di strada 150,00 7,000 3,000 37150,00
via Fabbri 27,00 1,500 3,000 121,50
2,00 50,00 1,500 3,000 450,00
via Carnevali strada (tratto Antonelli/Berardi) 70,00 6,000 3,000 1260,00
via Bovini (tratto di fronte a via Bartolini) 40,00 2,000 3,000 240,00
*(larg.=2+1,5) 70,00 3,500 3,000 735,00
via Ferranti 135,00 6,000 3,000 2°430,00
via Bagioli 130,00 3,500 3,000 17365,00
incroci 993,35
SOMMANO mg*cm 20°761,85 0,42 87719,98
27 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".
A.03.010 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,300 0,120 46,80
09/12/2015  |via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,300 0,120 12,48
via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 0,120 33,60
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,120 16,80
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,120 18,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,120 14,40
via Bagioli 130,00 1,500 0,120 23,40
via Battuzzi 160,00 1,500 0,120 28,80
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,120 54,00
SOMMANO mc 248,28 95,44 23°695,84
28 FERRO TONDINO O RETE ELETTROSALDATA PER
A.03.009 OPERE IN C.A.
09/12/2015  |via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,300 4,082 1'591,98
via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,300 4,082 424,53
via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 4,082 17142,96
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 4,082 571,48
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 4,082 612,30
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 4,082 489,84
via Bagioli 130,00 1,500 4,082 795,99
via Battuzzi 160,00 1,500 4,082 979,68
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,000 150,00 1,500 4,082 1836,90
SOMMANO kg 87445,66 0,90 7°601,09
29 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 0,200 56,00
09/12/2015  |via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 0,200 90,00
via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,500 0,200 24,00
via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 0,200 56,00
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,200 28,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,200 30,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,200 24,00
via Bagioli 130,00 1,500 0,200 39,00
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,000 150,00 1,500 0,200 90,00
SOMMANO mc 437,00 22,00 9'614,00
30 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm
A.03.060 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 0,150 67,50
09/12/2015  |via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,500 0,150 18,00
via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 0,150 42,00
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,150 21,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,150 22,50
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,150 18,00
via Bagioli 130,00 1,500 0,150 29,25
via Battuzzi 160,00 1,500 0,150 36,00
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,100 45,00
A RIPORTARE 299,25 274361,01
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 299,25 274361,01
SOMMANO mc 299,25 35,45 10°608,41
31 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
09/12/2015  |via Bargigia strada 130,00 8,200 3,000 37198,00
90,00 8,200 3,000 2'214,00
via Beltrami strada 150,00 8,200 3,000 3'690,00
via Carnevali strada (tratto Antonelli/Berardi) 70,00 6,000 3,000 1260,00
via Ferranti 135,00 6,000 3,000 2°430,00
via Bagioli 130,00 3,500 3,000 17365,00
incroci 550,00
SOMMANO mg*cm 14°707,00 1,44 21°178,08
32 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.020.c |BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
09/12/2015 |(BINDER).
via Bargigia 2,00 80,00 1,000 6,000 960,00
quantita di difficile vautazione 500,00
SOMMANO mqg*cm 1'460,00 1,30 17898,00
33 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.032 BITUMINOSO PER MARCIAPIEDI.
09/12/2015 |via Bargigia (tratti) 2,00/ 100,00 3,000 3,000 17800,00
via Beltrami 2,00/ 150,00 1,300 3,000 17170,00
raccordi 500,00
via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 3,000 1350,00
via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 2,00 130,00 1,500 3,000 17170,00
via Ferranti 2,00/ 140,00 1,000 3,000 840,00
via Fabbri 27,00 1,500 3,000 121,50
2,00 50,00 1,500 3,000 450,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 3,000 450,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 3,000 360,00
via Bovini (tratto di fronte a via Bartolini) 40,00 2,000 3,000 240,00
*(larg.=2+1,5) 70,00 3,500 3,000 735,00
via Bagioli 130,00 1,500 3,000 585,00
via Battuzzi 160,00 1,500 3,000 720,00
incroci 17229,00
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00/ 150,00 1,500 3,000 17350,00
quantita di difficile valutazione 500,00
SOMMANO mgxcm 137570,50 2,35 31°890,68
34 TUBO IN PVC DIAMETRO ESTERNO mm 160.
F.02 quantita di difficile valutazione 40,00 40,00
09/12/2015
SOMMANO m 40,00 30,00 17200,00
35 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 via Bargigia 15,00 50,000 750,00
09/12/2015 8,00 80,000 640,00
via Beltrami 20,00 50,000 17000,00
8,00 80,000 640,00
via Ferranti 15,00 50,000 750,00
via Fabbri 6,00 50,000 300,00
via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 10,00 50,000 500,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 6,00 50,000 300,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 8,00 50,000 400,00
via Ferranti 20,00 50,000 17000,00
via Bagioli 8,00 50,000 400,00
via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 20,00 50,000 17000,00
quantita di difficile valutazione 300,00
SOMMANO kg 77980,00 3,60 28°728,00
A RIPORTARE 369'864,18

COMMITTENTE:




pag. 7

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 369'864,18
36 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigatura dell'
D.53.011 intero perimetro)
09/12/2015  |via Bargigia 80,00
SOMMANO cadauno 80,00 16,00 17280,00
37 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 2.2MM - H.450
D.34.014 25,00
15/12/2015
SOMMANO cadauno 25,00 35,00 875,00
38 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
09/12/2015 |RIFRANGENTE O NORMALE
via Bargigia 120,00
via Beltrami 100,00
via Ferranti 50,00
via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 30,00
via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 50,00
via Bagioli 50,00
quantita di difficle valutazione 200,00
SOMMANO mq 600,00 3,98 2°388,00
39 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
09/12/2015 |RIFRANGENTE O NORMALE
via 56 Martiri 100,00
SOMMANO mq 100,00 3,98 398,00
40 OTTAGONO 60 CL.2 - 2 CORSOI - F10/10
D.03.002 8,00
15/12/2015
SOMMANO cadauno 8,00 29,77 238,16
41 DISCO 60 CL.1 -2 ATTACCHI - A25/10
D.02.007 6,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 6,00 28,93 173,58
42 SEGNALE DI NOME-STRADA IN ALLUMINIO PIANO -
D.17.003 TABELLA 60X20 CL.1 - PIANA - A25/10 - NS - BIFACCIALE
15/12/2015 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 36,00 288,00
43 SEGNALE DI NOME-STRADA IN ALLUMINIO PIANO -
D.17.009 TABELLA 100X20 CL.1 - PIANA - A25/10 - NS -
15/12/2015 |MONOFACCIALE
8,00
SOMMANO cadauno 8,00 38,00 304,00
44 DISCO 60 CL.1 -2 ATTACCHI - A25/10
D.02.007 via 56 Martiri 15,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 15,00 28,93 433,95
A RIPORTARE 37624287

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 376'242,87
45 OTTAGONO 90 CL.2 -2 CORSOI - A25/10
D.03.006 6,00
15/12/2015
SOMMANO cadauno 6,00 95,00 570,00
46 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 48 - SP. 2.2MM - H.200
D.34.001 25,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 25,00 15,00 375,00
47 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
10/12/2015 120,00
SOMMANO cadauno 120,00 1,00 120,00
48 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
10/12/2015  |via 56 Martiri 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 1,00 15,00
49 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
10/12/2015 |IN CLS
80,00
SOMMANO cadauno 80,00 30,00 2°400,00
50 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
10/12/2015 |IN CLS
via 56 Martiri 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 30,00 450,00
51 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 -
D.34.054 SAGOMATO
10/12/2015 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 45,00 17350,00
52 TRIANGOLO 90 CL.2 -2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 8,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 8,00 39,20 313,60
53 OTTAGONO 90 CL.2 -2 CORSOI - A25/10
D.03.006 10,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 10,00 95,00 950,00
54 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 via 56 Martiri 10,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 10,00 28,59 285,90
55 TABELLA 15X35 CL.1 -1 ATTACCO - A25/10
D.10.041 10,00
10/12/2015
A RIPORTARE 10,00 383°072,37
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 383'072,37
SOMMANO cadauno 10,00 9,60 96,00
56 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 30,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 30,00 28,59 857,70
57 TABELLA 50X25 CL.1-2 ATTACCHI - A25/10
D.10.007 30,00
10/12/2015
SOMMANO cadauno 30,00 19,50 585,00
58 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
A.01.010 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,700 0,500 74,25
11/12/2015
SOMMANO mc 74,25 12,00 891,00
59 CORDONATURA PER AIUOLE IN C.A. cm 8X22
A.04.100 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 60,00 60,00
11/12/2015
SOMMANO m 60,00 25,00 17500,00
60 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,700 0,200 29,70
11/12/2015
SOMMANO mc 29,70 22,00 653,40
61 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm
A.03.060 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,700 0,150 22,28
11/12/2015
SOMMANO mc 22,28 35,45 789,83
62 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.020.c |BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
11/12/2015 |(BINDER).
allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,300 7,000 885,50
SOMMANO mqg*cm 885,50 1,30 1'151,15
63 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.032 BITUMINOSO PER MARCIAPIEDI.
11/12/2015 |allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 70,00 3,500 3,000 735,00
SOMMANO mgxcm 735,00 2,35 17727,25
64 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 2,00
11/12/2015
SOMMANO cadauno 2,00 28,59 57,18
65 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
11/12/2015 |allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1,00 2,00
66 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
11/12/2015 |IN CLS
A RIPORTARE 391'382,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 391°382,88
allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00
67 DISCO DIAM. 60 CL.1
D.02.006 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 4,00
11/12/2015
SOMMANO cadauno 4,00 28,93 115,72
68 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
A.01.010 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 0,500 60,00
11/12/2015
SOMMANO mc 60,00 12,00 720,00
69 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 0,200 24,00
11/12/2015
SOMMANO mc 24,00 22,00 528,00
70 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm
A.03.060 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 0,250 30,00
11/12/2015
SOMMANO mc 30,00 35,45 1'063,50
71 FORNITURA E POSA GEOTESSUTO NON TESSUTO (g/mq
S.21 400)
11/12/2015 |collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 120,00
SOMMANO mq 120,00 3,50 420,00
72 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 collegamento ciclabile via Della Lirica 2,00
11/12/2015
SOMMANO cadauno 2,00 28,59 57,18
73 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
11/12/2015 |collegamento ciclabile via Della Lirica 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1,00 2,00
74 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
11/12/2015 |IN CLS
collegamento ciclabile via Della Lirica 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00
75 DISCO DIAM. 60 CL.1
D.02.006 collegamento ciclabile via Della Lirica 4,00
11/12/2015
SOMMANO cadauno 4,00 28,93 115,72
76 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLO DI CLS
A.05.033 AUTOBLOCCANTE
11/12/2015 |collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 120,00
SOMMANO mq 120,00 30,00 3600,00
A RIPORTARE 3987125,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3987125,00
77 TERRENO CLASSE A1,A2-4 E A3.
A.01.059 sistemazione aiuole Pascoli/Berlinguer 250,00 1,500 0,200 75,00
11/12/2015 _—
SOMMANO mc 75,00 21,00 1'575,00
78 PALETTO PARAPEDONALE 60 - H.120 - 4 FASCE CL.1 -
D.32.007 TAPPO PLASTICA
11/12/2015  |sistemazione aiuole Pascoli/Berlinguer 50,00
SOMMANO cadauno 50,00 22,00 17100,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 400°800,00
TOTALE euro 400°800,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTL | 4 g
TKRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 INTERVENTO SCUOLA G. CAMERANI 244°784,12| 61,074
002 INTERVENTO SCUOLA A. GULMINELLI 33'454.85| 8,347
003 INTERVENTO SCUOLA M. MONTANARI 6947,53| 1,733
004 INTERVENTO SCUOLA RICCI-MURATORI 106'372,10 26,540
005 INTERVENTO SCUOLA V. RANDI 9241,40| 2,306
Totale SUPER CATEGORIE euro 400°800,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Ravenna, 04/04/2016

11 Tecnico

Num.Ord IMPORTI incid
TKRiFF " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; :
TOTALE ‘
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 328'687,31| 82,008
002 OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 557000,00( 13,723
003 0OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 17°112,69| 4,270
Totale CATEGORIE euro 400°800,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['UTENZE DEBOLILdcf (C:\ACCA\LAVORI\PROGETTI 2015\UTENZE DEBOLI\) v.1/78]



