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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

A.01.010 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 0,500 225,00

09/12/2015 via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,500 0,500 60,00

via Ferranti 2,00 140,00 1,000 0,500 140,00

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,500 70,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,500 75,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,500 60,00

via Bagioli 130,00 1,200 0,500 78,00

via Battuzzi 160,00 1,500 0,500 120,00

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,500 225,00

quantità di difficile valutazione 25,00

SOMMANO mc 1´078,00 12,00 12´936,00

2 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.

A.06.009 50,00

15/12/2015

SOMMANO n 50,00 62,04 3´102,00

3 CORDONATA TIPO RAVENNA cm 18/20 h cm 18

A.04.090 via Bargigia 2,00 80,00 160,00

09/12/2015 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 300,00

via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00

via Ferranti 2,00 140,00 280,00

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 140,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 100,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 80,00

tratti ammalorati da sostituire 100,00 100,00

via Bagioli 130,00 130,00

via Battuzzi 160,00 160,00

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 300,00

quantità di difficile valutazione sostituzione cordoli esistenti

ammalorati negli incroci 90,00 90,00

SOMMANO m 1´920,00 30,00 57´600,00

4 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.090 TIPO "A

15/12/2015 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 110,00 3´300,00

5 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.091 TIPO "B"

15/12/2015 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 82,00 4´100,00

6 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.092 TIPO "C

15/12/2015 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 48,00 4´800,00

7 SEMAFORO

Sem.01 via 56 Martiri 1,00

11/12/2015

SOMMANO cadauno 1,00 27´500,00 27´500,00

8 CORDONATA  tipo "Ravenna"  cm 18/20 h cm 30.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 113´338,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113´338,00

A.04.091 via 56 Martiri 105,00 105,00

10/12/2015

SOMMANO m 105,00 36,00 3´780,00

9 SEMAFORO

Sem.01 via Galilei 1,00

11/12/2015

SOMMANO cadauno 1,00 27´500,00 27´500,00

10 CORDONATA TIPO RAVENNA cm 18/20 h cm 18

A.04.090 via Ortigara 2,00 120,00 240,00

10/12/2015 via Fogliano 2,00 120,00 240,00

sostituzione cordoli ammalorati negli incroci 80,00 80,00

SOMMANO m 560,00 30,00 16´800,00

11 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

A.01.010 via Ortigara 2,00 120,00 1,500 0,500 180,00

10/12/2015 via Fogliano 2,00 120,00 1,500 0,500 180,00

SOMMANO mc 360,00 12,00 4´320,00

12 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 via Ortigara 2,00 120,00 1,500 0,200 72,00

10/12/2015 via Fogliano 2,00 120,00 1,500 0,200 72,00

SOMMANO mc 144,00 22,00 3´168,00

13 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

A.02.090 BITUMINOSO.

15/12/2015 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 4,82 2´410,00

14 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm

A.03.060 via Ortigara 2,00 120,00 1,500 0,150 54,00

10/12/2015 via Fogliano 2,00 120,00 1,500 0,150 54,00

SOMMANO mc 108,00 35,45 3´828,60

15 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.090 TIPO "A

15/12/2015 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 110,00 1´100,00

16 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.091 TIPO "B"

15/12/2015 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 82,00 1´230,00

17 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI

A.06.092 TIPO "C

15/12/2015 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 48,00 1´440,00

18 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

A.02.100 BITUMINOSO.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 178´914,60
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R I P O R T O 178´914,60

10/12/2015 via Caletti 120,00 7,100 3,000 2´556,00

via Fogliano 120,00 7,100 3,000 2´556,00

quantità di difficile valutazione 1´489,58

SOMMANO mq*cm 6´601,58 0,42 2´772,66

19 CORDONATURA PER AIUOLE IN C.A. cm 8X22

A.04.100 via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 49,60 49,60

09/12/2015

SOMMANO m 49,60 25,00 1´240,00

20 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,

E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE

10/12/2015 RIFRANGENTE O NORMALE

via Caletti 50,00

via Fogliano 50,00

quantità di difficile valutazione 100,00

SOMMANO mq 200,00 3,98 796,00

21 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE.

A.06.062 via Ortigara 2,00 36,000 72,00

10/12/2015 via Fogliano 2,00 36,000 72,00

via Ortigara 15,00 50,000 750,00

via Fogliano 15,00 50,000 750,00

quantità di difficile valutazione 25,00 75,000 1´875,00

SOMMANO kg 3´519,00 3,60 12´668,40

22 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.

10/12/2015 via Caletti 120,00 7,100 3,000 2´556,00

via Fogliano 120,00 7,100 3,000 2´556,00

quantità di difficile valutazione 2´500,00

SOMMANO mq*cm 7´612,00 1,44 10´961,28

23 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.032 BITUMINOSO PER  MARCIAPIEDI.

10/12/2015 via Ortigara 2,00 120,00 1,500 3,000 1´080,00

via Fogliano 2,00 120,00 1,500 3,000 1´080,00

tappeto negli incroci dei marciapiedi 600,00

SOMMANO mqxcm 2´760,00 2,35 6´486,00

24 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".

A.03.010 via Ortigara 2,00 120,00 1,500 0,120 43,20

10/12/2015 via Fogliano 2,00 120,00 1,500 0,120 43,20

SOMMANO mc 86,40 95,44 8´246,02

25 FERRO TONDINO O RETE ELETTROSALDATA PER

A.03.009 OPERE IN C.A.

10/12/2015 via Ortigara 2,00 120,00 1,500 4,082 1´469,52

via Fogliano 2,00 120,00 1,500 4,082 1´469,52

SOMMANO kg 2´939,04 0,90 2´645,14

26 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

A.02.100 BITUMINOSO.

09/12/2015 via Bargigia (tratti di marciapiede) 2,00 50,00 3,000 3,000 900,00

via Bargigia strada 130,00 8,200 3,000 3´198,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´098,00 224´730,10
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R I P O R T O 4´098,00 224´730,10

90,00 8,200 3,000 2´214,00

via Beltrami (tratto Antonelli Battuzzi) 2,00 70,00 1,500 3,000 630,00

strada 125,00 8,200 3,000 3´075,00

tratti di strada 150,00 7,000 3,000 3´150,00

via Fabbri 27,00 1,500 3,000 121,50

2,00 50,00 1,500 3,000 450,00

via Carnevali strada (tratto Antonelli/Berardi) 70,00 6,000 3,000 1´260,00

via Bovini (tratto di fronte a via Bartolini) 40,00 2,000 3,000 240,00

*(larg.=2+1,5) 70,00 3,500 3,000 735,00

via Ferranti 135,00 6,000 3,000 2´430,00

via Bagioli 130,00 3,500 3,000 1´365,00

incroci 993,35

SOMMANO mq*cm 20´761,85 0,42 8´719,98

27 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".

A.03.010 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,300 0,120 46,80

09/12/2015 via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,300 0,120 12,48

via Ferranti 2,00 140,00 1,000 0,120 33,60

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,120 16,80

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,120 18,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,120 14,40

via Bagioli 130,00 1,500 0,120 23,40

via Battuzzi 160,00 1,500 0,120 28,80

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,120 54,00

SOMMANO mc 248,28 95,44 23´695,84

28 FERRO TONDINO O RETE ELETTROSALDATA PER

A.03.009 OPERE IN C.A.

09/12/2015 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,300 4,082 1´591,98

via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,300 4,082 424,53

via Ferranti 2,00 140,00 1,000 4,082 1´142,96

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 4,082 571,48

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 4,082 612,30

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 4,082 489,84

via Bagioli 130,00 1,500 4,082 795,99

via Battuzzi 160,00 1,500 4,082 979,68

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 4,082 1´836,90

SOMMANO kg 8´445,66 0,90 7´601,09

29 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 via Ferranti 2,00 140,00 1,000 0,200 56,00

09/12/2015 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 0,200 90,00

via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,500 0,200 24,00

via Ferranti 2,00 140,00 1,000 0,200 56,00

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,200 28,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,200 30,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,200 24,00

via Bagioli 130,00 1,500 0,200 39,00

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,200 90,00

SOMMANO mc 437,00 22,00 9´614,00

30 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm

A.03.060 via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 0,150 67,50

09/12/2015 via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 80,00 1,500 0,150 18,00

via Ferranti 2,00 140,00 1,000 0,150 42,00

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 2,00 70,00 1,000 0,150 21,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 0,150 22,50

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 0,150 18,00

via Bagioli 130,00 1,500 0,150 29,25

via Battuzzi 160,00 1,500 0,150 36,00

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 0,100 45,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 299,25 274´361,01
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R I P O R T O 299,25 274´361,01

SOMMANO mc 299,25 35,45 10´608,41

31 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.

09/12/2015 via Bargigia strada 130,00 8,200 3,000 3´198,00

90,00 8,200 3,000 2´214,00

via Beltrami strada 150,00 8,200 3,000 3´690,00

via Carnevali strada (tratto Antonelli/Berardi) 70,00 6,000 3,000 1´260,00

via Ferranti 135,00 6,000 3,000 2´430,00

via Bagioli 130,00 3,500 3,000 1´365,00

incroci 550,00

SOMMANO mq*cm 14´707,00 1,44 21´178,08

32 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.020.c BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

09/12/2015 (BINDER).

via Bargigia 2,00 80,00 1,000 6,000 960,00

quantita di difficile vautazione 500,00

SOMMANO mq*cm 1´460,00 1,30 1´898,00

33 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.032 BITUMINOSO PER  MARCIAPIEDI.

09/12/2015 via Bargigia (tratti) 2,00 100,00 3,000 3,000 1´800,00

via Beltrami 2,00 150,00 1,300 3,000 1´170,00

raccordi 500,00

via Beltrami (tratto Canalazzo/Antonelli) 2,00 150,00 1,500 3,000 1´350,00

via Beltrami (tratto Antonelli/Battuzzi) 2,00 130,00 1,500 3,000 1´170,00

via Ferranti 2,00 140,00 1,000 3,000 840,00

via Fabbri 27,00 1,500 3,000 121,50

2,00 50,00 1,500 3,000 450,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 50,00 1,500 3,000 450,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 2,00 40,00 1,500 3,000 360,00

via Bovini (tratto di fronte a via Bartolini) 40,00 2,000 3,000 240,00

*(larg.=2+1,5) 70,00 3,500 3,000 735,00

via Bagioli 130,00 1,500 3,000 585,00

via Battuzzi 160,00 1,500 3,000 720,00

incroci 1´229,00

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 2,00 150,00 1,500 3,000 1´350,00

quantità di difficile valutazione 500,00

SOMMANO mqxcm 13´570,50 2,35 31´890,68

34 TUBO IN PVC DIAMETRO ESTERNO mm 160.

F.02 quantità di difficile valutazione 40,00 40,00

09/12/2015

SOMMANO m 40,00 30,00 1´200,00

35 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE.

A.06.062 via Bargigia 15,00 50,000 750,00

09/12/2015 8,00 80,000 640,00

via Beltrami 20,00 50,000 1´000,00

8,00 80,000 640,00

via Ferranti 15,00 50,000 750,00

via Fabbri 6,00 50,000 300,00

via Carnevali (tratto Antonelli/Berardi) 10,00 50,000 500,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 6,00 50,000 300,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 8,00 50,000 400,00

via Ferranti 20,00 50,000 1´000,00

via Bagioli 8,00 50,000 400,00

via Felisatti (tratto Fabbri/Severini) 20,00 50,000 1´000,00

quantità di difficile valutazione 300,00

SOMMANO kg 7´980,00 3,60 28´728,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 369´864,18
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R I P O R T O 369´864,18

36 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigatura dell'

D.53.011 intero perimetro)

09/12/2015 via Bargigia 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 16,00 1´280,00

37 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 2.2MM - H.450

D.34.014 25,00

15/12/2015

SOMMANO cadauno 25,00 35,00 875,00

38 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,

E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE

09/12/2015 RIFRANGENTE O NORMALE

via Bargigia 120,00

via Beltrami 100,00

via Ferranti 50,00

via Berardi (tratto Carnevali/Bovini) 30,00

via Battuzzi (tratto Carnevali/Bovini) 50,00

via Bagioli 50,00

quantità di difficle valutazione 200,00

SOMMANO mq 600,00 3,98 2´388,00

39 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,

E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE

09/12/2015 RIFRANGENTE O NORMALE

via 56 Martiri 100,00

SOMMANO mq 100,00 3,98 398,00

40 OTTAGONO 60 CL.2 - 2 CORSOI - F10/10

D.03.002 8,00

15/12/2015

SOMMANO cadauno 8,00 29,77 238,16

41 DISCO 60 CL.1 - 2 ATTACCHI -  A25/10

D.02.007 6,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 6,00 28,93 173,58

42 SEGNALE DI NOME-STRADA IN ALLUMINIO PIANO -

D.17.003 TABELLA 60X20 CL.1 - PIANA - A25/10 - NS - BIFACCIALE

15/12/2015 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 36,00 288,00

43 SEGNALE DI NOME-STRADA IN ALLUMINIO PIANO -

D.17.009 TABELLA 100X20 CL.1 - PIANA - A25/10 - NS -

15/12/2015 MONOFACCIALE

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 38,00 304,00

44 DISCO 60 CL.1 - 2 ATTACCHI -  A25/10

D.02.007 via 56 Martiri 15,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 15,00 28,93 433,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 376´242,87
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R I P O R T O 376´242,87

45 OTTAGONO 90 CL.2 - 2 CORSOI - A25/10

D.03.006 6,00

15/12/2015

SOMMANO cadauno 6,00 95,00 570,00

46 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 48 - SP. 2.2MM - H.200

D.34.001 25,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 25,00 15,00 375,00

47 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI

D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

10/12/2015 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 1,00 120,00

48 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI

D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

10/12/2015 via 56 Martiri 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,00 15,00

49 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A

D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE

10/12/2015 IN CLS

80,00

SOMMANO cadauno 80,00 30,00 2´400,00

50 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A

D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE

10/12/2015 IN CLS

via 56 Martiri 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 30,00 450,00

51 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 -

D.34.054 SAGOMATO

10/12/2015 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 45,00 1´350,00

52 TRIANGOLO 90 CL.2 - 2 ATTACCHI -  A25/10

D.01.012 8,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 8,00 39,20 313,60

53 OTTAGONO 90 CL.2 - 2 CORSOI - A25/10

D.03.006 10,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 10,00 95,00 950,00

54 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R

D.34.040 via 56 Martiri 10,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 10,00 28,59 285,90

55 TABELLA 15X35 CL.1 - 1 ATTACCO -  A25/10

D.10.041 10,00

10/12/2015

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10,00 383´072,37
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R I P O R T O 10,00 383´072,37

SOMMANO cadauno 10,00 9,60 96,00

56 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R

D.34.040 30,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 30,00 28,59 857,70

57 TABELLA 50X25 CL.1 - 2 ATTACCHI -  A25/10

D.10.007 30,00

10/12/2015

SOMMANO cadauno 30,00 19,50 585,00

58 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

A.01.010 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,700 0,500 74,25

11/12/2015

SOMMANO mc 74,25 12,00 891,00

59 CORDONATURA PER AIUOLE IN C.A. cm 8X22

A.04.100 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 60,00 60,00

11/12/2015

SOMMANO m 60,00 25,00 1´500,00

60 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,700 0,200 29,70

11/12/2015

SOMMANO mc 29,70 22,00 653,40

61 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm

A.03.060 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,700 0,150 22,28

11/12/2015

SOMMANO mc 22,28 35,45 789,83

62 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.020.c BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO

11/12/2015 (BINDER).

allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 55,00 2,300 7,000 885,50

SOMMANO mq*cm 885,50 1,30 1´151,15

63 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO

A.05.032 BITUMINOSO PER  MARCIAPIEDI.

11/12/2015 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 70,00 3,500 3,000 735,00

SOMMANO mqxcm 735,00 2,35 1´727,25

64 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R

D.34.040 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 2,00

11/12/2015

SOMMANO cadauno 2,00 28,59 57,18

65 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI

D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

11/12/2015 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,00 2,00

66 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A

D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE

11/12/2015 IN CLS

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´382,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 391´382,88

allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00

67 DISCO DIAM. 60 CL.1

D.02.006 allargamento collegamento ciclabile Aquileia/Bellucci 4,00

11/12/2015

SOMMANO cadauno 4,00 28,93 115,72

68 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA

A.01.010 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 0,500 60,00

11/12/2015

SOMMANO mc 60,00 12,00 720,00

69 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 0,200 24,00

11/12/2015

SOMMANO mc 24,00 22,00 528,00

70 MISTO STABILIZZATO 0/25 mm

A.03.060 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 0,250 30,00

11/12/2015

SOMMANO mc 30,00 35,45 1´063,50

71 FORNITURA E POSA GEOTESSUTO NON TESSUTO (g/mq

S.21 400)

11/12/2015 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 3,50 420,00

72 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R

D.34.040 collegamento ciclabile via Della Lirica 2,00

11/12/2015

SOMMANO cadauno 2,00 28,59 57,18

73 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI

D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

11/12/2015 collegamento ciclabile via Della Lirica 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,00 2,00

74 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A

D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE

11/12/2015 IN CLS

collegamento ciclabile via Della Lirica 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00

75 DISCO DIAM. 60 CL.1

D.02.006 collegamento ciclabile via Della Lirica 4,00

11/12/2015

SOMMANO cadauno 4,00 28,93 115,72

76 PAVIMENTAZIONE IN MASSELLO DI CLS

A.05.033 AUTOBLOCCANTE

11/12/2015 collegamento ciclabile via Della Lirica 40,00 3,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 30,00 3´600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 398´125,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 398´125,00

77 TERRENO CLASSE A1,A2-4 E A3.

A.01.059 sistemazione aiuole Pascoli/Berlinguer 250,00 1,500 0,200 75,00

11/12/2015

SOMMANO mc 75,00 21,00 1´575,00

78 PALETTO PARAPEDONALE 60 - H.120 - 4 FASCE CL.1 -

D.32.007 TAPPO PLASTICA

11/12/2015 sistemazione aiuole Pascoli/Berlinguer 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 22,00 1´100,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 400´800,00

T O T A L E   euro 400´800,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 INTERVENTO SCUOLA G. CAMERANI 244´784,12 61,074

  002 INTERVENTO SCUOLA A. GULMINELLI 33´454,85 8,347

  003 INTERVENTO SCUOLA M. MONTANARI 6´947,53 1,733

  004 INTERVENTO SCUOLA RICCI-MURATORI 106´372,10 26,540

  005 INTERVENTO SCUOLA V. RANDI 9´241,40 2,306

Totale SUPER CATEGORIE euro 400´800,00 100,000
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%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 328´687,31 82,008

  002 OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 55´000,00 13,723

  003 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 17´112,69 4,270

Totale CATEGORIE euro 400´800,00 100,000

     Ravenna, 04/04/2016

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['UTENZE DEBOLI.dcf'   (C:\ACCA\LAVORI\PROGETTI 2015\UTENZE DEBOLI\)  v.1/78]

A   R I P O R T A R E 


