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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

A1 - SCAVI, MOVIMENTI MATERIE, RIMOZIONI - CAT. OG3  (SpCat 1)
1-OPERE STRUTTURALI -  OG1  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
S.01 l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)   Rif. voce EP. 2015 Regione C01002a
FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 0,500 0,300 3,26
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,500 0,300 2,69
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 11,86 0,500 0,300 1,78
Muro in c.a. tipo 4 6,00 0,500 0,300 0,90
Muro in c.a. scale 3,20 0,500 0,300 0,48
parete in muratura scale 2,40 0,500 0,302 0,36

0,005 -0,01
FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 32,09 0,500 0,300 4,81
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 0,500 0,300 3,69
Muro in c.a. scale 3,40 0,500 0,300 0,51
parete in muratura scale 4,68 0,500 0,300 0,70

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 1,90 0,500 0,300 0,29
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 49,50 0,500 0,300 7,43
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 0,500 0,300 3,78

FILO 8-11
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 49,93 0,500 0,300 7,49
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,500 0,300 2,04
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,300 0,50
parete in muratura scale 4,63 0,500 0,300 0,69
Parete in muratura tipo 1 25,50 0,500 0,300 3,83

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 25,28 0,500 0,300 3,79
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,500 0,300 2,04
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,300 0,50
parete in muratura scale 4,63 0,500 0,300 0,69

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 1,40 0,500 0,300 0,21
Muro in c.a. tipo 7 2,00 0,500 0,300 0,30
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,300 0,50
Platea rampa 17,40 2,200 0,200 7,66
parete in muratura scale 4,63 0,500 0,300 0,69
Parete in muratura tipo 1 27,30 0,500 0,300 4,10
Muratura tipo 2 Fioriere *(lung.=1,6+1,4) 4,00 3,00 0,500 0,300 1,80

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 0,500 0,300 3,26
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,500 0,300 2,69
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 13,10 0,500 0,300 1,97
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 0,500 0,300 0,96

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 20,20 0,500 0,300 3,03
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 0,500 0,300 3,80

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 27,50 0,500 0,300 4,13
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 0,500 0,300 1,14
Muro in c.a. scale 2,50 0,500 0,300 0,38
parete in muratura scale 3,30 0,500 0,300 0,50

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 89,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89,36

Sommano positivi m3 89,37
Sommano negativi m3 -0,01

SOMMANO m3 89,36 5,10 455,74

2-SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - OG3  (Cat 2)

2 / 15 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
S.03 (pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche

armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni
controllate di strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in
conglomerato bituminoso: profondità di taglio 50 ÷ 80 mm Rif. voce
EP.Regione 2015 B01010b
Taglio per canalizzazione P.I. 2,00 280,00 560,00
Taglio per canalizzazione P.I. 2,00 26,00 52,00

SOMMANO m 612,00 4,00 2´448,00

3 / 16 Scarificazione di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici compreso
S.04 l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza e per uno

spessore di 20 cm massimo Rif. voce P.Regione E.R.2015 C01179
Scarifica 280,00 3,300 924,00

SOMMANO m2 924,00 2,85 2´633,40

4 / 17 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e
S.01 l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un
massimo di 1.500 m. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)   Rif. voce EP. 2015 Regione C01002a
Scavo per collegamenti caditoie esistenti 10,00 3,00 0,400 0,650 7,80
Scavo per canalizzazioni P.I. 280,00 0,400 0,500 56,00
Scavo per canalizzazioni P.I. 26,00 0,400 0,500 5,20
Scavo per plinti P.I. 20,00 0,70 0,700 0,650 6,37

SOMMANO m3 75,37 5,10 384,39

5 / 18 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei
S.13 materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente

ed il costipamento prescritto.con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3
proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti   Rif. voce
P.Regione E.R.2015 C01010b
Scavo per collegamenti caditoie esistenti 10,00 3,00 0,400 0,400 4,80
Scavo per canalizzazioni P.I. 280,00 0,400 0,250 28,00
Scavo per canalizzazioni P.I. 26,00 0,400 0,250 2,60

SOMMANO m3 35,40 21,80 771,72

6 / 19 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato naturalmente
S.07 (frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte naturale derivante

dalla frantumazione dello stesso materiale di cava, per la formazione della
massicciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi, rispondente alle
caratteristiche definite nelle Norme Tecniche di Capitolato Speciale d'Appalto. I
materiali impiegati dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da
Costruzione e alle norme UNI EN 13285 di marcatura CE. Compresa la
rullatura ed il compattamento a strati, previa annaffiatura, miscelamento
meccanico, sino al raggiungimento della densità prevista dalle Norme
Tecniche, con ricarichi e conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente
livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante pavimentazione.
granulometria assortita da 0 a 30 mm   Rif. voce EP. Camera Comm Fe 2018

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 6´693,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´693,25

D.01.04.02
Scavo per collegamenti caditoie esistenti 10,00 3,00 0,400 0,250 3,00
Scavo per canalizzazioni P.I. 280,00 0,400 0,250 28,00
Scavo per canalizzazioni P.I. 26,00 0,400 0,250 2,60

SOMMANO m3 33,60 39,50 1´327,20

A2 - SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - CAT. OG3  (SpCat 2)

7 / 20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
S.08 miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e

da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. spessore reso
sino a 6 cm    Rif. voce P.Regione E.R.2015 C01028b
Binder superficie 280,00 0,950 266,00
detrazione pozzetti 28,00 0,50 0,500 -7,00

Sommano positivi m2 266,00
Sommano negativi m2 -7,00

SOMMANO m2 259,00 13,39 3´468,01

8 / 21 Sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore.  Rif. voce P.Regione E.R.2015
S.10 C01028c

Cm aggiuntivi binder 6 6,00 259,00 1´554,00

SOMMANO m2*cm 1´554,00 2,14 3´325,56

9 / 22 Sovrapprezzo alle voci S.08, S.10 per lavori su superfici inferiori a 1000 mq .
S.09 Rif. voce P.Regione E.R.2015 C01028e

Binder 259,00 259,00

SOMMANO m2 259,00 9,18 2´377,62

10 / 24 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
S.11 pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU

n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5%
del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura
e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione
bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore
reso sino a 3 cm  Rif. voce P.Regione E.R.2015 C01029a
Superfiecie 280,00 0,950 266,00
a detrarre pozzetti 28,00 0,50 0,500 -7,00

Sommano positivi m2 266,00
Sommano negativi m2 -7,00

SOMMANO m2 259,00 8,98 2´325,82

11 / 25 Sovrapprezzo 35%  alle voci S.11  per lavori su superfici inferiori a 1000 mq .
S.12 Rif. voce P.Regione E.R.2015 C01029d

259,00

SOMMANO m2 259,00 3,14 813,26

12 / 37 Pavimentazione in betonella. Pavimentazione con masselli di calcestruzzo
A.08 vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI EN 1338 parti I, II, III, resistenti al

gelo secondo norma UNI 7087, classe A di resistenza all'abrasione (= 22 mm),

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 20´330,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´330,72

finitura tipo quarzo o porfido, compresi il taglio e lo spacco dei masselli non
inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante,
valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni
conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori
a 1 mq, spessore 4 ÷ 6 cm, base 20 cm, altezza 10 cm, finitura superiore tipo
quarzo grigia. Rif. voce P.Regione E.R. 2015 C03002c
all' imposta delle scale di accesso in corrispondenza delle canalette di scolo 4,00 3,00 0,350 4,20

SOMMANO m2 4,20 28,53 119,83

13 / 38 Sovrapprezzo all'articolo A.08 per posa e stuccatura con cemento
A.09 4,00 3,00 0,350 4,20

SOMMANO m2 4,20 8,56 35,95

A3 - OPERE IN C.A., MURATURE E CARPENTERIA METALLICA - CAT.
OG1  (SpCat 3)

1-OPERE STRUTTURALI -  OG1  (Cat 1)

14 / 2 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
C.03 cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di

media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi   150 kg/mc  Rif. voce P.Regione
E.R.2015 A03017a
FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 0,500 0,050 0,54
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,500 0,050 0,45
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 11,86 0,500 0,050 0,30
Muro in c.a. tipo 4 6,00 0,500 0,050 0,15
Muro in c.a. scale 3,20 0,500 0,050 0,08
parete in muratura scale 2,40 0,500 0,050 0,06
Vasca 8,50 0,150 1,28
Rampa 27,00 0,150 4,05

FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 32,09 0,500 0,050 0,80
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 0,500 0,050 0,61
Muro in c.a. scale 3,40 0,500 0,050 0,09
parete in muratura scale 4,68 0,500 0,050 0,12
Vasca 29,00 0,150 4,35

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 1,90 0,500 0,050 0,05
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 49,50 0,500 0,050 1,24
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 0,500 0,050 0,63
Gradoni 35,00 0,150 5,25
Vasca 29,00 0,150 4,35

FILO 8-11
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 49,93 0,500 0,050 1,25
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,500 0,050 0,34
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,050 0,08
parete in muratura scale 4,63 0,500 0,050 0,12
Parete in muratura tipo 1 25,50 0,500 0,050 0,64
Vasca 20,50 0,150 3,08
Vasca *(lung.=16,7+22) 38,70 0,150 5,81

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 25,28 0,500 0,050 0,63
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,500 0,050 0,34
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,050 0,08

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 36,77 20´486,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,77 20´486,50

parete in muratura scale 4,63 0,500 0,050 0,12
Vasca 19,00 0,150 2,85

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 1,40 0,500 0,050 0,04
Muro in c.a. tipo 7 2,00 0,500 0,050 0,05
Platea rampa 17,40 2,200 0,050 1,91
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,050 0,08
parete in muratura scale 4,63 0,500 0,050 0,12
Parete in muratura tipo 1 27,30 0,500 0,050 0,68
Gradoni 27,30 1,000 0,150 4,10
Muratura tipo 2 Fioriere *(lung.=1,6+1,4) 4,00 3,00 0,500 0,050 0,30

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 0,500 0,050 0,54
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,500 0,050 0,45
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 13,10 0,500 0,050 0,33
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 0,500 0,050 0,16
Vasca 9,00 0,150 1,35
Rampa 27,00 0,150 4,05

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 20,20 0,500 0,050 0,51
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 0,500 0,050 0,63
Vasca 22,00 0,150 3,30

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 27,50 0,500 0,050 0,69
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 0,500 0,050 0,19
Muro in c.a. scale 2,50 0,500 0,050 0,06
parete in muratura scale 3,30 0,500 0,050 0,08
Vasca 8,60 0,150 1,29
Gradoni 34,00 0,150 5,10

SOMMANO m3 65,75 88,57 5´823,48

15 / 3 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
C.04 resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm,

classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera
in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni
e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: : classe di
esposizione XC1-XC2 classe C 25/30 (Rck 30 N/mmq).  Rif. voce P.Regione
E.R.2015 A03018a
FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 0,500 0,250 2,71
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,500 0,250 2,24
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 11,86 0,500 0,250 1,48
Muro in c.a. tipo 4 6,00 0,500 0,250 0,75
Muro in c.a. scale 3,20 0,500 0,250 0,40
parete in muratura scale 2,40 0,450 0,250 0,27

FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 32,09 0,500 0,250 4,01
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 0,500 0,250 3,07
Muro in c.a. scale 3,40 0,500 0,250 0,43
parete in muratura scale 4,68 0,450 0,250 0,53

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 1,90 0,500 0,250 0,24
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 49,50 0,500 0,250 6,19
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 0,500 0,250 3,15

FILO 8-11

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 25,47 26´309,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,47 26´309,98

Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 49,93 0,500 0,250 6,24
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,500 0,250 1,70
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,250 0,42
parete in muratura scale 4,63 0,450 0,250 0,52
Parete in muratura tipo 1 25,50 0,450 0,250 2,87

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 25,28 0,500 0,250 3,16
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,500 0,250 1,70
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,250 0,42
parete in muratura scale 4,63 0,450 0,250 0,52

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 1,40 0,500 0,250 0,18
Muro in c.a. tipo 7 2,00 0,500 0,250 0,25
Platea rampa 17,40 2,200 0,250 9,57
Muro in c.a. scale 3,35 0,500 0,250 0,42
parete in muratura scale 4,63 0,500 0,250 0,58
Parete in muratura tipo 1 27,30 0,450 0,250 3,07
Muratura tipo 2 Fioriere *(lung.=1,6+1,4) 4,00 3,00 0,450 0,250 1,35

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 0,500 0,250 2,71
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,500 0,250 2,24
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 13,10 0,500 0,250 1,64
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 0,500 0,250 0,80

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 20,20 0,500 0,250 2,53
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 0,500 0,250 3,17

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 27,50 0,500 0,250 3,44
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 0,500 0,250 0,95
Muro in c.a. scale 2,50 0,500 0,250 0,31
parete in muratura scale 3,30 0,450 0,250 0,37

SOMMANO m3 76,60 157,31 12´049,95

16 / 4 Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a
C.05 resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti come da progetto

esecutivo, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del
materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in
corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per
le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura.
classe di esposizione XC4 classe C 32/40 (Rck 40 N/mmq).  Rif. voce
P.Regione E.R.2015 A03018c
FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 1,100 0,200 4,77
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,700 0,200 2,51
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 11,86 1,100 0,150 1,96
Muro in c.a. tipo 4 6,00 0,310 1,86
Muro in c.a. scale 3,20 0,200 0,64
Soletta rampa 27,00 0,100 2,70

FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 32,09 1,100 0,150 5,29
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 0,310 7,62
Muro in c.a. scale 3,40 0,200 0,68

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 1,90 0,800 0,150 0,23
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 49,50 1,100 0,150 8,17
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 0,310 7,82

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 44,25 38´359,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,25 38´359,93

Soletta gradoni 34,00 0,100 3,40

FILO 8-11
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 49,93 1,100 0,150 8,24
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,310 4,21
Muro in c.a. scale 3,35 0,200 0,67
Soletta gradoni 16,00 0,100 1,60

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 25,28 1,100 0,150 4,17
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,310 4,21
Muro in c.a. scale 3,35 2,000 0,250 1,68

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 1,40 0,700 0,150 0,15
Muro in c.a. tipo 7 2,00 0,700 0,150 0,21
Muro in c.a. tipo 8 *(lung.=6,84+1,5+6,84) 2,00 15,18 1,300 0,200 7,89
Muro in c.a. tipo 9 *(lung.=1,9+1,7) 3,60 1,700 0,200 1,22
Muro in c.a. tipo 10 1,70 1,550 0,200 0,53
Muro in c.a. scale 3,35 0,200 0,67
Soletta gradoni 28,30 0,900 0,100 2,55

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 1,100 0,200 4,77
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,700 0,200 2,51
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 13,10 1,100 0,150 2,16
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 0,310 1,97
Soletta ramoa 27,00 0,100 2,70

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 20,20 1,100 0,150 3,33
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 0,310 7,85

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 27,50 1,100 0,150 4,54
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 0,310 2,36
Muro in c.a. scale 2,50 0,200 0,50
Soletta gradoni 36,00 0,100 3,60

SOMMANO m3 121,94 168,55 20´552,99

17 / 5 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o
C.06 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno

fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo  Rif. voce P.Regione E.R. 2015 A03021b
FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 2,00 21,70 1,100 47,74
Muro in c.a. tipo 2 2,00 17,90 0,700 25,06
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 2,00 11,86 1,100 26,09
Muro in c.a. tipo 4 *(larg.=1,37+1,25+0,3+0,12) 6,00 3,040 18,24
Muro in c.a. scale 2,00 3,20 0,300 1,92

FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 2,00 32,09 1,100 70,60
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 3,040 74,72
Muro in c.a. scale 2,00 3,40 0,300 2,04

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 2,00 1,90 0,800 3,04
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 2,00 49,50 1,100 108,90
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 3,040 76,70
Soletta gradoni 3,00 20,00 0,100 6,00

FILO 8-11
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 2,00 49,93 1,100 109,85
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 3,040 41,31

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 612,21 58´912,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 612,21 58´912,92

Muro in c.a. scale 2,00 3,35 0,300 2,01
Soletta gradoni 3,00 27,00 0,100 8,10

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 2,00 25,28 1,100 55,62
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 3,040 41,31
Muro in c.a. scale 2,00 3,35 0,300 2,01

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 2,00 1,40 0,700 1,96
Muro in c.a. tipo 7 2,00 2,00 0,700 2,80
Muro in c.a. tipo 8 *(lung.=6,84+1,5+6,84) 4,00 15,18 1,300 78,94
Muro in c.a. tipo 9 *(lung.=1,9+1,7) 2,00 3,60 1,700 12,24
Muro in c.a. tipo 10 2,00 1,70 1,550 5,27
Muro in c.a. scale 2,00 3,35 0,300 2,01

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 2,00 21,70 1,100 47,74
Muro in c.a. tipo 2 2,00 17,90 0,700 25,06
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 2,00 13,10 1,100 28,82
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 3,040 19,36

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 2,00 20,20 1,100 44,44
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 3,040 76,97

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 2,00 27,50 1,100 60,50
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 3,040 23,10
Muro in c.a. scale 2,00 2,50 0,300 1,50
Soletta gradoni 3,00 19,00 0,100 5,70

SOMMANO m2 1´157,67 26,99 31´245,51

18 / 6 Sovrapprezzo per casseforme in legno (sottomisure di abete) per getti a vista
C.07 Rif. voce P.Regione E.R. 2015 A03021a

FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 0,50 21,70 0,900 9,77
Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,700 12,53
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 11,86 0,900 10,67
Muro in c.a. tipo 4 6,00 0,600 3,60

FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 32,09 0,900 28,88
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 0,600 14,75

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 1,90 0,800 1,52
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 49,50 0,900 44,55
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 0,600 15,14

FILO 8-11
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 49,93 0,900 44,94
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,600 8,15

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 25,28 0,900 22,75
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 0,600 8,15

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 1,40 0,700 0,98
Muro in c.a. tipo 7 2,00 0,700 1,40
Muro in c.a. tipo 8 *(lung.=6,84+1,5+6,84) 1,00 15,18 0,800 12,14
Muro in c.a. tipo 9 *(lung.=1,9+1,7) 1,00 3,60 0,600 2,16

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 0,50 21,70 0,900 9,77

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 251,85 90´158,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 251,85 90´158,43

Muro in c.a. tipo 2 17,90 0,700 12,53
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 13,10 0,900 11,79
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 0,600 3,82

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 20,20 0,900 18,18
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 0,600 15,19

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 27,50 0,900 24,75
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 0,600 4,56

SOMMANO m2 342,67 8,89 3´046,34

19 / 7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
C.08 pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni

sfrido, legature, ecc., Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità
B450C nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre diametro 8 mm-14 mm
Rif. voce P.Regione E.R. 2015 A03029
FILO 2-4
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 16,800 364,56
Muro in c.a. tipo 2 17,90 15,000 268,50
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+2,93+6) 11,86 16,800 199,25
Muro in c.a. tipo 4 6,00 24,000 144,00
Muro in c.a. scale 3,20 17,000 54,40
Soletta rampa incidenza 27,00 0,100 50,000 135,00
parete in muratura scale 2,50 8,000 20,00

FILO 4-6
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,16+2,93+27) 32,09 16,800 539,11
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,8+3,5+3,5+3,5+4+4+1,32*4) 24,58 24,000 589,92
Muro in c.a. scale 3,40 17,000 57,80
parete in muratura scale 2,50 8,000 20,00

FILO 6-8
Muro in c.a. gradoni 1,90 15,000 28,50
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=19,8+26,1+1,40+2,2) 49,50 16,800 831,60
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5+0,8+1,31*3+3,5*2+4*2) 25,23 24,000 605,52
Soletta gradoni incidenza 34,00 0,100 50,000 170,00

FILO 8-11
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+15,2+2,93+4,97+2,93+22,5) 49,93 16,800 838,82
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 24,000 326,16
Muro in c.a. scale 3,35 17,000 56,95
Soletta gradoni incidenza 16,00 0,100 50,000 80,00
parete in muratura scale 4,65 8,000 37,20
Parete in muratura tipo 1 25,50 8,000 204,00

FILO 11-13
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=2,93+4,95+15,2+2,2) 25,28 16,800 424,70
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=0,5+5,72+1,31*2+4+0,75) 13,59 24,000 326,16
Muro in c.a. scale 3,35 17,000 56,95
parete in muratura scale 4,63 8,000 37,04

FILO 13-15
Muro in c.a. tipo 6 1,40 15,000 21,00
Muro in c.a. tipo 7 2,00 15,000 30,00
Muro in c.a. tipo 8 *(lung.=6,84+1,5+6,84) 2,00 15,18 17,000 516,12
Muro in c.a. tipo 9 *(lung.=1,9+1,7) 3,60 18,000 64,80
Muro in c.a. tipo 10 18,000 18,00
Platea Rampa incidenza 38,00 0,250 50,000 475,00
Muro in c.a. scale 3,35 17,000 56,95
Soletta gradoni incidenza 28,30 0,100 40,000 113,20

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 7´711,21 93´204,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´711,21 93´204,77

parete in muratura scale 4,63 8,000 37,04
Parete in muratura tipo 1 27,30 8,000 218,40
Muratura tipo 2 Fioriere *(lung.=1,6+1,4) 4,00 3,00 8,000 96,00

FILO 15-17
Muro in c.a. tipo 1 *(lung.=19,80+1,9) 21,70 16,800 364,56
Muro in c.a. tipo 2 17,90 15,000 268,50
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=1,4+7,3+2,2+2,2) 13,10 16,800 220,08
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=5,1+0,77+0,5) 6,37 24,000 152,88
Soletta rampa incidenza 27,00 0,100 50,000 135,00

FILO 17-18
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=18+2,2) 20,20 16,800 339,36
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=3,5*3+1,32*4+0,77*2+4*2) 25,32 24,000 607,68

FILO 18-20
Muro in c.a. tipo 3 *(lung.=17,1+2,2*2+6) 27,50 16,800 462,00
Muro in c.a. tipo 4 *(lung.=6+0,8*2) 7,60 24,000 182,40
Muro in c.a. scale 2,50 1,500 17,000 63,75
Soletta gradoni incidenza 36,00 0,100 50,000 180,00
parete in muratura scale 2,35 8,000 18,80

SOMMANO kg 11´057,66 1,34 14´817,26

20 / 8 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana,
C.09 eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 15 cm.
Sono compresi cordoli di chiusura secondo quanto riportato negli elaborati
strutturali  Rif. voce P.Regione E.R.2015 A05017c
Platea rampa 17,40 0,200 3,48
FILO 2-4
Muratura botole *(lung.=0,7*3+0,7*4) 4,90 0,700 3,43
Muratura tipo scale 2,40 0,900 2,16

FILO 4-6
Muratura botole *(lung.=0,7*4) 2,00 2,80 0,700 3,92
parete in muratura scale 4,68 0,900 4,21

FILO 6-8
Muratura gradoni + 0,96 19,80 0,800 15,84
Muratura gradoni + 0,64 19,80 0,500 9,90
Muratura gradoni +0,32 19,80 0,300 5,94
Muratura botole *(lung.=4*0,7) 4,00 2,80 0,800 8,96

FILO 8-11
Muratura botole *(lung.=4*0,7) 2,80 0,800 2,24
parete in muratura scale 4,63 0,900 4,17
Parete in muratura tipo 1 gradoni +0.96 25,50 1,100 28,05
Muratura + 0.32 26,80 0,300 8,04

FILO 11-13
parete in muratura scale 4,63 0,900 4,17
Muratura botole *(lung.=4*0,7) 2,80 0,800 2,24

FILO 13-15
Muratura fioriere Muratura tipo 2 4,00 4,50 0,900 16,20
Muratura botole *(lung.=4*0,7) 2,80 0,800 2,24
parete in muratura scale 4,63 0,900 4,17
Parete in muratura tipo 1 +0.80 27,30 0,900 24,57
Parete in muratura tipo 1 +0.40 27,30 0,500 13,65

FILO 15-17
Muratura rampe intermedie 2,00 1,50 0,300 0,90
Muratura rampe + 0,80 1,00 1,50 0,800 1,20
Muratura botole *(lung.=4*0,7) 2,80 0,800 2,24

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 171,92 108´022,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171,92 108´022,03

FILO 18-20
Muratura gradoni + 0,96 18,30 0,900 16,47
Muratura gradoni + 0,64 19,60 0,500 9,80
Muratura gradoni +0,32 21,50 0,300 6,45
Muratura botole *(lung.=4*0,7) 2,80 0,800 2,24
parete in muratura scale 3,30 0,900 2,97

SOMMANO m2 209,85 35,20 7´386,72

21 / 9 Fornitura e posa in opera di misto granulare riciclato stabilizzato naturalmente
S.05 (frantumato riciclato o ecologico) a granulometria assortita, con inerte di riciclo

proveniente dalla frantumazione di macerie da costruzioni per la formazione
della massicciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi. I materiali
impiegati dovranno essere conformi alle Direttive Prodotti da Costruzione e alle
norme UNI EN 13285 di marcatura CE. E' compresa la rullatura ed il
compattamento a strati, previa annaffiatura, sino al raggiungimento della
densità prescritta dalle Norme Tecniche, miscelamento meccanico, con
ricarichi e conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente livellato e
sagomato pronto a ricevere la sovrastante pavimentazione. Misura da
effettuarsi in sezione sul reso costipato: granulometria assortita da
granulometria assortita da 0 a 30 mm  Rif. voce EP.Camera Commercio
Ferrara 2018 D.01.04.03.01
Scale 3,50 0,800 0,100 0,28
Rampa 27,00 0,100 2,70

FILO 4-6
Scale 3,50 0,800 0,100 0,28

FILO 6-8
Gradoni h +0.32 35,00 0,100 3,50
Gradoni h + 0.64 35,00 0,100 3,50
Gradoni h + 0.96 35,00 0,100 3,50

FILO 8-11
scale 3,50 0,800 0,100 0,28
gradoni +0.32 12,00 0,100 1,20

FILO 11-13
scale 3,50 0,800 0,100 0,28

FILO 13-15
scale 3,50 0,800 0,100 0,28
Gradoni 27,50 0,750 0,100 2,06

FILO 15-17
rampa 27,00 0,100 2,70

FILO 18-20
scale 3,50 0,800 0,100 0,28
Gradoni h +0.32 12,00 0,100 1,20
Gradoni h +0.64 11,00 0,100 1,10
Gradoni h +0.96 10,00 0,100 1,00

SOMMANO m3 24,14 32,00 772,48

22 / 10 idem c.s. ...assortita da 0 a 70 mm Rif. voce EP.Camera Commercio Ferrara
S.06 2018 D.01.04.03.02

FILO 2-4
Scale 3,50 0,800 0,300 0,84
Rampa 27,00 0,400 10,80

FILO 4-6
Scale 3,50 0,800 0,300 0,84

FILO 6-8

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 12,48 116´181,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,48 116´181,23

Gradoni h +0.32 35,00 0,150 5,25
Gradoni h + 0.64 35,00 0,450 15,75
Gradoni h + 0.96 35,00 0,750 26,25

FILO 8-11
scale 3,50 0,800 0,300 0,84
gradoni +0.32 12,00 0,150 1,80

FILO 11-13
scale 3,50 0,800 0,150 0,42

FILO 13-15
scale 3,50 0,800 0,150 0,42
Gradoni 27,50 0,750 0,100 2,06

FILO 15-17
rampa 27,00 0,400 10,80

FILO 18-20
scale 3,50 0,800 0,300 0,84
Gradoni h +0.32 12,00 0,150 1,80
Gradoni h +0.64 11,00 0,450 4,95
Gradoni h +0.96 10,00 0,700 7,00

SOMMANO m3 90,66 30,00 2´719,80

23 / 11 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1
C.10 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o

quadro ritorto, dimensione secondo disegno esecutivo , in opera compresi gli
elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche,
bullonerie e simili grigliato pedonale industriale peso 23 kg/mq, con maglia 22 x
76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in quadro ritorto   Rif. voce
P.Regione E.R.2015 A17009a
Botole 13,00 0,70 0,700 6,37
Fioriere 4,00 1,70 1,400 9,52

SOMMANO m2 15,89 51,99 826,12

24 / 12 Fornitura e posa di Vespaio areato costruito da "cupole" tipo Cupolex Rialto in
C.01 plastica rigenerata di dimensioni in pianta di circa cm 56x56 e h media 65 cm,

che mutuamente e velocemente collegate compongono una struttura
autoportante, atta a ricevere il getto in calcestruzzo, o altro materiale per
formare una soletta di spessore variabile, in funzione dei sovraccarichi,
poggiante sui piastrini che si formano ad un interasse di cm 56 e con
un'intercapedine sottostante libera. Sono compresi la fornitura e il trasporto
delle cupole e lo sfrido, i tubi in PVC diametro min 125 mm H VAR cm, la basi
del reticolo, gli elementi di raccordo (tavole di legno, profili secondo quanto
indicato nel progetto esecutivo ecc), la posa, i tagli e gli adattamenti, il
calcestruzzo C32/40 classe d'esposizione XC4 per la realizzazione dei pilastrini
e quello per la realizzazione di una soletta superiore di 7 cm medi (min 5 max
9) da realizzarsi secondo le pendenze previste a progetto , le barre d'armatura
(reti e forcelle, barre d'ancoraggio e ancorante chimico secondo quanto
previsto dalla DL) per la realizzazione dei pilastrini e della soletta come
riportato nel progetto esecutivo e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Passerella quota + 0,8 940,00 940,00

SOMMANO m2 940,00 47,90 45´026,00

25 / 13 Fornitura e posa di Vespaio areato costruito da "cupole" tipo Cupolex Rialto in
C.02 plastica rigenerata di dimensioni in pianta di circa cm 56x56 e di varie altezze,

che mutuamente e velocemente collegate compongono una struttura
autoportante, atta a ricevere il getto in calcestruzzo, o altro materiale per
formare una soletta di spessore variabile, in funzione dei sovraccarichi,
poggiante sui piastrini che si formano ad un interasse di cm 56 e con
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un'intercapedine sottostante libera. Sono compresi la fornitura e il trasporto
delle cupole e lo sfrido, i tubi in PVC diametro min 125 mm H VAR cm, la basi
del reticolo, gli elementi di raccordo (tavole di legno, profili ecc), il calcestruzzo
C32/40 classe d'esposizione XC4 per la realizzazione dei pilastrini e quello per
la realizzazione di una soletta superiore di 5 cm, le barre d'armaturale barre
d'armatura (reti e forcelle, barre d'ancoraggio e ancorante chimico secondo
quanto previsto dalla DL)  per la realizzazione dei pilastrini e della soletta come
riportato nel progetto esecutivo e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Rampa fili 13-14 24,00 24,00

SOMMANO m2 24,00 53,35 1´280,40

26 / 14 Fornitura e posa di Membrana bugnata in HDPE, ideale per la protezione
A.01 dell'impermeabilizzazione di fondamenta e muri interrati,fornita in rotoli ,

resistenza a compressione >120 kn/m², carico di rottura md >200 n/5cm,
allungamento a carico max md >20 %, resistenza a trazione cmd >200 n/5cm,
allungamento a carico max cmd >25 %, massa areica: 400 g/m², spessore
della lamina 0,45 mm.esistente agli agenti chimici, alle radici, non inquinante le
falde acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e batteri, non
degradabile. Nel prezzo sono compresi la fornitura e la posa del materiale e
tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
fili 2-3 16,01 0,950 15,21
fili 4-5 54,00 0,950 51,30
fili 7-8 54,00 0,950 51,30
fili 9-10 36,00 0,950 34,20
fili 10-11 53,00 0,300 15,90
fili 11-12 36,00 0,950 34,20
fili 15-16 15,60 0,950 14,82
fili 17-18 54,00 0,950 51,30
fili 19-20 15,91 0,950 15,11
fili 19-20 0,005 0,01

SOMMANO m2 283,35 6,48 1´836,11

27 / 39 Scivolo in acciaio zincato. Fornitura e posa in opera di scivolo in acciaio zincato
A.07 rigato o mandorlato, per accesso alla quota delle rampe per disabili, compreso

ogni onere per fissaggio e ferramenta occorrente.
scivoli rampe disabili 2,00 4,00 0,400 3,20

SOMMANO m2 3,20 100,50 321,60

28 / 40 Rimozione di parapetti esistenti in acciaio zincato posti in corrispondenza delle
D.01 scalette, compreso taglio, smaltimento in discarica autorizzata e/o recupero

materiale, e ogni quant'altro occorrente.
corrimani scalette 6,00 1,70 1,000 10,20
corrimani centrali scalette 3,00 3,15 1,000 9,45
parapetti banchina larga 1,00 10,41 1,000 10,41
parapetti banchina stretta 2,00 7,60 1,000 15,20

SOMMANO m2 45,26 15,84 716,92

29 / 44 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato
D.04 mediante malta premiscelata antiritiro: - puntellamento eseguito secondo le

modalità previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte); -
eliminazione del calcestruzzo di avvolgimento delle barre longitudinali, anche
dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, anche delle staffe; -
asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino
perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo
integro e spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria
compressa e/o acqua in pressione; - eventuale integrazione di armature in
acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle armature in
acciaio immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione
con acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in
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eccesso e utilizzare, se necessario, aria compressa o una spugna per facilitare
l'eliminazione dell'acqua libera); - ricostruzione del calcestruzzo eliminato
mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o betoncino tixotropico
a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua
durante le prime 24 ore di indurimento  Rif. voce P.Regione E.R.2015 B02069
Percentuale del 15% della superficie da tinteggiare 0,15 712,45 106,87

SOMMANO m2 106,87 33,14 3´541,67

A4 - SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI
- CAT. OG1  (SpCat 4)

30 / 23 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
C.03 cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di

media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione,
l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi   150 kg/mc  Rif. voce P.Regione
E.R.2015 A03017a
zona sedute 8,00 5,00 0,850 0,150 5,10
zona ingresso rampa 2,00 3,00 1,900 0,150 1,71
zona sbarco scale 4,00 4,80 0,700 0,150 2,02

SOMMANO m3 8,83 88,57 782,07

3-PAVIMENTI RIVESTIMENTI IN LEGNO - OG1  (Cat 3)

31 / 26 Pavimentazione in legno IPE - passeggiata. Fornitura e posa di pavimento in
A.02 legno stagionato ed essicato per esterni in Ipé (Tabebuia Serratifolia), in listoni

massicci con una faccia liscia e la controfaccia  lavorata no skid (antiscivolo) e
spigoli arrotondati, aventi sezione mm 21x 90/100 x 800/2000, posati in opera
con viti in acciaio inox aisi 316, su una struttura flottante di profili di supporto in
alluminio, aventi sezione mm20/40 x 80/90 x 2000. La sottostruttura in alluminio
verrà fissata su piedini in pvc regolabili in altezza nella quantità di 4/5 pz x mq a
loro volta appoggiati sulla soletta di cls già predisposta e realizzata con le
adeguate pendenze, per consentire il deflusso delle acque piovane. La
distanza tra elemento ed elemento, dopo la loro installazione risulterà di mm 3/
4.
Passerella quota + 0,80 950,02 950,02
a detrarre aiuole e botole d'ispezione computate successivamente 17,57 -17,57
rampe 2,00 32,16 64,32
rampa lato Candiano 25,40 25,40
pedata scale orizzontali 4,00 4,44 17,76
pedata scale accesso 1 1,59 1,59
pedata scale accesso 2 3,60 3,60
pedata gradoni 127,36 127,36
muretti verdi 14,90 14,90

Sommano positivi m2 1´204,95
Sommano negativi m2 -17,57

SOMMANO m2 1´187,38 133,00 157´921,54

32 / 27 Pavimentazione in legno IPE - sedute. Fornitura e posa di pavimento in legno
A.03 stagionato ed essicato per esterni in Ipé (Tabebuia Serratifolia), in listoni

massicci con faccia e controfaccia liscia e spigoli arrotondati, aventi sezione
mm 21x 90/100 x 800/2000, posati in opera con viti in acciaio inox aisi 316 su
struttura in listelli di legno ipé spess. mm 21. La sottostruttura in legno verrà
fissata con tappi a espansione sulla soletta di cls già predisposta. La distanza
tra elemento ed elemento, dopo la loro installazione risulterà di mm 3/4.
sedute 57,07 57,07

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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R I P O R T O 57,07 331´153,46

SOMMANO m2 57,07 130,00 7´419,10

33 / 28 Rivestimento in legno IPE - alzate e superfici verticali Fornitura e posa di
A.04 rivestimento verticale in legno stagionato ed essicato per esterni in Ipé

(Tabebuia Serratifolia), in listoni massicci con faccia e  controfaccia liscia e
spigoli arrotondati, aventi sezione mm 21x 90/100 x 800/2000, posati in opera
con viti in acciaio inox aisi 316, su una struttura di profili di supporto in
alluminio, aventi sezione mm 20/40 x 80/90 x 2000. La sottostruttura in legno
verrà fissata con tappi a espansione sulla parete di cls già predisposta. La
distanza tra elemento ed elemento, dopo la loro installazione risulterà di mm 3/
4.
rampe
alzate scale oriz 4,00 18,50 0,160 11,84
alzate scale accesso 1 7,94 0,170 1,35
alzate scale accesso 2 14,52 0,160 2,32
alzate gradoni 3 6,00 40,96 0,320 78,64
alzate gradoni 3 37,05 0,160 5,93
alzate gradoni 2 2,00 26,60 0,400 21,28
alzate muretti verde 28,90 28,90

SOMMANO m2 150,26 145,00 21´787,70

34 / 29 Fornitura e posa schienali in legno stagionato ed essicato per esterni in Ipé
A.06 (Tabebuia Serratifolia), in listoni massicci con faccia e controfaccia liscia e

spigoli arrotondati, aventi sezione mm 21x 90/100 x 800/2000, posati in opera
con viti in acciaio inox aisi 316, in quantità di n. 2 assi per schienale, su una
struttura di profili di supporto in acciaio zincato a caldo e verniciato. Il lavoro è
comprensivo di tagli, sfridi, collegamento delle sedute al supporto in c.a. con
tasselli meccanici o chimici e tutte le opere necessarie  per la realizzazione
dell'opera a perfetta regola d'arte.
schienali sedute 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 700,00 5´600,00

35 / 30 Pavimentazione botole e aiuole Fornitura e posa di pavimento in legno
A.05 stagionato ed essicato per esterni in Ipé (Tabebuia Serratifolia), in listoni

massicci con faccia e controfaccia liscia e spigoli arrotondati, aventi sezione
mm 21x 90/100 x 800/2000, posati in opera con viti in acciaio inox aisi 316, su
una struttura flottante di profili di supporto in alluminio, aventi sezione mm 20 x
80/90 x 2000. La sottostruttura in alluminio verrà fissata sui piedini in pvc
regolabili in altezza nella quantità necessarie a loro volta appoggiati su grigliato
elettroforgiato già predisposto. La distanza tra elemento ed elemento, dopo la
loro installazione risulterà di mm 3/4. Il lavoro è comprensivo di tagli, sfridi e
tutte le opere accessorie necessarie all'adattamento della pavimentazione ai
supporti sottostanti per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.
Aiuole alberi 4,00 1,40 2,000 11,20
botole ispezione 13,00 0,70 0,700 6,37

SOMMANO m2 17,57 150,00 2´635,50

A5 - INTONACI, TINTEGGIATURE, ZOCCOLATURE - CAT. OG1  (SpCat 5)
1-OPERE STRUTTURALI -  OG1  (Cat 1)

36 / 43 Tinteggiatura muri in cls. Pittura a base di resine acriliche di tipo normale
A.10 pigmentato in tinta unica chiara, su pareti esterne in calcestruzzo a vista,

eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e
continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura con uno strato
di resina tipo in solvente diluita ed applicata a pennello. Ciclo di pittura
costituito da strato di fondo e di finitura, con pittura a base di resine acriliche di
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tipo normale liscia in consistenza normale, date a pennello. Il prezzo è
comprensivo di ripristino/stuccatura degli ancoraggi dei parapetti
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
parte verticale - muretto h. media 45 cm. 327,27 0,450 147,27
superficie sommità muri 238,87 238,87
muri 326,31 326,31

SOMMANO m2 712,45 11,95 8´513,78

A6 - ARREDI OPERE ACCESSORIE - CAT. OS24  (SpCat 6)
5-ARREDI E OPERE ACCESSORIE - OS24  (Cat 5)

37 / 41 Rimozione e ricollocazione di cestini portafiuti . Intervento di rimozione e
D.03 ricollocazione in altra sede di cestini esistenti porta rifiuti, compreso ogni onere

per la rimozione di ferramenta, preparazione di supporto per ricollocazione,
fissaggio e ogni quant'altro. La tipologia di base di ancoraggio sarà definita nel
dettaglio a rimozione avvenuta dei manufatti esistenti.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 140,07 840,42

38 / 42 Rimozione di paletti esistenti in acciaio zincato posti in corrispondenza delle
D.02 scalette, compreso taglio, smaltimento in discarica autorizzata e/o recupero

materiale, e ogni quant'altro occorrente.
18,00

SOMMANO cadauno 18,00 12,53 225,54

39 / 45 Fornitura e posa in opera di spalliera per rampicanti, di altezza mt. 2,00,
A.12 composta di piantane in tubo d'acciaio dim. mm. 80 x 40 x 4  zincato a caldo e

verniciato a polveri colore a scelta della D.L., predisposte per il montaggio di n°
9 funi in acciaio inox diametro  5mm + controventi ø 8 in acciaio inox, che ne
costituiscono il pannello. Le funi sono accessoriate con appositi tenditori per
garantire una tenuta perfetta. Le piantane sono fornite di piastra di ancoraggio
dim. mm. 280/380 x 200 spess. 10 forata per il fissaggio tramite quattro tasselli.
Tutta la viteria è in acciaio inox.  Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. (Rif. TAV.A.07 e S.05)

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´523,80 12´190,40

40 / 46 Fornitura e posa in opera di corrimano centrale per le scale composto di
A.13 piantane in tubo d'acciaio  zincato dim. 60x30x4 mm a caldo e verniciato a

polveri colore a scelta della D.L., corrente orizzontale superiore in tubo
d'acciaio inox AISI304L satinato Ø 40 mm con relativi tappi terminali semisferici
in acciaio inox e innesti e snodi in alluminio. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. (Rif.
TAV.A.07)

6,00 2,50 15,00

SOMMANO m 15,00 189,75 2´846,25

41 / 47 Fornitura e posa in opera di portabiciclette tipo Spyra della Metalco in acciaio
A.14 verniciato costituito da una struttura a spirale in tubo d'acciaio che poggia a

terra su coni torniti in acciaio. Il fissaggio al suolo avviene tramite apposite
barre filettate cementati a terra.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 682,00 2´728,00
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42 / 48 Parapetto in acciaio inox e cavi h.1,00 ml. Fornitura e posa in opera di
A.11 parapetto per le rampe composto di piantane in tubo d'acciaio  dim mm. 60 x 30

x 4 zincato a caldo e verniciato a polveri colore a scelta della D.L., predisposte
per il montaggio di n° 8 funi in acciaio inox diametro  5mm, che ne
costituiscono il pannello. Le funi sono accessoriate con appositi tenditori per
garantire una tenuta perfetta. Le piantane sono fornite di piastra base
170x170x6mm forata per il fissaggio tramite quattro tasselli secondo quanto
previsto a progetto esecutivo e sono sormontate da un particolare accessorio in
acciaio zincato e verniciato che sostiene il corrente orizzontale superiore: in
tubo d'acciaio inox AISI304L satinato Ø 40 mm con relativi tappi terminali
semisferici in acciaio inox e innesti e snodi in alluminio. Tutta la viteria è in
acciaio inox. (Rif. TAV.A.07 e S.05)
rampa disabili lato città 2,00 19,80 1,000 39,60
rampa disabili lato mare 2,00 20,00 1,000 40,00
rampa centrale *(lung.=16,30+1,9+15,2) 33,40 1,000 33,40

SOMMANO m2 113,00 223,91 25´301,83

43 / 65 FORNITURA E POSA LEGGII. Fornitura e posa in opera di n°10 leggii come
G.05 da progetto grafico con l'inserimento di un triangolo di rinforzo dim. cm. 15X33

c.a. nella "piega" alla base (per evitare un movimento oscillatorio se sottoposto
a spinta di una persona), dim. 30X110cm, in lamiera di acciaio COR-TEN 10
mm spess, pre-ossidata, completi di pannello grafico dim. 30X45cm, realizzato
con stampa in quadricromia con laminazione protettiva anti UV su lamiera di
alluminio 3mm spess, verniciata e montata con 4 distanziali realizzati mediante
saldatuta sulla tabella di alluminio di n. 4 pz di barra filettata, che spaziata di 5/
10 mm, andrà montata con n. 4 fori passanti sul "leggìo" e fissata con dadi
ciechi bruniti sul lato inferiore del leggìo stesso. Sono compresi fissaggio al
baggiolo in c.a. già predisposto con tasselli meccanici o barre filettate e
ancorante chimico secondo quanto riportato nell'Elaborato S.05 e tutto quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´350,00 12´350,00

A8 - OPERE A VERDE - CAT. OS24  (SpCat 8)
7-OPERE A VERDE - OS24  (Cat 7)

44 / 49 Coibentazione interna alle vasche con guaina liquida a rullo tipo vernice
V.01 bituminosa ARDEA-BIT

128,00 128,00

SOMMANO m2 128,00 5,00 640,00

45 / 50 Substrato di radicazione riportato  (60 % terreno vegetale e 40% terricio)Tutte
V.02 le aiuole o tornelli devono prevedere  per una profondità di 70 cm (aiuole

provviste di arbusti e alberi) e 25 cm (aiuole solo arbustive) la posa di una
miscela contentente 60% terreno agrario prelevato da strati superficiali attivi, in
tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, tessitura tendenzialmente
sabbiosa, con scheletro in quantità non superiore al 5%, pH 6-6,5, contenente
s.o non inferiore al 2% e 40% da miscela di materiali vulcanici tipo
VULCAFLOR INTENSIVO costituito dalla miscela di materiali vulcanici (pomici
e lapilli di cui circa il 70% lapillo vulcanico e il 30% pomice di granulometria 0-
10 mm), sostanza organica (tipo torba bionda di granulometria media) e/o
sostanza organica humificata (tipo materiale vegetale compostato)  e  concimi
complessi  con azoto nelle forme a cessione controllata.

101,00 101,00

SOMMANO m3 101,00 50,00 5´050,00

46 / 51 Fornitura e posa in opera di ghiaia spaccata diam 7-15 mm spess. Cm. 10  per
V.03 drenaggio di fondo  vasche,  proveniente da cave compreso carico, trasporto e

scarico e livellamento a mano..
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15,00 15,00

SOMMANO m3 15,00 60,00 900,00

47 / 52 Fornitura e posa in opera di essenze arboree, con circonferenza del tronco
V.04.1 misurata a 1 mt. dal colletto, in zolla, con fusto di  forma   regolare,  ben

impalcato    ed    allevato a "tutta cima"    con  conservazione dell'astone
principale, esente da attacchi parassitari o lesioni. Le piante devono essere
state sottoposte, durante l'allevamento in vivaio ad almeno   3 trapianti. La
messa a dimora comprende la realizzazione della buca con escavatore
meccanico o a mano, delle dimensioni adeguate alla zolla  , debitamente
assestata e  concimata    sul    fondo     mediante sostanza organica, mentre
attorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe, dovrà essere collocato il tubo
per fertirrigazione drenofessurato del diametro di cm. 6; l'ancoraggio deve
essere realizzato con sistema sotterraneo tipo Platipus RF1P modificato per
essere agganciato ad una rete elettrosaldata diam.8mm,  tagliata di misura  e
appoggiata sul fondo della vasca prima della posa della ghiaia di sottofondo ,
comunque indicata dalla D.L..  Le piante dovranno essere posate con adeguata
protezione del colletto al fine di evitare danni dall'utilizzo del
decespugliatore.Eventuali interventi di potatura eseguiti durante il trapianto
dovranno  essere attuati con la tecnica del "tagli di ritorno" e conservazione
della cima (astone principale), e comunque concordata con la D.L..Dovranno
essere inoltre  garantiti  tutti   gli    interventi    necessari    a     favorire
l'attecchimento delle piante durante il periodo di garanzia (di cui agli articoli
relativi): inaffiature di soccorso (almeno n° di 6/8 interventi) durante i periodi
siccitosi, concimazioni, controllo delle legature etc,. Alberature di Morus
platanifolia " fruitless " e Melia azedarach compresa posa di tutore a 6 ganci
fissato  a rete elettrosaldata posta nel sottofondo (prima della posa ghiaia)  e
cavi in acciaio di rirtenuta. Morus platanifolia " fruitless " circ.25-30 altezza
totale  4-5 metri (primo palco h  2 metri)

18,00

SOMMANO cadauno 18,00 520,00 9´360,00

48 / 53 idem c.s. ...di rirtenuta.  Melia azedarach circ.25-30 altezza 4-5 metri (primo
V.04.2 palco h  2 metri)

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 520,00 2´080,00

49 / 54 Fornitura e posa di essenze arbustive ed erbacee perenni compresa fornitura di
V.05.01 40 l di ammendante torboso, 40 gr. di fertilizzante ternario contenente azoto a

lunga cessione e altrettanto di fertilizzante organico pellettato, preparazione del
terreno, impianto e la bagnatura iniziale con 30 l di acqua come descritto nel
capitolato speciale    La messa a dimora comprende la realizzazione della buca
a mano all'interno delle aiuole , con  dimensioni adeguate al vaso , debitamente
assestata e  concimata    sul    fondo     mediante sostanza organica, mentre
attorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe. Le aiuole saranno ricoperte,
per evitare la crescita di erbe infestanti e per mantenere l'umidità del terreno
con telo pacciamante  (non compresa nel prezzo) tipo Coccovip Spun 700 o
TBT 800 Tutor con copertura superiore in fibra di cocco e inferiore in TNT di
polipropilene, finitura in lapillo vulcanico e impianto di irrigazione  (non
compresa nel prezzo) con ala gocciolante sopra telo pacciamante con
picchettaggio ogni 50 cm. Arbusti tappezzanti  Rosmarinum officinalis
"prostratum"  vaso 15

800,00

SOMMANO cadauno 800,00 7,00 5´600,00

50 / 55 idem c.s. ...ogni 50 cm.Arbusti  in varietà ed erbacee perenni  vaso 14    e
V.05.02 l'Aster macrophillus (33%) Panicum virgatum (33%)  e Molinia caerulea (34%)

490,00

SOMMANO cadauno 490,00 5,00 2´450,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 459´671,98
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R I P O R T O 459´671,98

51 / 56 idem c.s. ...ogni 50 cm. Arbusti  in varietà a crescita grande   vaso   16
V.05.03 Perowskia atripicifolia (50%), Gaura lindehnmeri (50%)

90,00

SOMMANO cadauno 90,00 10,00 900,00

52 / 57 idem c.s. ...ogni 50 cm. Arbusti  rampicanti di Lonicera caprifolium (50%)  e
V.05.04 Partenocissus quinquifolia vite americana (50%) x le spalliere in ferro  vaso 18

40,00

SOMMANO cadauno 40,00 15,00 600,00

53 / 58 Pacciamatura. Fornitura e posa in opera  per evitare la crescita di erbe
V.06 infestanti e per mantenere l'umidità del terreno, di telo pacciamante,  tipo

Coccovip Spun 700 o TBT 800 Tutor con copertura superiore in fibra di cocco e
inferiore in TNT di polipropilene, finitura in lapillo vulcanico (spessore 5 cm.)
Nel prezzo sono compresi gli oneri per trasporti, fornitura di tutti i materiali,
messa a dimora e quant'altro si renda necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

142,00 142,00

SOMMANO m2 142,00 10,00 1´420,00

54 / 59 IMPIANTO IRRIGAZIONE per alberi, arbusti,idranti di soccorso sono compresi:
V.07 n°3 Valvola "RAINBIRD" PGA ø 1" 9V con riduttore di pressione e filtro (AP.

V.07.1), n°3 Valvola monoghiera PVC ø 1" M/F (AP. V.07.2), n°8 Connettore
resinato LV 9000, n°3 Valvola a clapet ø ¾' in bronzo (AP. V.07.4), n°3 Chiave
ø ¾' in bronzo (AP. V.07.5), n°3 Pozzetto jumbo "RAINBIRD" (AP. V.07.6),
Raccorderia varia per elettrovalvole, idranti, filtri, reg. press. ed accessori (di
massima), n°1 Trasmettitore radio e infrarossi "RAINBIRD" mod. TBOS2 (AP.
V.07.7), n°3 Programmatore a batteria "RAINBIRD" ad 1 stazione (AP. V.07.8),
n°1 Contatore per acqua fredda serie Superdry alfa 1' Qmax 7 m3/h ad impulsi
(AP: V.07.9), 300 ml di Tubo in polietilene PE100 A.D. SDR17 PN10 ø 25 (AP.
V07.10), 150 ml di Tubo in polietilene PE100 A.D. SDR17 PN10 ø 32 (AP.
V.07.11), Raccorderia varia per tubazioni (di massima), 500 ml di Ala gocc.
autoc."RAINBIRD" marrone 2,3 l/h . 0.30 ø16 (bob.100mt.) (AP. V.07.13), n°
250 Ponticello fermatubo per ala gocciolante marrone ø16mm, Raccorderia
varia per ali gocciolanti e accessori (di massima), 185 ml di Tubo in polietilene
A.D. corrugato esterno liscio interno con tirafilo  ø 125 (rosso) per collegamento
tra le aiuole, Montaggio a perfetta regola d'arte e collaudo e tutto e quant'altro
si renda necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´905,50 6´905,50

55 / 60 IMPIANTO DRENAGGIO. Fornitura e posa in opera di tubazione di drenaggio
V.08 formata da tubi in PEAD drenofessurato del diametro di mm. 75  flessibile  per

essere posato nel punto basso della fioriera, con funzione drenante del ristagno
di fondo vasca, annegato nella ghiaia e . spessore mm 2,60 . Compreso l'anello
elastomerico , il collante pert la giunzione in opera dei raccordi, i pezzi speciali (
braghe, T e tappi di ispezione) secondo le indicazioni della D.L. Misurazione
della tubazione a metro lineare escludendo la parte di tubo inserita nelle pareti
dei muretti da predisporre in fase di getto.

211,00 211,00

SOMMANO m 211,00 6,00 1´266,00

A9 - OPERE DI GRAFICA - CAT. OS10  (SpCat 9)
8-OPERE DI GRAFICA - OS10  (Cat 8)

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 470´763,48
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R I P O R T O 470´763,48

56 / 61 Verniciatura acrilica Maxquarzo PRO AR per pareti: '- "bici", base 63 cm. x n, 3
G.01 cp (NERO RAL 9004), '- "ai traghetti" + simbolo freccia, base 245 cm. x n. 2

(NERO RAL 9004), '- "Non oltrepassare la linea gialla", base 60 cm ca. n. 10
(GIALLO RAL 1003), '- "Stand behind the yellow line", base 60 cm ca. n. 10
(GIALLO RAL 1003), '- Simbolo "pedonale" base 40 cm. (VERDE RAL 5018 e
BIANCO 9003), '- Logo "Ravenna in Darsena" base cm 140x80 x n. 2 (VERDE
RAL 5018 e BIANCO 9003)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´150,00 2´150,00

57 / 62 Verniciatura antiscivolo per pavimenti ELCOPUR PAVIMENTI A/S (RAL 5018 /
G.03 RAL 9003). '- simbolo "sosta disabili", base 40 cm x n. 3 , '- simbolo "rampa

disabili", base 40 cm x n. 4 , '- simbolo freccia scalinata, base 40 cm x n. 4 , '-
simbolo "relax" base 40 cm x n. 5

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 940,00 940,00

58 / 63 Vernice alchidica spartitraffico rifrangente. '- linea di delimitazione, 15 cm. x 280
G.04 mt (GIALLO RAL 1003)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´630,00 1´630,00

59 / 64 Verniciatura acrilica Maxquarzo PRO AR per pareti 1 colore (NERO RAL 9004).
G.02 Scaletta di emergenza + Emergency ladder", base 40 cm ca., n.5

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 337,00 337,00

B1 - IMPIANTI IDRICO FOGNARIO - CAT. OG6  (SpCat 10)
4-FOGNATURA BIANCA E SOTTOSERVIZI - OG6  (Cat 4)

60 / 31 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di
F.01 tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,

compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni
SDR 51 (SN 2 kN/mq), diametro di 200 mm, spessore 3,9 mm Rif. voce
P.Regione E.R.2015 C02062a
Collegamenti caditoie esist. 10,00 3,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,84 625,20

61 / 32 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
F.02 con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in

opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro 60 x 60 x 60 cm, peso
198 kg Rif. voce P.Regione E.R.2015 C02073c
nuovi pozzetti per caditoie 10,00
Contatore acqua 1,00

SOMMANO cadauno 11,00 137,07 1´507,77

62 / 33 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta
F.03 idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e

parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme
alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a
periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata,
rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 477´953,45
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R I P O R T O 477´953,45

norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del
prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato
esterno non inferiore a 700 mm; luce netta 600 x 600 mm, peso totale 53 kg
circa      Rif. voce P.Regione E.R.2015 C02085g
pozzetto contatore 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 197,03 197,03

63 / 34 Ricollocazione di caditoia in ghisa. Rimozione dei chiusini esistenti di qualsiai
F.04 tipo e rimozione telai, fornitura di telaio e ricollocazione in quota del chiusino a

caditoia, compreso ogni onere per il fissaggio dei manufatti, l'ancoraggio dei
telai e ogni quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Pozzetti e chiusini di dimesioni varie 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 127,70 1´277,00

64 / 35 Canaline in opera in c.a. Esecuzione di canaline in c.a. prefabbricate di
F.05 convogliamento acque meteoriche in corrispondenza del piede delle strutture in

c.a. e degli accessi delle rampe, sez. 35x100cm. (rif. Tavv.A.06-A.07 - ). Il
lavoro è comprensivo di adattamento della canalina con opportune pendenze in
corrispondenza delle caditoie, vedi Tav A.06)
Sviluppo totale 268,00 268,00

SOMMANO m 268,00 12,00 3´216,00

65 / 36 Cavidotto corrugato per canalizzazioni idriche ø 160. Cavidotto flessibile in
F.06 polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente

e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,
diametro esterno:   Rif. voce P.Regione E.R.2015 D02040h
Tubazioni acqua 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 12,43 3´480,40

B2 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAT. OG10  (SpCat 11)
6-IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OG10  (Cat 6)

66 / 66 Fornitura e posa in opera di cavo FG16OR16 0,6/1 kV CPR Cca-s3,d1,a3  per
E.02.1 l'energia flessibile per posa fissa  isolato in HEPR di qualità G16, non

propagante l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi  in accordo al
Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11. FG16OR16 0,6/1 kV 2x4mmq

400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 2,58 1´032,00

67 / 67 idem c.s. ...UE 305/11. FG16OR16 0,6/1 kV 1x10mmq
E.02.2 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 2,49 996,00

68 / 68 idem c.s. ...UE 305/11. FS17450/750V 1x16mmq GV
E.02.3 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,00 300,00

69 / 69 idem c.s. ...UE 305/11. FG16R16 0,6/1 kV 2x10mmq
E.02.4 400,00 400,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 400,00 488´451,88



pag. 23

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00 488´451,88

SOMMANO m 400,00 3,82 1´528,00

70 / 70 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione in alluminio IP66 usata a
E.03 incasso. Cassetta di derivazione 192x168x80mm

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 71,12 568,96

71 / 71 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti. Corpi illuminanti testa palo circuito
E.04.1 20 led 4000K 230V 6000lm CRI 70.Flusso luminoso apparecchio 3866lm.

Potenza totale assorbita  46W. Efficienza luminosa 84lm/W. Alimentatore
bipotenza

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 695,73 19´480,44

72 / 72 Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti. Corpi illuminanti da incasso
E.04.2 circuito led 3000K 230V 382lm CRI 80.Flusso luminoso apparecchio 266lm.

Potenza totale assorbita  4W. Efficienza luminosa 67lm/W. Trasformatore
elettonico.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 241,94 3´871,04

73 / 73 PALI ILLUMINAZIONE. Fornitura e posa in opera di palo cilindrico costituito da
E.05 : fusto dritto a sezione circolare  102, spessore 3 mm lunghezza totale 4,77 m

in un unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad
induzione (ERW) UNI EN.Acciaio di qualità S235JR. Protezione mediante
immersione in vasca di zinco fuso e doppia verniciatura
extraresistente.Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, con resistenza al
test di nebbia salina  di 1500h. completo di base copripalo

28,00

SOMMANO cadauno 28,00 517,03 14´476,84

74 / 74 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione, posto in
E.06 armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 590 x 550 x 250 mm con

portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e
interruttore orario giornaliero, contattore adeguato alla potenza del carico,
commutatore a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso,
morsettiera ingresso e uscita per un circuito luce: potenza nominale del carico
30 kW, con interruttore generale magnetotermico differenziale 4 x 63 A, 1
portafusibile sezionatore tetrapolare 125 A, 1 portafusibile sezionatore bipolare
32 A. Rif. voce P.Regione E.R.2015 D04038b

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´550,70 1´550,70

75 / 75 SPOSTAMENTO PRESE A SCOMPARSA. Spostamento  di prese a
E.07 scomparsa: rimozione gruppi prese da pozzetti esistenti  e collocazione in

nuovo box conchiglia. Rimozione n.3 gruppi prese da pozzetti esistenti
Rimozione n.3 gruppi prese da pozzetti esistenti 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 309,83 309,83

76 / 76 Cavidotto corrugato per canalizzazioni elettriche ø 40. Cavidotto flessibile in
E.08 polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente

e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 530´237,69
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R I P O R T O 530´237,69

diametro esterno: 40 mm  Rif. voce P.Regione E.R.2015 D02040a
8,00 10,00 80,00

SOMMANO m 80,00 3,33 266,40

77 / 77 Cavidotto corrugato per canalizzazioni elettriche ø 90 Cavidotto flessibile in
E.09 polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente

e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,
diametro esterno: 90 mm  Rif. voce P.Regione E.R.2015 D02040e
Illuminazione 87,00 87,00

SOMMANO m 87,00 6,60 574,20

78 / 78 Cavidotto corrugato per canalizzazioni elettriche ø 160 Cavidotto flessibile in
E.10 polietilene a doppia parete, per canalizazioni interrate, corrugato esternamente

e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in
materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo
schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo,
diametro esterno: 160 mm  Rif. voce P.Regione E.R.2015 D02040h
Cavidotto per canalizzazione elettrica 280,00 280,00
Linea da centralina 26,00 26,00
raccordi 9,00 9,00

SOMMANO m 315,00 12,43 3´915,45

79 / 79 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
E.11 con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in

opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro 40 x 40 x 40 cm, peso
79 kg , Rif. voce P.Regione E.R.2015 C02073a
Linea illuminazione bassa 5,00
Centraline servizio fiere 3,00

SOMMANO cadauno 8,00 93,75 750,00

80 / 80 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a tenuta
E.12 idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio autoveicoli e

parcheggi multipiano, con resistenza a rottura maggiore di 125 kN conforme
alla classe B 125 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, con telaio a
periferia verticale senza sporgenze e coperchio quadrato con superficie
pedonabile antisdrucciolo e foro cieco con barretta per l'apertura facilitata,
rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la
norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del
prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio con lato
esterno non inferiore a 500 mm; luce netta 400 x 400 mm, peso totale 26 kg
circa      Rif. voce P.Regione E.R.2015 C02085d
Linea illuminazione bassa 5,00
Centraline servizio fiere 3,00

SOMMANO cadauno 8,00 114,11 912,88

81 / 81 Plinto portapalo illuminazione. Fornitura e posa in opera di plinto portapalo
E.13 illuminazione 48x65x48h in cls vibrato con chiusino in ghisa 40x40 B125

preinserito adatto in zona 2 Emilia Romagna per palo senza sbraccio altezza
max. mt. 5,50
Illuminazione 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 168,49 4´717,72

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 541´374,34
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R I P O R T O 541´374,34

82 / 82 Armadio stradale in vetroresina, ad un vano con portello cieco completo di
E.01 serratura, dimensioni in mm: 520 x 540 x 260, con piedistallo passacavi di

altezza 550 mm  Rif. voce P.Regione E.R.2015 D04040b
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 501,83 1´505,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 542´879,83

T O T A L E   euro 542´879,83
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COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A1 - SCAVI, MOVIMENTI MATERIE, RIMOZIONI - CAT. OG3 8´020,45
  002 A2 - SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - CAT. OG3 12´466,05
  003 A3 - OPERE IN C.A., MURATURE E CARPENTERIA METALLICA - CAT. OG1 151´963,35
  004 A4 - SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI - CAT. OG1 196´145,91
  005 A5 - INTONACI, TINTEGGIATURE, ZOCCOLATURE - CAT. OG1 8´513,78
  006 A6 - ARREDI OPERE ACCESSORIE - CAT. OS24 56´482,44
  007 A7 - PAVIMENTAZIONI RIVESTIMENTI IN LEGNO - CAT. OG1 0,00
  008 A8 - OPERE A VERDE - CAT. OS24 37´171,50
  009 A9 - OPERE DI GRAFICA - CAT. OS10 5´057,00
  010 B1 - IMPIANTI IDRICO FOGNARIO - CAT. OG6 10´303,40
  011 B2 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAT. OG10 56´755,95

Totale SUPER CATEGORIE euro 542´879,83

----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 



pag. 27

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 1-OPERE STRUTTURALI -  OG1 161´714,94
  002 2-SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - OG3 20´030,76
  003 3-PAVIMENTI RIVESTIMENTI IN LEGNO - OG1 195´363,84
  004 4-FOGNATURA BIANCA E SOTTOSERVIZI - OG6 10´303,40
  005 5-ARREDI E OPERE ACCESSORIE - OS24 56´482,44
  006 6-IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OG10 56´755,95
  007 7-OPERE A VERDE - OS24 37´171,50
  008 8-OPERE DI GRAFICA - OS10 5´057,00
  009 0,00
  010 0,00
  011 0,00
  012 0,00
  013 0,00
  014 0,00
  015 0,00
  016 0,00
  017 0,00
  018 0,00

Totale CATEGORIE euro 542´879,83
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 542´879,83

M:001 A1 - SCAVI, MOVIMENTI MATERIE, RIMOZIONI - CAT. OG3 euro 8´020,45

M:001.001      1-OPERE STRUTTURALI -  OG1 euro 455,74
M:001.002      2-SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - OG3 euro 7´564,71

M:002 A2 - SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - CAT. OG3 euro 12´466,05

M:002.002      2-SISTEMAZIONI OPERE STRADALI - OG3 euro 12´466,05

M:003 A3 - OPERE IN C.A., MURATURE E CARPENTERIA METALLICA - CAT. OG1 euro 151´963,35

M:003.001      1-OPERE STRUTTURALI -  OG1 euro 151´963,35

M:004 A4 - SOTTOFONDI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, IMPERMEABILIZZAZIONI - CAT. OG1 euro 196´145,91

M:004.001      1-OPERE STRUTTURALI -  OG1 euro 782,07
M:004.003      3-PAVIMENTI RIVESTIMENTI IN LEGNO - OG1 euro 195´363,84

M:005 A5 - INTONACI, TINTEGGIATURE, ZOCCOLATURE - CAT. OG1 euro 8´513,78

M:005.001      1-OPERE STRUTTURALI -  OG1 euro 8´513,78

M:006 A6 - ARREDI OPERE ACCESSORIE - CAT. OS24 euro 56´482,44

M:006.005      5-ARREDI E OPERE ACCESSORIE - OS24 euro 56´482,44

M:008 A8 - OPERE A VERDE - CAT. OS24 euro 37´171,50

M:008.007      7-OPERE A VERDE - OS24 euro 37´171,50

M:009 A9 - OPERE DI GRAFICA - CAT. OS10 euro 5´057,00

M:009.008      8-OPERE DI GRAFICA - OS10 euro 5´057,00

M:010 B1 - IMPIANTI IDRICO FOGNARIO - CAT. OG6 euro 10´303,40

M:010.004      4-FOGNATURA BIANCA E SOTTOSERVIZI - OG6 euro 10´303,40

M:011 B2 - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAT. OG10 euro 56´755,95

M:011.006      6-IMPIANTI ELETTRICI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - OG10 euro 56´755,95

TOTALE  euro 542´879,83

     Data, __________

Il Tecnico
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