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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' 
IN AMBITO PORTUALE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO
anas 2016 via orioli 245,00 8,000 16,000 31´360,00

via Vecchi 265,00 12,000 16,000 50´880,00
innesto rotonda darsena san vitale 2000,00 12,000 24´000,00
svincolo da via trieste a Porto 200,00 5,000 12,000 12´000,00
svincolo in uscita da parcheggio tir a via classicana 20,00 8,000 12,000 1´920,00
via classicana da rotonda rubboli di fronte colacem 285,00 7,000 14,000 27´930,00
via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 12,000 54´000,00
FASCE LATAREALI VIA DELLA BATTANA
da via classicana a via della Burchiella 1 tratto 270,00 3,000 810,00
da via classicana a via della Burchiella 2 tratto 180,00 12,000 2´160,00
da  via della Burchiella a via del Trabaccolo 710,00 12,000 8´520,00
da  via del Trabaccolo al civ 18 350,00 12,000 4´200,00
da civ 18 a Antrakoi 890,00 12,000 10´680,00
da  Antrakoi fino via Paleocapa 780,00 12,000 9´360,00

SOMMANO mq*cm 237´820,00 0,41 97´506,20

2 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON
O.01.002 CEMENTO
02.01 via orioli 245,00 8,000 0,350 686,00

via Vecchi 265,00 12,000 0,350 1´113,00
parcheggio via Piombone 120,00 22,000 0,250 660,00
parcheggio via paleocapa 120,00 40,000 0,250 1´200,00

SOMMANO m3 3´659,00 22,50 82´327,50

3 DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
19.1.60 MATERIALE STABILIZZATO.
19.01.0060 via della battana bonifiche 400,00 0,250 100,00

via paleocapa parcheggio 165,00 2,00 0,100 33,00
bonifiche localizzate varie 500,00 0,250 125,00

SOMMANO mc 258,00 5,50 1´419,00

4 MISTO CEMENTATO
19.2.40 via della battana bonifiche 400,00 0,250 100,00
19.02.0040 bonifiche localizzate 500,00 0,250 125,00

SOMMANO mc 225,00 58,00 13´050,00

5 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 ricariche bonifiche varie 200,00

SOMMANO mc 200,00 35,45 7´090,00

6 Strato di collegamento "migliorato" - ALTO MODULO
03.02 via orioli 245,00 8,000 10,000 19´600,00

via Vecchi 265,00 12,000 10,000 31´800,00
via paleocapa parcheggio *(lung.=125+40) 165,00 2,000 10,000 3´300,00
innesto rotonda darsena san vitale 2000,00 10,000 20´000,00
svincolo da via trieste a Porto 200,00 5,000 8,000 8´000,00
svincolo in uscita da parcheggio tir a via classicana 20,00 8,000 10,000 1´600,00
via classicana da rotonda rubboli di fronte colacem 285,00 7,000 10,000 19´950,00
via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 10,000 45´000,00
FASCE LATAREALI VIA DELLA BATTANA
da via classicana a via della Burchiella 2 tratto 180,00 10,000 1´800,00
da  via della Burchiella a via del Trabaccolo 710,00 10,000 7´100,00
da  via del Trabaccolo al civ 18 350,00 10,000 3´500,00
da civ 18 a Antrakoi 890,00 10,000 8´900,00
da  Antrakoi fino via Paleocapa 780,00 10,000 7´800,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 178´350,00 201´392,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 178´350,00 201´392,70

SOMMANO mqxcm 178´350,00 1,80 321´030,00

7 Strato di usura "migliorato"- ALTO MODULO
03.03 via orioli 245,00 8,000 4,000 7´840,00

via Vecchi 265,00 12,000 4,000 12´720,00
via paleocapa parcheggio *(lung.=125+40) 165,00 2,000 4,000 1´320,00
innesto rotonda darsena san vitale 2000,00 4,000 8´000,00
svincolo da via trieste a Porto 200,00 5,000 4,000 4´000,00
svincolo in uscita da parcheggio tir a via classicana 20,00 8,000 4,000 640,00
via classicana da rotonda rubboli di fronte colacem 285,00 7,000 4,000 7´980,00
via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 4,000 18´000,00
FASCE LATAREALI VIA DELLA BATTANA
da via classicana a via della Burchiella 1 tratto 270,00 4,000 1´080,00
da via classicana a via della Burchiella 2 tratto 180,00 4,000 720,00
da  via della Burchiella a via del Trabaccolo 710,00 4,000 2´840,00
da  via del Trabaccolo al civ 18 350,00 4,000 1´400,00
da civ 18 a Antrakoi 890,00 4,000 3´560,00
da  Antrakoi fino via Paleocapa 780,00 4,000 3´120,00

SOMMANO mqxcm 73´220,00 2,25 164´745,00

8 MEMBRANA ELASTOMERICA ANTI RIFLESSIONE DI
19.4.77 CREPE, CON FUNZIONE DI MANO D'ATTACCO E
19.04.0077 IMPERMEABILIZZAZIONE.

via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 4´500,00

SOMMANO mq 4´500,00 3,90 17´550,00

9 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
04.02 TIPO "A

varie 15,00
via paleocapa fogna 6,00
via della battana 10,00
via classicana colacem 10,00
parcheggio bar 5,00

SOMMANO cad 46,00 115,00 5´290,00

10 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO "B

varie 15,00

SOMMANO cad 15,00 85,00 1´275,00

11 RIMOZIONI DI CORDOLI/ CUNETTE IN CLS
A.02.070 via Paleocapa - cunette 150,00 150,00

via della battana 700,00 700,00

SOMMANO ml 850,00 8,50 7´225,00

12 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA RINFORZATO
A.06.009B nuovi/sostituzioni 15,00

parcheggio Nadep 7,00
via della battana 10,00

SOMMANO n. 32,00 95,00 3´040,00

13 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H.01.002 TIPO "B

varie/sostituzioni 30,00
via della Battana 50,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 80,00 721´547,70
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R I P O R T O 80,00 721´547,70

SOMMANO cad 80,00 67,01 5´360,80

14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 caditoia D400 via PALEOCAPA sostituzioni 10,00 60,000 600,00

parcheggio Nadep fogna ispezione 4,00 85,000 340,00
parcheggio Nadep caditoie 7,00 60,000 420,00
via della battana 50,00 60,000 3´000,00
sostituzioni chiusini fogne varie 15,00 85,000 1´275,00
parcheggio bar 5,00 60,000 300,00

SOMMANO kg 5´935,00 3,41 20´238,35

15 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 totale 5,00

SOMMANO mc 5,00 78,40 392,00

16 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
I.01.012 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

fogna diam. 250 110,00 0,800 1,500 132,00
pozzetti ispezione 4,00 2,30 2,300 1,500 31,74
caditoie 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00
allacci caditoie 70,00 0,600 0,800 33,60

SOMMANO mc 204,34 12,90 2´635,99

17 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... '
I.01.016 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

vedi scavo 204,00

SOMMANO mc 204,00 2,42 493,68

18 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
I.01.028 RIN BIANCA (cm.100x100) RESINATO RINFORZATO

pozzetti ispezione 4,00

SOMMANO n. 4,00 450,00 1´800,00

19 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi
I.01.043 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).

per fognatura 110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 30,50 3´355,00

20 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di  ...
19.03.0010.0 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.
01 per rinfianco tubi in pvc 110,00 0,600 0,200 13,20

SOMMANO mc 13,20 92,00 1´214,40

21 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.012 dare il lavoro perfettamente ultimato e funzionante.

per allacci caditoie 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 31,00 2´170,00

22 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi
I.01.044 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).

totale 2,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 50,00 100,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 759´307,92
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R I P O R T O 759´307,92

23 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
I.01.018 totale 30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 42,00 1´260,00

24 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.01.051 innesto alla canaletta 1,00

SOMMANO n. 1,00 250,00 250,00

25 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 ripristino scavo fogna diam.250 110,00 0,800 0,300 26,40

ripristino scavo allacci caditoie 70,00 0,600 0,300 12,60

SOMMANO mc 39,00 35,45 1´382,55

26 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 vedi scavo 204,00

a detrarre tubo pvc 250 *(par.ug.=-0,125*0,125*3,14) -0,05 110,00 -5,50
a detrarre stabilizzato di ripristino -39,00

Sommano positivi mc 204,00
Sommano negativi mc -44,50

SOMMANO mc 159,50 21,82 3´480,29

27 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA
anas 2016 via classicana colacem- italterminal eurodocks banchine 2,00 300,00 1,000 600,00

SOMMANO mq 600,00 1,27 762,00

28 Scotico spessore 10 cm compreso trasporto a discarica escluso
S_01 smaltimento

VIA CLASSICANA ultimo tratto 500,00 1,000 500,00

SOMMANO mq 500,00 2,00 1´000,00

29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.d IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER 17
anas 2016 05 04 - TERRA E ROCCE

500,00 0,100 50,00

SOMMANO mc 50,00 2,60 130,00

30 ONERI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE
E.08.005.e 100,00

SOMMANO t 100,00 12,00 1´200,00

31 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA SENZA
I.01.100 TRASPORTO A DEPOSI ... ore. E’ compreso quanto occorre

per dare il lavoro finito.
via classicana verso rotonda rubboli 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 6,00 660,00

32 AUTOESPURGO DI FOGNA CON AUTOCISTERNA FINO A
B.03.080 20 Q.LI.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 769´432,76
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R I P O R T O 769´432,76

canaletta via classicana 5,00 8,00 40,00

SOMMANO ora 40,00 128,00 5´120,00

33 SMALTIMENTO DEI LIQUAMI FOGNARI.
B.03.090 canaletta via classicana 300,00

SOMMANO mc 300,00 58,00 17´400,00

34 BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
B.1 IN ELEMENTI PREFABBRICATI

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 85,00 7´650,00

35 SISTEMA DI FISSAGGIO - KIT STAFFA CONTROVENTO
D.41.049 60 ZINCATA E BULLONERIA

24,00

SOMMANO cadauno 24,00 1,48 35,52

36 SEGNI SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI -
D.21.003 TABELLA 20X80 - CL.1 - FASCIE B/N VERNICIATE - A25/10

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 26,72 160,32

37 TABELLA 90X90 CL.1 - 2 CORSOI - A25/10
D.11.045 zona 50 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 109,62 219,24

38 TABELLA 135X135 CL.1 - 2 CORSOI - A25/10
D.11.051 Variazione corsie disponibili 2,00

Zona 50 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 311,18 1´244,72

39 TABELLA 135X45 CL.1 - 2 CORSOI - A25/10
D.11.031 Integrativo per variazione corsie 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 104,17 104,17

40 OTTAGONO 120 CL.2 - 2 CORSOI - A25/10
D.03.007 Regolamentazione intersezioni 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 192,08 2´304,96

41 TRIANGOLO 120 CL.2 - 2 CORSOI - A25/10
D.01.016 Regolamentazione intersezioni 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 95,93 479,65

42 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25 CL.1 -
D.18.015 ESTRUSO BIFACCIALE

regolamentazione ingresso parcheggio 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 69,62 69,62

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 804´220,96
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R I P O R T O 804´220,96

43 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 2.2MM - H.250 - A/R
D.34.030 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 21,36 128,16

44 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.300 - A/R
D.34.038 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 29,80 566,20

45 DISCO 90 CL.1 - GIREVOLE - A25/10
D.02.023 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 91,51 457,55

46 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 30,00

SOMMANO cad 30,00 6,13 183,90

47 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE

RIFRANGENTE O NORMALE
Classicana 144,00 144,00

30,00 30,00
100,00 100,00
100,00 100,00

SOMMANO mq 374,00 4,78 1´787,72

48 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.011 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità comprese tra ml. 500

e ml. 1000)
Classicana 3,00 200,00 600,00

400,00 400,00
400,00 400,00

SOMMANO ml 1´400,00 0,68 952,00

49 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.010 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori a ml. 1000)

Classicana 2000,00 2´000,00

SOMMANO ml 2´000,00 0,52 1´040,00

50 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 38,82 931,68

51 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

(par.ug.=40+12) 52,00 52,00

SOMMANO cadauno 52,00 0,64 33,28

52 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE

IN CLS
(par.ug.=43+6) 49,00 49,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 49,00 810´301,45
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R I P O R T O 49,00 810´301,45

SOMMANO cadauno 49,00 35,80 1´754,20

53 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 5,21 78,15

54 POSA IN OPERA DI SEGNALE - SUPERIORE A MQ 1.00
D.50.004 4,00 1,35 1,350 7,29

12,00 1,20 1,200 17,28

SOMMANO mq 24,57 4,56 112,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 812´245,84

T O T A L E   euro 812´245,84
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COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 812´245,84 100,000

M:000 <nessuna> euro 812´245,84 100,000

M:000.001      OG3 OPERE STRADALI euro 727´620,50 89,581
M:000.002      OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 20´293,08 2,498
M:000.003      OG6 OPERE FOGNARIE euro 64´332,26 7,920

TOTALE  euro 812´245,84 100,000

     RAVENNA, 24/10/2018

Il Tecnico
ing. Cecilia Rosetti
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A   R I P O R T A R E 


