


Euro Note

 A.1)  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
 a.1) Lavori a misura € 812 245,84

 a.1) Lavori a corpo € 0,00

 a.1) Lavori in economia  (non soggetti al ribasso) € 0,00

 a.1            SOMMANO € 812 245,84

 A.2)  IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 a.2)   Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 14 002,60

                TOTALE € 14 002,60

          TOTALE  IMPORTO  LAVORI E SICUREZZA € 826 248,44

 B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  PER:

 b. 1) € 0,00
 b. 2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
 b. 3) Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00
 b. 4) Imprevisti € 1 851,93 IVA compresa
 b. 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
 b. 6) € 12 600,00 IVA compresa

b. 7) € 16 524,97

 b. 8) Spese per attività di consulenza e di supporto € 0,00

 b. 9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

 b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 1 000,00

 b.11) € 10 000,00

 b.12) IVA (22%), eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (voci: a1 - a2) € 181 774,66

         TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE € 223 751,56

          I M P O R T O     C O M P L E S S I V O € 1 050 000,00

Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione calcolato nella misura massima lorda sulla base di 
gara ex art. 113, c.2 D.Lgs. n. 50/16, comprensiva della quota da destinare ad avanzo vincolato 
(20% del totale)

Interventi di manutenzione straordinaria sulla viab ilità in ambito portuale

INTERVENTO:

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 

Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento
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RAVENNA, 25/10/2018

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA' 
IN AMBITO PORTUALE

COMUNE DI RAVENNA

IL TECNICO
ing. Cecilia Rosetti
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON CEMENTO
02.01 SOMMANO m3 3´659,00 22,50 82´327,50

2 Strato di collegamento "migliorato" - ALTO MODULO
03.02 SOMMANO mqxcm 178´350,00 1,80 321´030,00

3 Strato di usura "migliorato"- ALTO MODULO
03.03 SOMMANO mqxcm 73´220,00 2,25 164´745,00

4 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "A
04.02 SOMMANO cad 46,00 115,00 5´290,00

5 DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN MATERIALE STABILIZZATO.
19.01.0060 SOMMANO mc 258,00 5,50 1´419,00

6 MISTO CEMENTATO
19.02.0040 SOMMANO mc 225,00 58,00 13´050,00

7 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di  ...  di cemento e comunque con Rck non
19.03.0010.0 inferiore a Kg/cmq 150.
01 SOMMANO mc 13,20 92,00 1´214,40

8 MEMBRANA ELASTOMERICA ANTI RIFLESSIONE DI CREPE, CON FUNZIONE DI MANO
19.04.0077 D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE.

SOMMANO mq 4´500,00 3,90 17´550,00

9 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 SOMMANO mc 5,00 78,40 392,00

10 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 SOMMANO mc 159,50 21,82 3´480,29

11 RIMOZIONI DI CORDOLI/ CUNETTE IN CLS
A.02.070 SOMMANO ml 850,00 8,50 7´225,00

12 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 SOMMANO mc 239,00 35,45 8´472,55

13 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA RINFORZATO
A.06.009B SOMMANO n. 32,00 95,00 3´040,00

14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 SOMMANO kg 5´935,00 3,41 20´238,35

15 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091 SOMMANO cad 15,00 85,00 1´275,00

16 AUTOESPURGO DI FOGNA CON AUTOCISTERNA FINO A 20 Q.LI.
B.03.080 SOMMANO ora 40,00 128,00 5´120,00

17 SMALTIMENTO DEI LIQUAMI FOGNARI.
B.03.090 SOMMANO mc 300,00 58,00 17´400,00

18 BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA IN ELEMENTI PREFABBRICATI
B.1 SOMMANO ml 90,00 85,00 7´650,00

19 TRIANGOLO 120 CL.2 - 2 CORSOI - A25/10
D.01.016 SOMMANO cadauno 5,00 95,93 479,65

20 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
D.01.052 SOMMANO mq*cm 237´820,00 0,41 97´506,20
anas 2016
21 DISCO 90 CL.1 - GIREVOLE - A25/10
D.02.023 SOMMANO cadauno 5,00 91,51 457,55

22 OTTAGONO 120 CL.2 - 2 CORSOI - A25/10
D.03.007 SOMMANO cadauno 12,00 192,08 2´304,96

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 781´667,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 781´667,45

23 TABELLA 135X45 CL.1 - 2 CORSOI - A25/10
D.11.031 SOMMANO cadauno 1,00 104,17 104,17

24 TABELLA 90X90 CL.1 - 2 CORSOI - A25/10
D.11.045 SOMMANO cadauno 2,00 109,62 219,24

25 TABELLA 135X135 CL.1 - 2 CORSOI - A25/10
D.11.051 SOMMANO cadauno 4,00 311,18 1´244,72

26 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25 CL.1 - ESTRUSO BIFACCIALE
D.18.015 SOMMANO cadauno 1,00 69,62 69,62

27 SEGNI SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI - TABELLA 20X80 - CL.1 - FASCIE B/N
D.21.003 VERNICIATE - A25/10

SOMMANO cadauno 6,00 26,72 160,32

28 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 2.2MM - H.250 - A/R
D.34.030 SOMMANO cadauno 6,00 21,36 128,16

29 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.300 - A/R
D.34.038 SOMMANO cadauno 19,00 29,80 566,20

30 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 24,00 38,82 931,68

31 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E BULLONERIA
D.41.011 SOMMANO cadauno 52,00 0,64 33,28

32 SISTEMA DI FISSAGGIO - KIT STAFFA CONTROVENTO 60 ZINCATA E BULLONERIA
D.41.049 SOMMANO cadauno 24,00 1,48 35,52

33 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON
D.50.001 FONDAZIONE IN CLS

SOMMANO cadauno 49,00 35,80 1´754,20

34 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 15,00 5,21 78,15

35 POSA IN OPERA DI SEGNALE - SUPERIORE A MQ 1.00
D.50.004 SOMMANO mq 24,57 4,56 112,04

36 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 30,00 6,13 183,90

37 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori
E.01.010 a ml. 1000)

SOMMANO ml 2´000,00 0,52 1´040,00

38 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità comprese
E.01.011 tra ml. 500 e ml. 1000)

SOMMANO ml 1´400,00 0,68 952,00

39 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE

SOMMANO mq 374,00 4,78 1´787,72

40 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI
E.08.005.d MATERIALI-  COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE
anas 2016 SOMMANO mc 50,00 2,60 130,00

41 ONERI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE
E.08.005.e SOMMANO t 100,00 12,00 1´200,00

42 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA
F.01.013 SOMMANO mq 600,00 1,27 762,00
anas 2016
43 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dare il lavoro perfettamente ultimato e
F.012 funzionante.

SOMMANO ml 70,00 31,00 2´170,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 795´330,37
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 795´330,37

44 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE TIPO "B
H.01.002 SOMMANO cad 80,00 67,01 5´360,80

45 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...  qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di
I.01.012 m 1,50.

SOMMANO mc 204,34 12,90 2´635,99

46 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
I.01.016 finito.

SOMMANO mc 204,00 2,42 493,68

47 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
I.01.018 SOMMANO ml 30,00 42,00 1´260,00

48 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO
I.01.028 RIN RINFORZATO

SOMMANO n. 4,00 450,00 1´800,00

49 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
I.01.043 Appalto).

SOMMANO ml 110,00 30,50 3´355,00

50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
I.01.044 Appalto).

SOMMANO ml 2,00 50,00 100,00

51 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.01.051 SOMMANO n. 1,00 250,00 250,00

52 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA SENZA TRASPORTO A DEPOSI ... ore. E’ compreso
I.01.100 quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 110,00 6,00 660,00

53 Scotico spessore 10 cm compreso trasporto a discarica escluso smaltimento
S_01 SOMMANO mq 500,00 2,00 1´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 812´245,84

T O T A L E   euro 812´245,84

     RAVENNA, 25/10/2018

Il Tecnico
ing. Cecilia Rosetti
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