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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA'
IN AMBITO PORTUALE

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

RAVENNA, 24/10/2018

IL TECNICO
ing. Cecilia Rosetti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO
anas2016  |viaorioli 245,00 8,000 16,000{ 31°360,00
via Vecchi 265,00 12,000 16,000 50°880,00
innesto rotonda darsena san vitale 2000,00 12,000{ 24°000,00
svincolo daviatrieste a Porto 200,00 5,000 12,000{ 12°000,00
svincolo in uscitada parcheggio tir aviaclassicana 20,00 8,000 12,000 1920,00
viaclassicana da rotonda rubboli di fronte colacem 285,00 7,000 14,000{ 27°930,00
via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 12,000/ 54°000,00
FASCE LATAREALI VIA DELLA BATTANA
daviaclassicanaaviadellaBurchiella 1 tratto 270,00 3,000 810,00
daviaclassicanaaviadellaBurchiella 2 tratto 180,00 12,000 2°160,00
da viadellaBurchiellaaviadel Trabaccolo 710,00 12,000 8520,00
da viadel Trabaccolo d civ 18 350,00 12,000 47200,00
daciv 18 a Antrakoi 890,00 12,000/ 10°680,00
da Antrakoi fino via Paleocapa 780,00 12,000 9°360,00
SOMMANO mg*cm 237°820,00 0,41 97°506,20
2 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON
0.01.002 CEMENTO
02.01 viaorioli 245,00 8,000 0,350 686,00
via Vecchi 265,00 12,000 0,350 1°113,00
parcheggio via Piombone 120,00 22,000 0,250 660,00
parcheggio via paleocapa 120,00 40,000 0,250, 1200,00
SOMMANO m3 3659,00 22,50 82'327,50]
3 DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN
19.1.60 MATERIALE STABILIZZATO.
19.01.0060 |viadella battana bonifiche 400,00 0,250 100,00
via paleocapa parcheggio 165,00 2,00 0,100 33,00
bonifiche localizzate varie 500,00 0,250 125,00
SOMMANO mc 258,00 5,50 17419,00
4 MISTO CEMENTATO
19.2.40 viadellabattana bonifiche 400,00 0,250 100,00
19.02.0040 |bonifiche localizzate 500,00 0,250 125,00
SOMMANO mc 225,00 58,00 137050,00
5 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 ricariche bonifiche varie 200,00
SOMMANO mc 200,00 35,45 7°090,00
6 Strato di collegamento " migliorato” - ALTO MODULO
03.02 viaorioli 245,00 8,000 10,000{ 19°600,00
via Vecchi 265,00 12,000 10,000{ 31°800,00
via paleocapa parcheggio * (lung.=125+40) 165,00 2,000 10,000{  37300,00
innesto rotonda darsena san vitale 2000,00 10,000{ 20°000,00
svincolo daviatrieste a Porto 200,00 5,000 8,000, 8°000,00
svincolo in uscitada parcheggio tir aviaclassicana 20,00 8,000 10,000 1°600,00
viaclassicana da rotonda rubboli di fronte colacem 285,00 7,000 10,000{ 19°950,00
via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 10,000| 45°000,00
FASCE LATAREALI VIA DELLA BATTANA
daviaclassicanaaviadellaBurchiella 2 tratto 180,00 10,000 1800,00
da viadellaBurchiellaaviadel Trabaccolo 710,00 10,000 77100,00
da viadel Trabaccolo al civ 18 350,00 10,000 3500,00
daciv 18 a Antrakoi 890,00 10,000 87900,00
da Antrakoi fino via Paleocapa 780,00 10,000|  7°800,00
A RIPORTARE 178°350,00 201°392,70,
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 178°350,00 201°392,70,
SOMMANO mgxcm 178°350,00 1,80 321°030,00,
7 Strato di usura " migliorato"- ALTO MODULO
03.03 viaorioli 245,00 8,000 4,000, 7°840,00
via Vecchi 265,00 12,000 4,000, 12°720,00
via paleocapa parcheggio * (lung.=125+40) 165,00 2,000 4,000, 1°320,00
innesto rotonda darsena san vitale 2000,00 4,000, 8000,00
svincolo daviatrieste a Porto 200,00 5,000 4,000,  4°000,00
svincolo in uscita da parcheggio tir aviaclassicana 20,00 8,000 4,000 640,00
via classicana da rotonda rubboli di fronte colacem 285,00 7,000 4,000 7°980,00
via della Battana da via del Trabaccolo a via Pealeocapa 375,00 12,000 4,000, 18°000,00
FASCE LATAREALI VIA DELLA BATTANA
daviaclassicanaaviadellaBurchiella 1 tratto 270,00 4,000, 1°080,00
daviaclassicanaaviadellaBurchiella 2 tratto 180,00 4,000 720,00
da viadellaBurchiellaaviadel Trabaccolo 710,00 4,000 2°840,00
da viadel Trabaccolo a civ 18 350,00 4,000 1°400,00
daciv 18 a Antrakoi 890,00 4,000, 3'560,00
da Antrakoi fino via Paleocapa 780,00 4,000, 3120,00
SOMMANO mgxcm 73°220,00 2,25 164°745,00
8 MEMBRANA ELASTOMERICA ANTI RIFLESSIONE DI
19.4.77 CREPE, CON FUNZIONE DI MANO D'ATTACCOE
19.04.0077 |IMPERMEABILIZZAZIONE.
viadella Battana da viadel Trabaccolo avia Pealeocapa 375,00 12,000 4'500,00
SOMMANO mq 4'500,00 3,90 177550,00
9 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
04.02 TIPO"A
varie 15,00
via paleocapafogna 6,00
viadellabattana 10,00
via classicana colacem 10,00
parcheggio bar 5,00
SOMMANO cad 46,00 115,00 57290,00
10 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO"B
varie 15,00
SOMMANO cad 15,00 85,00 17275,00
11 RIMOZIONI DI CORDOLI/CUNETTEINCLS
A.02.070 via Paleocapa - cunette 150,00 150,00
viadellabattana 700,00 700,00
SOMMANO ml 850,00 8,50 7°225,00
12 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA RINFORZATO
A.06.009B |nuovi/sostituzioni 15,00
parcheggio Nadep 7,00
via della battana 10,00
SOMMANO n. 32,00 95,00 37040,00
13 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H.01.002 TIPO"B
varie/sostituzioni 30,00
viadellaBattana 50,00
A RIPORTARE 80,00 721'547,70,
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 721'547,70
SOMMANO cad 80,00 67,01 57360,80
14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 caditoia D400 via PALEOCAPA sostituzioni 10,00 60,000 600,00
parcheggio Nadep fognaispezione 4,00 85,000 340,00
parcheggio Nadep caditoie 7,00 60,000 420,00
viadellabattana 50,00 60,000, 37000,00
sostituzioni chiusini fogne varie 15,00 85,000 1°275,00
parcheggio bar 5,00 60,000 300,00
SOMMANO kg 57935,00 341 20'238,35
15 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 totale 5,00
SOMMANO mc 5,00 78,40 392,00
16 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
1.01.012 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
fogna diam. 250 110,00 0,800 1,500 132,00
pozzetti ispezione 4,00 2,30 2,300 1,500 31,74
caditoie 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00
allacci caditoie 70,00 0,600 0,800 33,60
SOMMANO mc 204,34 12,90 2'635,99
17 Compenso per il carico, il trasporto elo scarico arifiu ..."
1.01.016 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
vedi scavo 204,00
SOMMANO mc 204,00 2,42 493,68
18 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
1.01.028 RIN |BIANCA (cm.100x100) RESINATO RINFORZATO
pozzetti ispezione 4,00
SOMMANO n. 4,00 450,00 1'800,00
19 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.043 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
per fognatura 110,00 110,00
SOMMANO ml 110,00 30,50 37355,00
20 Conglomerato cementizio in opera per operenon armatedi ...
19.03.0010.0 |di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 150.
01 per rinfianco tubi in pvc 110,00 0,600 0,200 13,20
SOMMANO mc 13,20 92,00 1'214,40
21 Fornituraeposain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.012 dareil lavoro perfettamente ultimato e funzionante.
per alacci caditoie 70,00 70,00
SOMMANO ml 70,00 31,00 2°170,00
22 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.044 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
totale 2,00 2,00
SOMMANO ml 2,00 50,00 100,00
A RIPORTARE 759°307,92
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 759°307,92
23 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018 totale 30,00 30,00
SOMMANO ml 30,00 42,00 17260,00
24 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 innesto alla canaletta 1,00
SOMMANO n. 1,00 250,00 250,00
25 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 ripristino scavo fogna diam.250 110,00 0,800 0,300 26,40
ripristino scavo allacci caditoie 70,00 0,600 0,300 12,60
SOMMANO mc 39,00 35,45 1°382,55
26 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 vedi scavo 204,00
adetrarre tubo pvc 250 * (par.ug.=-0,125*0,125* 3,14) -0,05| 110,00 -5,50
adetrarre stabilizzato di ripristino -39,00
Sommano positivi mc 204,00
Sommano negativi mc| -44,50
SOMMANO mc 159,50 21,82 3480,29
27 RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN
F.01.013 BANCHINA
anas2016  |viaclassicana colacem- italterminal eurodocks banchine 2,00 300,00 1,000 600,00
SOMMANO mq 600,00 1,27 762,00
28 Scotico spessor e 10 cm compr eso trasporto a discarica escluso
S 01 smaltimento
VIA CLASSICANA ultimo tratto 500,00 1,000 500,00
SOMMANO mq 500,00 2,00 1°000,00
29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.d |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI- COD CER 17
anas2016 |0504- TERRA E ROCCE
500,00 0,100 50,00
SOMMANO mc 50,00 2,60 130,00
30 ONERI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE
E.08.005.e 100,00
SOMMANO t 100,00 12,00 1°200,00
31 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA SENZA
1.01.100 TRASPORTO A DEPOSI ... ore. E' compreso quanto occorre
per dareil lavorofinito.
via classicana verso rotonda rubboli 110,00 110,00
SOMMANO m 110,00 6,00 660,00
32 AUTOESPURGO DI FOGNA CON AUTOCISTERNA FINO A
B.03.080 20Q.LI.
A RIPORTARE 769°432,76
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 769°432,76
canaletta via classicana 5,00 8,00 40,00
SOMMANO ora 40,00 128,00 57120,00]
33 SMALTIMENTO DEI LIQUAMI FOGNARI.
B.03.090 canaletta via classicana 300,00
SOMMANO mc 300,00 58,00 17°400,00
34 BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
B.1 IN ELEMENTI PREFABBRICATI
90,00 90,00
SOMMANO ml 90,00 85,00 7°650,00
35 SISTEMA DI FISSAGGIO - KIT STAFFA CONTROVENTO
D.41.049 60 ZINCATA E BULLONERIA
24,00
SOMMANO cadauno 24,00 1,48 35,52
36 SEGNI SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI -
D.21.003 TABELLA 20X80- CL.1- FASCIE B/N VERNICIATE - A25/10
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 26,72 160,32
37 TABELLA 90X90CL.1-2CORSOI - A25/10
D.11.045 zona 50 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 109,62 219,24
38 TABELLA 135X135CL.1- 2 CORSOI - A25/10
D.11.051 Variazione corsie disponibili 2,00
Zona50 2,00
SOMMANO cadauno 4,00 311,18 1'244,72
39 TABELLA 135X45CL.1- 2 CORSOI - A25/10
D.11.031 Integrativo per variazione corsie 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 104,17 104,17
40 OTTAGONO 120 CL.2- 2 CORSOI - A25/10
D.03.007 Regolamentazione intersezioni 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 192,08 2°304,96
41 TRIANGOLO 120CL.2- 2 CORSOI - A25/10
D.01.016 Regolamentazione intersezioni 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 95,93 479,65
42 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25CL .1 -
D.18.015 ESTRUSO BIFACCIALE
regolamentazione ingresso parcheggio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 69,62 69,62
A RIPORTARE 804°220,96

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA




pag. 7

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 804°220,96
43 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 22MM - H.250 - A/R
D.34.030 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 21,36 128,16
a4 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.300 - A/R
D.34.038 19,00
SOMMANO cadauno 19,00 29,80 566,20
45 DISCO 90CL.1- GIREVOLE - A25/10
D.02.023 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 91,51 457,55
46 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 30,00
SOMMANO cad 30,00 6,13 183,90
47 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
RIFRANGENTE O NORMALE
Classicana 144,00 144,00
30,00 30,00
100,00 100,00
100,00 100,00
SOMMANO mq 374,00 4,78 1'787,72
48 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.011 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita comprese tra ml. 500
eml. 1000)
Classicana 3,00, 200,00 600,00
400,00 400,00
400,00 400,00
SOMMANO ml 1°400,00 0,68 952,00
49 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.010 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori a ml. 1000)
Classicana 2000,00 2°000,00
SOMMANO ml 2°000,00 0,52 1°040,00
50 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 24,00
SOMMANO cadauno 24,00 38,82 931,68
51 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
(par.ug.=40+12) 52,00 52,00
SOMMANO cadauno 52,00 0,64 33,28
52 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
INCLS
(par.ug.=43+6) 49,00 49,00
A RIPORTARE 49,00 810°301,45
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,00 810°301,45
SOMMANO cadauno 49,00 35,80 1°754,20
53 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 521 78,15
54 POSA IN OPERA DI SEGNALE - SUPERIORE A MQ 1.00
D.50.004 4,00 1,35 1,350 7,29
12,00 1,20 1,200 17,28
SOMMANO mq 24,57 4,56 112,04
Parziale LAVORI A MISURA euro 812°245,84
TOTALE euro 812°245,84

A RIPORTARE
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IMPORTI

?K'Eﬁg\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 812 245,84 100,000
M:000 <nessuna> euro 812°245,84| 100,000
M:000.001 OG3 OPERE STRADALI euro 727'620,50| 89,581
M:000.002 0S10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 20°293,08| 2,498
M:000.003 0G6 OPERE FOGNARIE euro 64'332,26| 7,920

TOTALE euro 812245 84| 100,000

RAVENNA, 24/10/2018

Il Tecnico
ing. Cecilia Rosetti

A RIPORTARE
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