



COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE



Membro della Federazione CISO
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato

Sistema di Qualità certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

**COSTRUZIONE DI TRATTI DI FOGNATURA
NEL VIALE DELLE BETULLE A MARINA ROMEA ED
IN VIA VERGHERETO E SANT'AGATA A LIDO DI SAVIO**

PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP.:
Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco:
Sig. MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. FULVIO CUNDARI

PROGETTISTA COORDINATORE:

Dott. GIANLUCA RICEPUTI

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Dott. GIANLUCA RICEPUTI

PROGETTISTA OPERE FOGNARIE:

Dott. GIANLUCA RICEPUTI

ELABORAZIONE GRAFICA:

Dis. FRANCA BERTOZZI
Geom. ELISA FORITBUONI

| | | | | | |
|------|--------------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | |
| 0 | EMISSIONE | FB | GR | FC | nov. 2018 |
| Rev. | Descrizione: | Redatto: | Contollato | Approvato | Data: |

ELABORATO:

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA**

| | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Fascicolo n. 2018/06.05/392 | Data: novembre 2018 | Codice Elaborato: R_1010 |
| Scala: | File: | Revisione: R0 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 S1.04.0010 | RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI POLIETILENE. Costo di ... ri, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. recinzione cantiere sia a marina romea che a lido di savio * (lung.=10+4+4) | 2,00 | 18,00 | | 1,500 | 54,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 54,00 | 17,30 | 934,20 |
| 2 S1.04.0040 | CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECI ... ri, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. cancello cantiere sia a marina romea che a lido di savio | 2,00 | 2,50 | | 1,500 | 7,50 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 7,50 | 33,50 | 251,25 |
| 3 S1.03.0090.0 01 | BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per l ... lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione. per il primo mese a marina romea ed a lidom di savio *(par.ug.=1+1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO mese | | | | | 2,00 | 133,00 | 266,00 |
| 4 S1.03.0090.0 02 | BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo, per l ... voratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione. 2 mesi successivi | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO mese | | | | | 2,00 | 57,00 | 114,00 |
| 5 S1.03.0070.0 01 | BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. per il primo mese a marina romea ed a lido di savio *(par.ug.=1+1) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO mese | | | | | 2,00 | 303,00 | 606,00 |
| 6 S1.03.0070.0 02 | BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. 2 mesi successivi | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO mese | | | | | 2,00 | 83,00 | 166,00 |
| 7 S4.05.0010.0 01 | ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... za dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO mese | | | | | 1,00 | 0,81 | 0,81 |
| 8 S4.05.0010.0 02 | ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la ... dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o frazione. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO mese | | | | | 2,00 | 0,11 | 0,22 |
| 9 57.15.025 | Delimitazione di percorso pedonale chiusura via verghereto inizio e fine fogna *(lung.=7+7) chiusura via sant'agata inizio e fine fogna *(lung.=9+9) chiusura via betulle inizio e fine fogna *(lung.=8+8) | | 14,00 18,00 16,00 | | | 14,00 18,00 16,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 48,00 | | 2'338,48 |

COMMITTENTE:

