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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0010 POLIETILENE.

Costo di  ... ri, al fine di garantire la sicurezza del luogo di
lavoro.
recinzione cantiere sia a marina romea che a lido di savio *
(lung.=10+4+4) 2,00 18,00 1,500 54,00

SOMMANO mq 54,00 17,30 934,20

2 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA
S1.04.0040 ONDULATA PER RECI ... ri, al fine di garantire la sicurezza

del luogo di lavoro.
cancello cantiere sia a marina romea che a lido di savio 2,00 2,50 1,500 7,50

SOMMANO mq 7,50 33,50 251,25

3 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo,
S1.03.0090.0 per l ...  lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
01 per il primo mese a marina romea ed a lidom di savio *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO mese 2,00 133,00 266,00

4 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo,
S1.03.0090.0 per l ... voratori. Box in lamiera, per ogni mese in più o frazione.
02 2 mesi successivi 2,00

SOMMANO mese 2,00 57,00 114,00

5 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la
S1.03.0070.0 salute ... ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
01 frazione.

per il primo mese a marina romea ed a lido di savio *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO mese 2,00 303,00 606,00

6 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la
S1.03.0070.0 salute ...  Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o
02 frazione.

2 mesi successivi 2,00

SOMMANO mese 2,00 83,00 166,00

7 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per
S4.05.0010.0 la  ... za dei lavoratori. Da Kg. 1, per il primo mese o frazione.
01 1,00

SOMMANO mese 1,00 0,81 0,81

8 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per
S4.05.0010.0 la  ... dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mese in più o frazione.
02 2,00

SOMMANO mese 2,00 0,11 0,22

9 Delimitazione di percorso pedonale
57.15.025 chiusura via verghereto inizio e fine fogna *(lung.=7+7) 14,00 14,00

chiusura via sant'agata inizio e fine fogna *(lung.=9+9) 18,00 18,00
chiusura via betulle inizio e fine fogna *(lung.=8+8) 16,00 16,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48,00 2´338,48
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R I P O R T O 48,00 2´338,48

SOMMANO m 48,00 9,70 465,60

10 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale
57.60.015.a per il primo mese lavorativo

per il primo mese a marina romea ed a lido di savio *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 193,80 387,60

11 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale
57.60.015.b per ogni mese aggiuntivo

2 mesi successivi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 25,50 51,00

12 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza de
S1.04.0060 ... n opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

per delimitazione zona di lavoro via verghereto *(lung.=50+50) 100,00 100,00
per delimitazione zona di lavoro via sant'agata *(lung.=130+130) 260,00 260,00
per delimitazione zona di lavoro via betulle *(lung.=120+120) 240,00 240,00

SOMMANO m 600,00 0,37 222,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´464,68

T O T A L E   euro 3´464,68

     Data, 19/11/2018

Il Tecnico
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