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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.100 BITUMINOSO.
fognatura via verghereto diam.300 50,00 1,000 10,000 500,00
fognatra via sant'agata diam.300 130,00 1,000 10,000/  1°300,00
rifacimento allacci privati 9,00 7,00 0,600 10,000 378,00
rifacimento allacci bocche di lupo 22,00 5,00 0,600 10,000 660,00
fognatura via betulle diam.400 120,00 1,200 10,000/  17440,00
rifacimento allacci privati 8,00 7,00 0,600 10,000 336,00
rifacimento allacci bocche di lupo 16,00 5,00 0,600 10,000 480,00
viaverghereto per risfaltaturatotale 70,00 7,000 3,000 1°470,00
via sant'agata per risfaltatura totale * (par.ug.=(30+9)* 13/2) 253,50 3,000 760,50
via sant'agata riasfaltatura totale 140,00 9,000 3,000 37780,00
viabetulle per risfaltaturatotale 130,00 8,000 3,000 37120,00
bonificaradici viabetulle 400,00 40,000, 16°000,00
SOMMANO mg*cm 30°224,50 0,42 12'694,29
2 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
1.01.012 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
fognatura via verghereto diam.300 50,00 1,000 1,500 75,00
fognatra via sant'agata diam.300 130,00 1,000 1,500 195,00
pozzetti ispezione per le 2 vie 7,00 2,30 2,300 1,500 55,55
rifacimento allacci privati 9,00 7,00 0,600 1,000 37,80
rifacimento allacci bocche di lupo 22,00 5,00 0,600 0,800 52,80
fognatura via betulle diam.400 120,00 1,200 1,500 216,00
pozzetti ispezione 4,00 2,30 2,300 1,500 31,74
rifacimento allacci privati 8,00 7,00 0,600 1,000 33,60
rifacimento allacci bocche di lupo 16,00 5,00 0,600 0,800 38,40
demolizione pozzetti esistenti in via betulle 4,00 2,00 2,000 1,500 24,00
scavi per posadi eventuali caditoie 100,00
SOMMANO mc 859,89 12,90 11°092,58
3 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi
1.01.013 dalla profondita di m 1,51 alla profondita di m 3,00.
fognavia verghereto 50,00 1,000 0,300 15,00
pozzetti ispezione 2,00 2,30 2,300 0,300 3,17
fognaviabetulle 120,00 1,200 0,300 43,20
pozzetti ispezione 4,00 2,30 2,300 0,300 6,35
SOMMANO mc 67,72 19,10 1'293,45
4 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 scavo per demolizione pozzetti viale altee 10,00
SOMMANO mc 10,00 78,40 784,00
5 Compenso per il carico, il trasporto elo scarico arifiu ..."
1.01.016 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
vedi scavo *(par.ug.=760+67+10) 837,00 837,00
SOMMANO mc 837,00 2,42 2°025,54
6 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
1.01.021 totale g.g. 5,00
SOMMANO giorno 5,00 80,00 400,00
7 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018 fognavie betulle, verghereto, sant'agata * (lung.=50+130+120) 300,00 300,00
A RIPORTARE 300,00 28'289,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 300,00 28'289,86
SOMMANO ml 300,00 42,00 12°600,00
8 SBADACCHIATURE SPECIALI.
1.01.019 fognaviaverghereto 2,00 50,00 1,800 180,00
fognaviabetulle 2,00 120,00 1,800 432,00
SOMMANO mq 612,00 17,50 10°710,00
9 TUBAZIONI C.V.300 mm. RESINATO.
1.01.034 vie verghereto e sant'agata * (lung.=50+130) 180,00 180,00
SOMMANO ml. 180,00 35,00 67300,00
10 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
1.01.035 viabetulle 120,00 120,00
SOMMANO ml. 120,00 43,00 57160,00
11 TUBAZIONI C.V. 600 mm. RESINATO.
1.01.037 totale 2,00 2,00
SOMMANO ml. 2,00 70,00 140,00
12 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.044 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
totale 2,00 2,00
SOMMANO ml 2,00 50,00 100,00
13 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi
1.01.045 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
totale 2,00 2,00
SOMMANO ml 2,00 70,00 140,00
14 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
1.01.028 BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
pozzetti ispezione nelle 3 vie * (par.ug.=2+4+5) 11,00 11,00
SOMMANO n. 11,00 402,00 4'422,00
15 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 totale 10,00
SOMMANO n. 10,00 62,04 620,40
16 Fornituraeposain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.012 dareil lavoro perfettamente ultimato e funzionante.
alacci bocche di lupo viaverghereto 6,00 6,00 36,00
allacci bocche di lupo via sant'agata 16,00 6,00 96,00
allacci bocche di lupo viabetulle 16,00 6,00 96,00
per posadi eventuali bocche di lupo 40,00 40,00
SOMMANO ml 268,00 31,00 87308,00
17 Fornituraeposain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.013 dareil lavoro perfettamente ultimato e funzionante.
alacci privati viaverghereto 2,00 7,00 14,00
dlacci privati via sant'agata 7,00 7,00 49,00
alacci privati viabetulle 8,00 7,00 56,00
A RIPORTARE 119,00 76°790,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119,00 76°790,26
SOMMANO ml 119,00 39,00 4'641,00
18 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 pozzetti ispezione 11,00 80,000 880,00
sostituzione chiusini viale altee pozzetti ispezione 4,00 80,000 320,00
caditoie 10,00 45,000 450,00
SOMMANO kg 1'650,00 341 5626,50
19 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 fondazione fogna diam.300+ ripristino strada * (lung.=130+50) 180,00 1,000 0,400 72,00
fondazione fogna diam.400+ripristino strada 130,00 1,200 0,400 62,40
alacci bocche di lupo viaverghereto 6,00 6,00 0,600 0,300 6,48
allacci bocche di lupo via sant'agata 16,00 6,00 0,600 0,300 17,28
alacci bocche di lupo viabetulle 16,00 6,00 0,600 0,300 17,28
alacci privati viaverghereto 2,00 7,00 0,600 0,300 2,52
allacci privati via sant'agata 7,00 7,00 0,600 0,300 8,82
allacci privati via betulle 8,00 7,00 0,600 0,300 10,08
bonificaradici viae betulle 400,00 0,280 112,00
SOMMANO mc 308,86 35,45 107949,09
20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti
M.01.007 a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
ripristino scavi fogna diam.300 * (lung.=130+50) 180,00 1,000 12,000/ 27160,00
ripristino scavi fogna diam.400 130,00 1,200 12,000/ 1'872,00
alacci bocche di lupo viaverghereto 6,00 6,00 0,600 12,000 259,20
alacci bocche di lupo via sant'agata 16,00 6,00 0,600 12,000 691,20
allacci bocche di lupo viabetulle 16,00 6,00 0,600 12,000 691,20
allacci privati via verghereto 2,00 7,00 0,600 12,000 100,80
allacci privati via sant'agata 7,00 7,00 0,600 12,000 352,80
alacci privati viabetulle 8,00 7,00 0,600 12,000 403,20
bonificaradici viale betulle 400,00 12,000 4°800,00
SOMMANO maxcm 11°330,40 2,21 25'040,18
21 Conglomer ato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... ti
M.01.008 apassaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
riasfaltatura totale via verghereto 70,00 7,000 3,000, 1470,00
riasfaltatura totale via betulle 130,00 8,000 3,000 37120,00
via sant'agata per risfaltatura totale * (par.ug.=(30+9)* 13/2) 253,50 3,000 760,50
via sant'agata riasfaltatura totale 140,00 9,000 3,000, 37780,00
SOMMANO mgxcm 97130,50 2,81 25656,71
22 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 vedi scavo 837,00
adetrarre tubo diam. 300 *(par.ug.=-0,15*0,15* 3,14)* (lung.=50,00+
130) -0,07| 180,00 -12,60
adetrarre tubo diam. 400 * (par.ug.=-0,2*0,2* 3,14) -0,13) 120,00 -15,60
adetrarre stabilizzato * (par.ug.=-(308-112)) -196,00 -196,00
Sommano positivi mc 837,00
Sommano negativi mc -224,20
SOMMANO mc 612,80 21,82 13'371,30
23 SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.
Q.001 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 330,00 330,00
A RIPORTARE 162'405,04
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162'405,04
24 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 fognavia verghereto 2,00
fognaviabetulle 1,00
fognavia sant'agata 5,00
SOMMANO n. 8,00 250,00 2°000,00
25 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.090 TIPO"A
via betulle+verghereto e sant'agata * (par.ug.=5+1+6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 109,08 17308,96
26 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO"B
via betulle+sant'agata * (par.ug.=5+2) 7,00 7,00
SOMMANO cad 7,00 81,80 572,60
27 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.092 TIPO"C
viaverghereto+ sant?agata * (par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 47,72 95,44
28 AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA PORTATA FINO A
B.01.040 200Q.LI - A caldo.
totale ore 40,00
SOMMANO ora| 40,00 49,06 1'962,40
29 ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO DA 111 A 140 HP.
B.02.070 totale ore 40,00
SOMMANO oral 40,00 49,42 1'976,80
30 BOB-CAT.
B.02.200 totale ore 40,00
SOMMANO oral 40,00 36,93 1'477,20
31 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.013 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantitainferiori aml. 250)
nelle3vie 400,00
SOMMANO ml 400,00 1,50 600,00
32 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
RIFRANGENTE O NORMALE
nelle3vie 100,00
SOMMANO mq 100,00 4,78 478,00
33 RILIEVO PUBBLICHE FOGNATURE CON TELECAMERA
V.002 videoispezione fogna esist.via betulle 120,00 120,00
videoispezione fogna via betulle, verghereto e sant'agata *
(lung.=120+130+50) 300,00 300,00
SOMMANO m 420,00 2,00 840,00
A RIPORTARE 173'716,44
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
T:Ri FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173'716,44
Parziale LAVORI A MISURA euro 173'716,44
TOTALE euro 173'716,44

Data, 19/11/2018

1l Tecnico

A RIPORTARE
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