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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0010 |POLIETILENE.
Costodi ...ri, al finedi garantirela sicurezza del luogo di
lavoro.
recinzione cantiere siaamarinaromea che alido di savio *
(lung.=10+4+4) 2,00 18,00 1,500 54,00
SOMMANO mq 54,00 17,30 934,20
2 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA
S1.04.0040 |ONDULATA PER RECI ...ri, al finedi garantire la sicurezza
del luogo di lavoro.
cancello cantiere siaamarinaromea che alido di savio 2,00 2,50 1,500 7,50
SOMMANO mq 7,50 33,50 251,25
3 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo,
$1.03.0090.0 |per | ... lavoratori. Box in lamiera, per il primo mese o frazione.
01 per il primo mese amarinaromeaed alidom di savio * (par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO mese 2,00 133,00 266,00
4 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 3,40.Costo di utilizzo,
S1.03.0090.0 | per | ... voratori. Box in lamiera, per ogni mesein piu o frazione.
02 2 mesi successivi 2,00
SOMMANO mese 2,00 57,00 114,00
5 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la
S$1.03.0070.0 [salute ... ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
01 frazione.
per il primo mese amarinaromeaed alido di savio *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO mese 2,00 303,00 606,00
6 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la
$1.03.0070.0 |salute ... Bagno chimico portatile, per ogni mesein piti o
02 frazione.
2 mesi successivi 2,00
SOMMANO mese 2,00 83,00 166,00
7 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per
$4.05.0010.0 |la ... zadei lavoratori. DaKg. 1, per il primo mese o frazione.
01 1,00
SOMMANO mese 1,00 0,81 0,81
8 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per
$4.05.0010.0 |la ... dei lavoratori. Da Kg. 1, per ogni mesein piu o frazione.
02 2,00
SOMMANO mese 2,00 0,11 0,22
9 Delimitazione di per cor so pedonale
57.15.025 |chiusuraviavergheretoinizio e fine fogna* (lung.=7+7) 14,00 14,00
chiusura via sant'agata inizio e fine fogna * (lung.=9+9) 18,00 18,00
chiusuraviabetulleinizio e fine fogna* (lung.=8+8) 16,00 16,00
A RIPORTARE 48,00 2'338,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,00 2'338,48
SOMMANO m 48,00 9,70 465,60
10 Segnaletica e delimitazione cantier e temporaneo su sede stradale
57.60.015.a |per il primo meselavorativo
per il primo mese amarinaromeaed alido di savio *(par.ug.=1+1) 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 193,80 387,60
11 Segnaletica e delimitazione cantier e temporaneo su sede stradale
57.60.015.b |per ogni mese aggiuntivo
2 mesi successivi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 25,50 51,00
12 NASTRO SEGNALETICO.Costo di utilizzo, per la sicurezza de
S1.04.0060 |...n opera, al finedi garantirela sicurezza dei lavoratori.
per delimitazione zona di lavoro via verghereto * (lung.=50+50) 100,00 100,00
per delimitazione zona di lavoro via sant'agata * (lung.=130+130) 260,00 260,00
per delimitazione zona di lavoro via betulle * (lung.=120+120) 240,00 240,00
SOMMANO m 600,00 0,37 222,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 3'464,68
TOTALE euro 3'464,68

Data, 19/11/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['costi sicurezza fognature anno 2018 lido di savio e marinaromea.dcf' (C:\ACCA\PriMus\Progetti Primus\) v.1/12]




