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COD. COD.
N T SOD- | Rev. TITOLO SCALA DATA
1 | 2017/06.05/393 |ELC 1 | ELENCO ELABORATI /" | DICEMBRE 2018
STUDIO FATTIBILITA’
2 | 2017/06.05/393 |SFA 0 | S ot /| NOVEMBRE 2018
3 | 2017/06.05/393 |RTG 0 | RELAZIONE GENERALE /| NOVEMBRE 2018
R_GEOL RELAZIONE GEOLOGICA,
4 | 2017/06.05/393 |R_GEOT| 0 |RELAZIONE GEOTECNICA, /| NOVEMBRE 2018
RC_ST RELAZIONE STRUTTURE
RELAZIONE TECNICA IMPIANTO
5 | 2017/06.05/393 (RT_IE | o |RTLAZIOTE / | NOVEMBRE 2018
R RELAZIONE VERIFICA
6 | 2017/06.05/393 |1~ 0 |PROTEZIONE SCARICHE / | NOVEMBRE 2018
ATMOSFERICHE
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
7 | 2017/06.05/393 |RT_IM | o |RELZIONE /| NOVEMBRE 2018
RELAZIONE CALCOLO IMPIANTI
8 | 2017/06.05/393 |RC_IM | o |REAZIONE /| NOVEMBRE 2018
9 | 2017/06.05/393 |EPU 0 |ELENCO PREZZI UNITARI /| NOVEMBRE 2018
10 | 2017/06.05/393 |CME 0 |COMPUTO METRICO ESTIMATIVO /| NOVEMBRE 2018
11 | 2017/06.05/393 |QTE 0 | QUADRO TECNICO ECONOMICO /| NOVEMBRE 2018
QUADRO INCIDENZA
12 | 2017/06.05/393 |QIM 0 | aaroRd TNy /| NOVEMBRE 2018
13 | 2017/06.05/393 |CSA 1 | CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO |/ | DICEMBRE 2018
14 | 2017/06.05/393 |SCH_C | 0 |SCHEMA DI CONTRATTO /| NOVEMBRE 2018
PIANO DI SICUREZZA E
15 | 2017/06.05/393 |PSC 0 | poomrDt SICRRES /| NOVEMBRE 2018
16 | 2017/06.05/393 |FO 0 |FASCICOLO DELL'OPERA /| NOVEMBRE 2018
STATO ATTUALE - PLANIMETRIA _
17 | 2017/06.05/393 |A01 0 | S Tn PIANG TERAA 1:100 | NOVEMBRE 2018
PROGETTO - PLANIMETRIA ,
18 | 2017/06.05/393 |PoO1 0 | PR e 1:100 | NOVEMBRE 2018
STATO COMPARATO -
19 | 2017/06.05/393 |co1 0 | PLANIMETRIA PIANTA PIANO 1:100 | NOVEMBRE 2018
TERRA
20 | 2017/06.05/393 |P02 0 |PROGETTO PROSPETTIESEZIONI | .50 | NOVEMBRE 2018
21 | 2017/06.05/393 | P03 0 |PARTICOLARI SCHEMI BARRIERE | 1:10 |NOVEMBRE 2018
22 | 2017/06.05/393 |P04 0 | PROGETTO ABACO INFISSI L1097 | NoveMBRE 2018
23 | 2017/06.05/393 |PO5 0 |PROGETTO FOGNE ESTERNE 1:100 | NOVEMBRE 2018
PIANTA FONDAZIONI E 1:50/
24 | 2017/06.05/393 |S01 0 |praaeroR 50 | NOVEMBRE 2018
PIANTA COPERTURA ALTA CORPO | 1:50/
25 | 2017/06.05/393 |S02 0 | ey N -2 | NOVEMBRE 2018
PIANTA COPERTURA BASSA 1:50/
26 | 2017/06.05/393 |S03 0 | gt COPERTIRA D 50 | NOVEMBRE 2018




ELEMENTI NON STRUTTURALI DI

27 | 2017/06.05/393 |so04 o > | NOVEMBRE 2018

28 | 2017/06.05/393 |s05 PRESCRIZIONI / | NOVEMBRE 2018

29 | 2017/06.05/393 |S06 PIANTA EDIFICIO ESISTENTE 1:100 | NOVEMBRE 2018

30 | 2017/06.05/393 |E00 LEGENDA SIMBOLI / | NOVEMBRE 2018

31 | 2017/06.05/393 |EO1 DISTRIBUZIONE PRIMARIA 1:100 | NOVEMBRE 2018
IMPIANTO ILLUMINAZIONE _

32 | 2017/06.05/393 |E02 D A A o A 1:100 | NOVEMBRE 2018

33 | 2017/06.05/393 |E03 IMPIANTO DISTRIBUZIONE F.M. | 1:100 | NOVEMBRE 2018
DISTRIBUZIONE F.M. IMPIANTO

34 | 2017/06.05/393 |E04 RISCALDAMENTO E 1:100 | NOVEMBRE 2018
RAFFRESCAMENTO
IMPIANTO ALLARME INTRUSIONE | .

35 | 2017/06.05/393 |EO5 e Miiaaiiriil 1:100 | NOVEMBRE 2018

36 | 2017/06.05/393 |E06 IMPIANTI SPECIALI 1:100 | NOVEMBRE 2018

37 | 2017/06.05/393 |E07 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1:100 | NOVEMBRE 2018

38 | 2017/06.05/393 |E08 IMPIANTO DI TERRA 1:100 | NOVEMBRE 2018
SCHEMI ELETTRICI E

39 | 2017/06.05/393 |E09 e L E v / | NOVEMBRE 2018

40 | 2017/06.05/393 | Fo1 SCHEMA DI CENTRALE TERMICA / | NOVEMBRE 2018
PROGETTO IMPIANTO DI

41 | 2017/06.05/393 |F02 RISCALDAMENTO E DI RICAMBIO | 1:100 | NOVEMBRE 2018
ARIA
PROGETTO SCHEMA ALTIMETRICO

42 | 2017/06.05/393 |F03 o CoNyEr / | NOVEMBRE 2018
PROGETTO IMPIANTO

43 | 2017/06.05/393 |F04 IDRICOSANITARIO E DI 1:100 | NOVEMBRE 2018
SCARICO/VENTILAZIONE

44 | 2017/06.05/393 |F05 PROGETTO IMPIANTO GAS 1:100 | NOVEMBRE 2018
METANO

45 | 2017/06.05/393 |wo1 LAYOUT DI CANTIERE 1:100 | NOVEMBRE 2018




