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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Impianto elettrico
SOMMANO a corpo 2,00 7´500,00 15´000,00 4´500,00 30,000

2 Impianto termico
SOMMANO a corpo 2,00 5´000,00 10´000,00 3´000,00 30,000

3 Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie,
12.1.10.4 eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di pareti, volte, soffitti di cantine,

sottotetti e locali in genere non impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una
sommaria spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e grumi
di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a due o più strati di latte di
calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su superfici
esterne.

SOMMANO mq 700,41 5,50 3´852,26 2´248,33 58,364

4 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropittura
12.1.40.1 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara,

eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici
da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica pigmentata,
costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.

SOMMANO mq 1´711,96 8,20 14´038,07 8´234,74 58,660

5 Operaio 4° livello
1Me_edile SOMMANO ora 189,50 27,91 5´288,95 5´288,95 100,000

6 Operaio 4° livello
1Me_elettric SOMMANO ora 50,00 27,91 1´395,50 1´395,50 100,000
o
7 Operaio 4° livello
1Me_termico SOMMANO ora 65,00 27,91 1´814,15 1´814,15 100,000

8 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO
2.1.30 ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa
la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50.
Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e
degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di
risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 70,23 11,20 786,58 358,13 45,530

9 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
2.3.100.3 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico

a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SOMMANO mq 364,46 12,40 4´519,30 2´623,91 58,060

10 Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in cannucce, in gesso, in
2.3.110 tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di

qualunque forma e tipo; il calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 56´694,81 29´463,71
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R I P O R T O 56´694,81 29´463,71

SOMMANO mq 25,21 12,00 302,52 181,51 60,000

11 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a sezione obbligata su
2.3.130.2 murature esistenti di qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il

conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi,
taglio per porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti degli
impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il ripristino delle murature
tagliate quando il taglio è eseguito su murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per l'effettivo
vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito
su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.

SOMMANO mc 21,86 552,00 12´066,72 6´623,42 54,890

12 DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E CEMENTO ARMATO.
2.3.160 Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque tipo, forma,

luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono
compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o mezzi d'opera; il calo
a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. La misurazione è eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di spessore del
solaio.

SOMMANO mqxcm 817,40 2,01 1´642,97 997,29 60,700

13 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
2.3.30.1 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; le opere di recinzione provvisorie e limitate alle parti del fabbricato dove
sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire,
tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega
manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti
lavori; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo
meccanico.

SOMMANO mc 5,50 67,00 368,50 189,75 51,493

14 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore.
2.3.40.2 Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali
materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la
riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza della esecuzione dei lavori in
argomento; il ripristino di condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con
altro mezzo manuale.

SOMMANO mc 22,58 270,00 6´096,60 3´838,60 62,963

15 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
2.3.60.1 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm. 8

SOMMANO mq 34,33 12,00 411,96 247,18 60,000

16 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi:
2.3.90.2 la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie;

la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione;
il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Demolizione
di intonaco con cemento

SOMMANO mq 385,13 11,40 4´390,48 2´657,38 60,526

17 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
2.4.120 ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento

nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 81´974,56 44´198,84
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R I P O R T O 81´974,56 44´198,84

SOMMANO mq 123,75 21,10 2´611,13 1´460,24 55,924

18 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
2.4.150 terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le

opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 89,00 1,71 152,19 80,10 52,632

19 Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono
2.4.160 compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO kg 1´050,00 0,30 315,00 168,00 53,333

20 Operaio specializzato
2Me_edile SOMMANO ora 189,50 26,44 5´010,38 5´010,38 100,000

21 Operaio specializzato
2Me_elettric SOMMANO ora 50,00 26,44 1´322,00 1´322,00 100,000
o
22 Operaio specializzato
2Me_termico SOMMANO ora 65,00 26,44 1´718,60 1´718,60 100,000

23 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni.
3.1.10.3 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. a cm 7.

SOMMANO mq 55,00 15,20 836,00 374,00 44,737

24 Muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più
3.2.110.1 fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione di spessore superiore a una testa.

Sono compresi: i magisteri di appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da
eseguire entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio tipo 325.

SOMMANO mc 15,51 406,00 6´297,06 2´155,86 34,236

25 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
3.3.11.1 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA

DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1. Calcestruzzo
durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature
promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in
conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato. Condizioni
ambientali: interni di edifici con umidità relativa bassa. Classe di esposizione XC1.
Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 7,70 124,00 954,80 66,17 6,930

26 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
3.3.12.1 PER ELEMENTI

SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme
UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 - Dmax,
aggregato
31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di
struttura di
contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
l'onere della
pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme. C25/30 (rck 30 N/mmq)

SOMMANO mc 35,19 124,00 4´363,56 302,39 6,930

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 105´555,28 56´856,58
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R I P O R T O 105´555,28 56´856,58

27 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
3.3.130.2 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in

opera fino ad un'altezza di
m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del
disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del
materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. per strutture in
elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.

SOMMANO mq 228,60 30,10 6´880,86 3´360,61 48,840

28 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di getto, con
3.3.140 applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine epossidiche a due

componenti predosati per assicurare una adesione perfettamente monolitica di getti in
cls freschi sopra a getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale.
Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare)
- resistenza a compressione >= 40 N/mmq;
- resistenza a trazione per fless. >= 20 N/mmq;
- resistenza a trazione diretta >= 15 N/mmq;
- adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mmq;
- adesione al ferro. >= 15 N/mmq;
E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 144,20 17,20 2´480,24 455,62 18,370

29 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza
3.5.20 migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli,

gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc
7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei
ferri progettato.

SOMMANO kg 4´395,42 1,40 6´153,59 791,35 12,860

30 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
3.5.30 opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con

filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 346,81 1,54 534,09 69,36 12,987

31 CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di vani di porte,
4.1.130 finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie

anche semidemolite o pericolanti, eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni
pieni. Sono compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le ammorsature e
gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 3,38 476,00 1´608,88 632,13 39,290

32 Compenso alla chiusura di aperture a tutto spessore per conservare integralmente il
4.1.140 contorno del vano, realizzando le necessarie ammorsature e ripulendo i contorni del

vano stesso sia che essi risultino realizzati a raso, o in aggetto, o in bassorilievo. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 3,38 45,80 154,80 60,84 39,301

33 ISPESSIMENTO DI MURATURE SOTTILI CON NUOVA MURATURA.
4.1.150 Ispessimento di murature sottili da realizzare solo sulla faccia, nello spessore della

risega, mediante ridosso di mattoni pieni ad una o due teste ammorsati in chiave nel
muro esistente o collegati per mezzo di ferri ripiegati. Sono compresi: due ammorsature
per ogni metro quadrato; i materiali necessari; i piani di lavoro anche inclinati e posti in
qualsiasi direzione; l'allontanamento del materiale di risulta; l'avvicinamento dei
materiali al luogo di lavoro; l'eventuale fornitura e posa in opera dei ferri per il
collegamento delle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO mc 49,71 834,00 41´458,14 23´863,31 57,560

34 Manovale (operaio comune)
4Me_elettric SOMMANO ora 100,00 22,14 2´214,00 2´214,00 100,000
o
35 Manovale (operaio comune)
4Me_termico SOMMANO ora 100,00 22,14 2´214,00 2´214,00 100,000

36 Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 169´253,88 90´517,80
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6.1.220.2 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato
con le necessarie poste e guide, su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento composta da Kg
400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

SOMMANO mq 252,81 23,40 5´915,75 3´412,92 57,692

37 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO, ABBOZZO E
6.1.270.1 ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un

secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e fratazzo lungo, applicato con le
necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con
fratazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

SOMMANO mq 361,96 25,70 9´302,37 5´357,23 57,590

38 Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con superficie in vista
6.4.320.1 liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di

resine sintetiche ed alcool, su idoneo massetto, con livellante imputrescibile. È
compreso ogni onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Di
spessore mm 2,5.

SOMMANO mq 779,93 29,20 22´773,96 7´877,28 34,589

39 Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10, spessore minimo mm 10,
6.4.350 per battiscopa, con o senza bordo superiore sagomato a becco di civetta, compreso il

fissaggio su tasselli di legno, mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo
speciale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 481,23 7,00 3´368,61 620,80 18,429

40 Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto in opera,
6.4.72.1 rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore

di 1, coefficiente di assorbimento acqua minore di 1, resistenza alla flessione maggiore
a kgxcmq 200, resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40, resistenza alla compressione
non inferiore a kgxcmq 1500, peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5, di qualsiasi
dimensione e forma, spessore medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, , la faccia in
vista deve essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a spacco
naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la spazzolatura delle
commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita. E’ escluso il massetto di sottofondo. Di spessore cm 3-6 circa.

SOMMANO mq 55,00 80,00 4´400,00 687,50 15,625

41 Controsoffitto o controparte costituito da un pannello composto da una lastra di gesso
7.3.110.1 cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una barriera al vapore in foglio di alluminio

ed un pannello in fibra minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3.
Posto in opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al soprastante
solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti e/o collanti. Il tutto fornito e
posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli
a soffitto con barriera al vapore.

SOMMANO mq 25,22 45,20 1´139,94 370,73 32,522

42 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per
9.3.11.1 finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello

spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i
pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E'
escluso il controtelaio, da murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto altro
occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza
alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma
UNI EN 14351-1 nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi
del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacità portante dei dispositivi di
sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprietà radiative delle
vetrazioni, permeabilità all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e e
portefinestre a battuta semplice ad una o più ante.

SOMMANO mq 9,00 268,00 2´412,00 196,10 8,130

43 Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/72 a taglio termico
9.3.11.2 e giunto

aperto
SOMMANO mq 9,00 45,60 410,40 33,37 8,130
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44 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70
9.3.11.5 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie

totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a
scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio
fuso. E' escluso il controtelaio, da murare e le opere murarie. E' compreso inoltre
quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la
rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui
alla norma UNI EN 14351-1 nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza
ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’impatto, capacità portante dei
dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprietà radiative
delle vetrazioni, permeabilità all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la
verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per
sistema di apertura a bilico orizzontale o verticale

SOMMANO cad 1,00 39,00 39,00 3,17 8,130

45 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla camera,
9.5.62.6 distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o polisolfuri; intercapedine riempita

con aria o gas argon 90%, composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati, e
deposito magnetronico basso emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate ad
isolamento termico rinforzato con possibilità di controllo solare. Fornita e posta in
opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, PVC, alluminio, stratificato). Sono
compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale
collante, la pulitura e gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. 4| / 15 Argon 90% / 4 / 15 Argon 90% |4 Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mq*K]: Ug = 0.6÷0.7; Fattore solare (EN
410) [%]: g = 35÷39; Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 63÷67; Resistenza
acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 32÷33; Peso vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti
(EN 12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) = n.c.

SOMMANO mq 9,00 102,00 918,00 51,30 5,588

46 Fornitura e posa di giunto di struttura HDE 110/50 con montaggio a pavimento finito
ED01 per varchi da mm 50 completo di profilo in alluminio zigrinato e guarnizione

intercambiabile di colore nero, in barre da 3 ml.
SOMMANO ml 27,36 190,00 5´198,40 384,16 7,390

47 Fornitura e posa di coprigiunto piatto in alluminio anodizzato argento W120, larghezza
ED02 mm. 120, completo di n° 4 clips di fissaggio in acciaio inox tipo XL; ogni barra da ml.

3
SOMMANO ml 27,36 45,00 1´231,20 384,01 31,190

48 Fibre di acciaio per rinforzo strutturale c.a. - Tipo GeoSteel G3300 Kerakoll Esecuzione
ED03 di rinforzo o riparazione strutturale, miglioramento o adeguamento sismico di elementi

e strutture in cemento armato, muratura, legno e acciaio, mediante l’utilizzo di un
sistema composito a base di Tessuto GeoSteel G3300 in Fibra di Acciaio Galvanizzato

m2 avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: resistenza a trazione del
nastro > 2800 MPa; modulo di elasticità normale del nastro > 190 GPa; deformazione
ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2 ; n°
trefoli per cm = 7,09; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm,
impregnato con matrice minerale epossidica tipo GeoLite® Gel di Kerakoll Spa, da
applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare senza la necessità d’impiego di
primer.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o
non planari mediante GeoCalce® G Antisismico o GeoCalce® F Antisismico di
Kerakoll Spa, nel caso di supporto in muratura, oppure GeoLite® di Kerakoll Spa, nel
caso di supporto in calcestruzzo armato, e comunque secondo quanto prescritto e
approvato dalla D.L.

epossidico tipo GeoLite® Gel di Kerakoll Spa;
3. Con adesivo minerale epossidico ancora fresco, procedere alla posa del tessuto
GeoSteel G3300 in Fibra di Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza di
Kerakoll Spa, avendo cura di garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo
metallico, una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali
vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al
supporto;
 4. Agendo fresco su fresco, esecuzione del secondo strato di matrice tipo GeoLite®
Gel di Kerakoll Spa, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo per uno spessore
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5. Eventuale ripetizione delle fasi (3) e (4) per tutti gli strati successivi di rinforzo
previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate
e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre
metalliche; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti
i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad unità di superficie di
rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di
ancoraggio.

SOMMANO m 1´268,70 90,00 114´183,00 53´414,81 46,780

49 BLOCCO ANTISISMICO PORIZZATO - Tipo blocco H19 - Art. 292 Toppetti2.
ED04 Fornitura e posa in opera di blocco portante per muratura in zona sismica con fori

verticali a sezione rettangolare avente percentuale di foratura pari al 45%. Mediante una
porizzazione diffusa con farina di legno viene alleggerita la massa e garantito un
miglior livello di prestazioni termiche. Malta disposta tra un elemento e l'altro sia in
orizzontale che in verticale con giunti dello spessore variabili tra i 5 e i 15 mm. i
blocchi dovranno avere le seguenti caratteristiche meccaniche: percentuale di foratura
pari al 45%; resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali UNI EN 772
maggiore di 20 N/mmq; resistenza a compressione ortogonale ai carichi verticali UNI
EN 772 maggiore di 2 N/mmq. E' compresa la fornitura e posa in opera dei materiali e
quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 25,77 135,00 3´478,95 1´446,55 41,580

50 PARAPETTO IN ACCIAIO E VETRO
ED05 Fornitura e posa in opera di parapetto con struttura mista acciaio-vetro costituita da

montanti verticali e traverso superiore in acciaio zincato e pannellatura in cristallo di
sicurezza stratificato 10/11 e cerniere di fissaggio. Nella lavorazione sono comprese le
piastre di ancoraggio, eventuali supporti in carpenteria metallica, gli ancoraggi di tipo
chimico o meccanico.
La realizzazione del parapetto dovrà essere accompagnata dalla produzione di idonea
relazione di calcolo e certificazione relativa al soddisfacimento del requisito di
resistenza al carico a spinta pari a 300 Kg/ml.
Compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione della lavorazione e quant'altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 27,50 380,00 10´450,00 1´930,12 18,470

51 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali
TOS17_01.B (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle
03.004.002 apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle

sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm
SOMMANO kg 4´676,23 3,79 17´722,91 10´181,42 57,448

52 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
TOS17_02.B epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
10.021.003 con foro D 14-16 profondita' 30 cm

SOMMANO cad 4´160,00 12,68 52´748,80 30´047,14 56,963

Parziale LAVORI A MISURA euro 424´947,17 206´916,41 48,692

T O T A L E euro 424´947,17 206´916,41 48,692

 Ravenna, 30/11/2018

Il Tecnico
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