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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

CORPO DI FABBRICA IN MURATURA (SpCat 1)
Demolizioni e rimozioni (Cat 2)

1 / 1 Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di
2.4.160 ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
smontaggio grate finestre - 50 kg x n° 21 grate 21,00 50,000 1´050,00

SOMMANO kg 1´050,00 0,30 315,00

2 / 2 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
2.3.30.1 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati

alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione
provvisorie e limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le
demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio
di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione
dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricità,
telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle
demolizioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Marciapiede 1,00 55,00 1,000 0,100 5,50

SOMMANO mc 5,50 67,00 368,50

3 / 3 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
2.4.150 altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Smontaggio discendenti 10,00 8,900 89,00

SOMMANO m 89,00 1,71 152,19

4 / 4 Demolizione di controsoffitti in legno, in rete ed intonaco, in
2.3.110 cannucce, in gesso, in tavelle di laterizio, in metallo. Sono compresi:

la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; il
calo, la cernita e l'accatastamento del materiale recuperabile; il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Demolizioni controsoffitti in laterizio
Sala insegnanti 1,00 5,80 0,500 2,90
Atrio 1 1,00 9,12 0,500 4,56
Atrio 1 1,00 6,34 0,500 3,17
Atrio 1 1,00 3,00 0,500 1,50
Dis. 2 1,00 2,60 0,500 1,30
Dis. 1 1,00 5,32 0,500 2,66
Biblioteca 1,00 9,12 1,000 9,12

SOMMANO mq 25,21 12,00 302,52

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 1´138,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´138,21

5 / 5 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a
2.3.130.2 sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia
all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per
porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti
degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito su
murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per
l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di
laterizio.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Taglio tramezzo piano terra per apertura porta 1,00 0,90 0,100 2,200 0,20
Biblioteca: taglio per realizzazione giunto sismico 3,00 0,30 0,100 10,600 0,95
Biblioteca: taglio murature per inserimento elem. vert. chiature C2 2,00 0,30 0,300 2,100 0,38
Biblioteca: taglio murature per inserimento elem. vert. chiature C3 4,00 0,30 0,300 3,600 1,30
Biblioteca: taglio muratura per inserimento elem. orizz. cerchiatura
C2 1,00 3,00 0,300 0,300 0,27
Biblioteca: taglio muratura per inserimento elem. orizz. cerchiature
C3 2,00 3,60 0,300 0,300 0,65
Aula ed. musicale: taglio muratura per inserimento elem. vert.
cerchiature C2 2,00 0,30 0,300 2,100 0,38
Aula ed. musicale: taglio muratura per inserimento elem. vert.
cerchiature C3 4,00 0,30 0,300 3,600 1,30
Aula ed. musicale: taglio muratura per inserimento elem. orizz.
cerchiatura C2 1,00 3,00 0,300 0,300 0,27
Aula ed. musicale: taglio muratura per inserimento elem. orizz.
cerchiature C3 2,00 3,60 0,300 0,300 0,65

SOMMANO mc 6,35 552,00 3´505,20

6 / 6 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione
2.3.100.3 di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi:

il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Piano Terra
Sala insegnanti 1,00 5,80 5,820 33,76
Atrio 1 1,00 6,30 11,500 72,45
Dis. 1 1,00 5,32 2,870 15,27
Dis. 2 1,00 3,05 2,590 7,90
Biblioteca 1,00 9,12 10,000 91,20
Piano Primo
Aula educazione musicale 1,00 9,12 10,000 91,20

SOMMANO mq 311,78 12,40 3´866,07

7 / 7 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o
2.3.60.1 sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per spessori fino a cm. 8
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Piano Terra
Sala insegnanti 1,00 5,80 0,500 2,90
Atrio 1 1,00 9,12 0,500 4,56
Atrio 1 1,00 6,34 0,500 3,17

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 10,63 8´509,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,63 8´509,48

Sottoscala 1,00 3,00 0,500 1,50
Dis. 1 1,00 5,32 0,500 2,66
Dis. 2 1,00 2,59 0,500 1,30
Biblioteca 1,00 9,12 1,000 9,12
Piano Primo
Aula ed. musicale 1,00 9,12 1,000 9,12

SOMMANO mq 34,33 12,00 411,96

8 / 8 DEMOLIZIONE DI SOLAIO MISTO IN LATERIZIO E
2.3.160 CEMENTO ARMATO. Demolizione di solaio misto in laterizio e

cemento armato di qualunque tipo, forma, luce netta e ubicato a
qualunque altezza anche se realizzato per falde di tetto. Sono
compresi: l'eventuale taglio dei ferri eseguito con idonei utensili o
mezzi d'opera; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
La misurazione è eseguita al metro quadrato per ogni centimetro di
spessore del solaio.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Biblioteca: taglio solaio per giunto sismico 1,00 9,12 0,500 24,000 109,44
Biblioteca: taglio solaio per cerchiatura C2 1,00 3,00 0,300 24,000 21,60
Biblioteca: taglio solaio per cerchiatura C3 2,00 3,60 0,300 24,000 51,84
Aula ed. musicale: taglio solaio per giunto sismico 1,00 9,12 0,500 24,000 109,44
Aula ed. musicale: taglio solaio per cerchiatura C2 1,00 3,00 0,300 24,000 21,60
Aula ed. musicale: taglio solaio per cerchiatura C3 2,00 3,60 0,300 24,000 51,84
Sottotetto: taglio solaio per giunto sismico 1,00 9,12 0,500 22,000 100,32
Aula Insegnanti 1,00 5,80 0,500 22,000 63,80
Atrio 1 1,00 9,12 0,500 24,000 109,44
Atrio 1 1,00 3,90 0,500 24,000 46,80
Dis. 2 1,00 3,05 0,500 24,000 36,60
Dis. 2 1,00 2,49 0,500 24,000 29,88
Sottoscala 1,00 5,40 0,500 24,000 64,80

SOMMANO mqxcm 817,40 2,01 1´642,97

Scavi e rinterri (Cat 1)

9 / 9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
2.1.30 MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di
scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi
distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 1 - Scavi e rinterri
Scavo per aumentare la sezione della fondazione esistente
Piano Terra - Muratura 1 1,00 19,60 0,500 1,500 14,70
Piano Terra - Muratura 2 1,00 6,55 0,500 1,500 4,91
Piano Terra - Muratura 3 1,00 21,30 0,500 1,500 15,98
Piano Terra - Muratura 4 1,00 5,60 0,500 1,500 4,20
Piano Terra - Muratura 5 2,00 0,68 0,500 1,500 1,02
Piano Terra - Muratura 6 1,00 12,00 0,500 1,500 9,00
Piano Terra - Muratura 7 1,00 18,10 0,500 1,500 13,58
Piano Terra - Muratura 8 1,00 9,12 0,500 1,500 6,84

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 70,23 10´564,41



pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,23 10´564,41

SOMMANO mc 70,23 11,20 786,58

Demolizioni e rimozioni (Cat 2)

10 / 10 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
2.3.40.2 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati

alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza
della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Demolizione cordolo marcapiano muratura M2 1,00 6,55 0,150 0,220 0,22
Demolizione parte fondazioni M1 15,00 0,50 0,350 1,500 3,94
Demolizione parte fondazioni M2 5,00 0,50 0,350 1,500 1,31
Demolizione parte fondazioni M3 16,00 0,50 0,350 1,500 4,20
Demolizione parte fondazioni M4 4,00 0,50 0,350 1,500 1,05
Demolizione parte fondazioni M5 2,00 0,50 0,350 1,500 0,53
Demolizione parte fondazioni M6 11,00 0,50 0,350 1,500 2,89
Demolizione parte fondazioni M7 18,00 0,50 0,350 1,500 4,73

SOMMANO mc 18,87 270,00 5´094,90

11 / 11 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
2.4.120 telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra

del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Infisso Atrio 1 - Atrio 2 1,00 2,520 4,500 11,34
Porta P1 1,00 0,850 2,100 1,79
Porte P2, P7 2,00 1,300 2,100 5,46
Porta P3 1,00 1,050 2,100 2,21
Porta P4 1,00 1,950 2,100 4,10
Porta P5 1,00 1,250 2,100 2,63
Porta P6 1,00 1,000 2,100 2,10
Porta P8 1,00 0,700 2,100 1,47
Porta P9 1,00 1,140 2,100 2,39
Infisso atrio 2 1,00 1,150 4,500 5,18

SOMMANO mq 38,67 21,10 815,94

12 / 12 Demolizione di intonaco, sia rustico che civile, sia interno che
2.3.90.2 esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli

interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; l'umidificazione; il
calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Demolizione di intonaco con
cemento
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
RIMOZIONE INTONACO ESTERNO
Muratura 1 1,00 19,60 4,800 94,08
Muratura 2 1,00 6,55 4,800 31,44
Muratura 3 1,00 21,20 4,800 101,76
Muratura 4 1,00 5,60 4,800 26,88

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 254,16 17´261,83
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R I P O R T O 254,16 17´261,83

RIMOZIONE INTONACO INTERNO
Muratura 5 2,00 0,68 4,150 5,64
Muratura 6 1,00 12,00 4,150 49,80
Muratura 7 1,00 18,20 4,150 75,53

SOMMANO mq 385,13 11,40 4´390,48

Nuove strutture in c.a. (Cat 4)

13 / 13 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
3.3.130.2 relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di

elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza
di
m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in
opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio;
l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. per
strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10,
pareti anche sottili e simili.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Casseforme per cordoli
Solaio interpiano:
Cordolo muratura 1: 19.60x(0.22+0.22) 1,00 19,60 0,440 8,62
Cordolo muratura 2: 6.55x(0.22+0.22) 1,00 6,55 0,440 2,88
Cordolo muratura 3: 21.20x(0.22+0.22) 1,00 21,20 0,440 9,33
Cordolo muratura 4: 5.60x(0.22+0.22) 1,00 5,60 0,440 2,46
Cordolo muratura 8: 9.12x(0.22+0.30) 1,00 9,12 0,520 4,74
Solaio copertura
Cordolo muratura 8: 9.12x(0.22+0.30) 1,00 9,12 0,520 4,74
Casseforme per fondazioni
Muratura 1 15,00 0,50 1,500 11,25
Muratura 1 30,00 0,35 1,100 11,55
Muratura 1 15,00 1,00 0,750 11,25
Muratura 2 5,00 0,50 1,500 3,75
Muratura 2 10,00 0,35 1,100 3,85
Muratura 2 5,00 1,00 0,750 3,75
Muratura 3 16,00 0,50 1,500 12,00
Muratura 3 32,00 0,35 1,100 12,32
Muratura 3 16,00 1,00 0,750 12,00
Muratura 4 4,00 0,50 1,500 3,00
Muratura 4 8,00 0,35 1,100 3,08
Muratura 4 4,00 1,00 0,750 3,00
Muratura 5 2,00 0,50 1,500 1,50
Muratura 5 4,00 0,35 1,100 1,54
Muratura 5 2,00 1,00 0,750 1,50
Muratura 6 11,00 0,50 1,500 8,25
Muratura 6 22,00 0,35 1,100 8,47
Muratura 6 11,00 1,00 0,750 8,25
Muratura 7 18,00 0,50 1,500 13,50
Muratura 7 36,00 0,35 1,100 13,86
Muratura 7 18,00 1,00 0,750 13,50
Muratura 8 1,00 9,12 3,800 34,66

SOMMANO mq 228,60 30,10 6´880,86

14 / 14 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per
3.3.140 riprese di getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a

base di resine epossidiche a due componenti predosati per assicurare
una adesione perfettamente monolitica di getti in cls freschi sopra a
getti già induriti, al fine di creare un consistente legame strutturale.
Caratteristiche tecniche minime del prodotto: (da certificare)
- resistenza a compressione >= 40 N/mmq;
- resistenza a trazione per fless. >= 20 N/mmq;
- resistenza a trazione diretta >= 15 N/mmq;
- adesione al calcestruzzo (rottura cls) >= 3 N/mmq;

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 28´533,17
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R I P O R T O 28´533,17

- adesione al ferro. >= 15 N/mmq;
E' inoltre compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Fondazioni
Fondazione Muratura 1 1,00 19,60 1,500 29,40
Fondazione Muratura 2 1,00 6,55 1,500 9,83
Fondazione Muratura 3 1,00 21,20 1,500 31,80
Fondazione Muratura 4 1,00 5,60 1,500 8,40
Fondazione Muratura 5 2,00 0,68 1,500 2,04
Fondazione Muratura 6 1,00 14,50 1,500 21,75
Fondazione Muratura 7 1,00 18,20 1,500 27,30
Fondazione Muratura 8 1,00 9,12 1,500 13,68

SOMMANO mq 144,20 17,20 2´480,24

15 / 15 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in
3.5.20 stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,

fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di
legge ove richiesti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri
progettato.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Barre fondazioni
Fondazione muratura 1: 4barre diam.16mm 4,00 19,60 1,578 123,72
Fondazione muratura 1: 2barre diam.16mm 30,00 0,50 1,578 23,67
Fondazione muratura 2: 4barre diam.16mm 4,00 6,55 1,578 41,34
Fondazione muratura 2: 2barre diam.16mm 10,00 0,50 1,578 7,89
Fondazione muratura 3: 4barre diam.16mm 4,00 21,20 1,578 133,81
Fondazione muratura 3: 2barre diam.16mm 32,00 0,50 1,578 25,25
Fondazione muratura 4: 4barre diam.16mm 4,00 5,60 1,578 35,35
Fondazione muratura 4: 2barre diam.16mm 8,00 0,50 1,578 6,31
Fondazione muratura 5:2x 2barre diam.16mm 4,00 0,68 1,578 4,29
Fondazione muratura 5: 2barre diam.16mm 4,00 0,50 1,578 3,16
Fondazione muratura 6: 4barre diam.16mm 4,00 14,50 1,578 91,52
Fondazione muratura 6: 2barre diam.16mm 22,00 0,50 1,578 17,36
Fondazione muratura 7: 4barre diam.16mm 4,00 18,20 1,578 114,88
Fondazione muratura 7: 2barre diam.16mm 36,00 0,50 1,578 28,40
Fondazione muratura 8: 4barre diam.16mm 4,00 9,12 1,578 57,57
Barre cordoli
Cordolo muratura 1: 2barre diam.16mm sup + 2barre diam.16mm inf 4,00 19,60 1,578 123,72
Cordolo muratura 2: 2barre diam.16mm sup + 2barre diam.16mm inf 4,00 6,50 1,578 41,03
Cordolo muratura 3: 2barre diam.16mm sup + 2barre diam.16mm inf 4,00 21,20 1,578 133,81
Cordolo muratura 4: 2barre diam.16mm sup + 2barre diam.16mm inf 4,00 5,60 1,578 35,35
Cordolo muratura 8: 2barre diam.16mm sup + 2barre diam.16mm inf 4,00 9,12 1,578 57,57
Staffe fondazioni
Fondazione muratura 1: 1staffa diam.8mm/15cm. 131barre lungh.
1.46m 131,00 1,46 0,395 75,55
Fondazione muratura 1: 1staffa diam.8mm/15cm. 50barre lungh.
3.66m 50,00 3,66 0,395 72,29
Fondazione muratura 2: 1staffa diam.8mm/15cm. 44barre lungh.
1.46m 44,00 1,46 0,395 25,37
Fondazione muratura 2: 1staffa diam.8mm/15cm. 17barre lungh.
3.66m 17,00 3,66 0,395 24,58
Fondazione muratura 3: 1staffa diam.8mm/15cm. 142barre lungh.
1.46m 142,00 1,46 0,395 81,89
Fondazione muratura 3: 1staffa diam.8mm/15cm. 54barre lungh.
3.66m 54,00 3,66 0,395 78,07
Fondazione muratura 4: 1staffa diam.8mm/15cm. 38barre lungh.
1.46m 38,00 1,46 0,395 21,91
Fondazione muratura 4: 1staffa diam.8mm/15cm. 14barre lungh.
3.66m 14,00 3,66 0,395 20,24
Fondazione muratura 5: 1staffa diam.8mm/15cm. 5barre lungh.
1.46m)x2 10,00 1,46 0,395 5,77
Fondazione muratura 5: 1staffa diam.8mm/15cm. 8barre lungh.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 1´511,67 31´013,41
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´511,67 31´013,41

3.66m 8,00 3,66 0,395 11,57
Fondazione muratura 6: 1staffa diam.8mm/15cm. 97barre lungh.
1.46m 97,00 1,46 0,395 55,94
Fondazione muratura 6: 1staffa diam.8mm/15cm. 37barre lungh.
3.66m 37,00 3,66 0,395 53,49
Fondazione muratura 7: 1staffa diam.8mm/15cm. 122barre lungh.
1.46m 122,00 1,46 0,395 70,36
Fondazione muratura 7: 1staffa diam.8mm/15cm. 60barre lungh.
3.66m 60,00 3,66 0,395 86,74
Fondazione muratura 8: 1staffa diam.8mm/15cm. 61barre lungh.
1.46m 61,00 1,46 0,395 35,18
Staffe cordoli
Cordolo muratura 1: 1staffa diam.8mm/15cm. 131barre lungh. 0.84m 131,00 0,84 0,395 43,47
Cordolo muratura 2: 1staffa diam.8mm/15cm. 44barre lungh. 0.84m 44,00 0,84 0,395 14,60
Cordolo muratura 3: 1staffa diam.8mm/15cm. 142barre lungh. 0.84m 142,00 0,84 0,395 47,12
Cordolo muratura 4: 1staffa diam.8mm/15cm. 38barre lungh. 0.84m 38,00 0,84 0,395 12,61
Cordolo muratura 8: 1staffa diam.8mm/15cm. 61barre lungh. 0.84m 61,00 0,84 0,395 20,24
Barre inghisaggio cordoli
Cordolo muratura 1: 2 barre diam. 12mm/15cm. 262barre
lungh.0.5m 262,00 0,50 0,888 116,33
Cordolo muratura 2: 2 barre diam. 12mm/15cm. 88barre lungh. 0.5m 88,00 0,50 0,888 39,07
Cordolo muratura 3: 2 barre diam. 12mm/15cm. 284barre lungh.
0.5m 284,00 0,50 0,888 126,10
Cordolo muratura 4: 2 barre diam. 12mm/15cm. 76barre lungh. 0.5m 76,00 0,50 0,888 33,74
Cordolo muratura 8: 2 barre diam. 12mm/15cm. 122barre lungh.
0.5m 122,00 0,50 0,888 54,17
Barre inghisaggio fondazioni
Fondazione muratura 1: 262 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 262,00 0,70 0,888 162,86
Fondazione muratura 1: 200 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 200,00 0,70 0,888 124,32
Fondazione muratura 2: 88 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 88,00 0,70 0,888 54,70
Fondazione muratura 2: 176 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 176,00 0,70 0,888 109,40
Fondazione muratura 3: 284 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 284,00 0,70 0,888 176,53
Fondazione muratura 3: 568 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 568,00 0,70 0,888 353,07
Fondazione muratura 4: 76 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 76,00 0,70 0,888 47,24
Fondazione muratura 4: 152 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 152,00 0,70 0,888 94,48
Fondazione muratura 5: 20 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 20,00 0,70 0,888 12,43
Fondazione muratura 5: 40 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 40,00 0,70 0,888 24,86
Fondazione muratura 6: 194 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 194,00 0,70 0,888 120,59
Fondazione muratura 6: 388 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 388,00 0,70 0,888 241,18
Fondazione muratura 7: 244 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 244,00 0,70 0,888 151,67
Fondazione muratura 7: 488 barre diam. 12mm lungh. 0.7m 488,00 0,70 0,888 303,34
Barre inghisaggio rete elettrosaldata sottotetto
lato lungh. 9.57m : 2x 24 barre diam. 12mm lungh. 0.80m 48,00 0,80 0,888 34,10
lato lungh. 9.12m : 2x 23 barre diam. 12mm lungh. 0.80m 46,00 0,80 0,888 32,68
Cerchiature
Cerchiatura C2: 2x(9 barre diam. 14mm) 18,00 0,30 1,208 6,52
Cerchiatura C3: 4x(9 barre diam. 14mm) 36,00 0,30 1,208 13,05

SOMMANO kg 4´395,42 1,40 6´153,59

16 / 16 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
TOS17_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Cordoli interpiano
Cordolo muratura 1: 2 barre diam. 12mm/15cm. 262 inghisaggi 262,00
Cordolo muratura 2: 2 barre diam. 12mm/15cm. 88 inghisaggi 88,00
Cordolo muratura 3: 2 barre diam. 12mm/15cm. 284 inghisaggi 284,00
Cordolo muratura 4: 2 barre diam. 12mm/15cm. 76 inghisaggi 76,00
Cordolo muratura 8: 2 barre diam. 12mm/15cm. 122 inghisaggi 122,00
Cordoli fondazioni
Fondazione muratura 1: 262 inghisaggi 262,00
Fondazione muratura 1: 200 inghisaggi 200,00
Fondazione muratura 2: 88 inghisaggi 88,00
Fondazione muratura 2: 176 inghisaggi 176,00
Fondazione muratura 3: 284 inghisaggi 284,00
Fondazione muratura 3: 568 inghisaggi 568,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 2´410,00 37´167,00
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R I P O R T O 2´410,00 37´167,00

Fondazione muratura 4: 76 inghisaggi 76,00
Fondazione muratura 4: 152 inghisaggi 152,00
Fondazione muratura 5: 20 inghisaggi 20,00
Fondazione muratura 5: 40 inghisaggi 40,00
Fondazione muratura 6: 194 inghisaggi 194,00
Fondazione muratura 6: 388 inghisaggi 388,00
Fondazione muratura 7: 244 inghisaggi 244,00
Fondazione muratura 7: 488 inghisaggi 488,00
Barre inghisaggio rete elettrosaldata sottotetto
lato lungh. 9.57m : 2x 24 inghisaggi 48,00
lato lungh. 9.12m : 2x 23 inghisaggi 46,00
Cerchiature
Cerchiatura C2x2 18,00
Cerchiatura C3x4 36,00

SOMMANO cad 4´160,00 12,68 52´748,80

17 / 17 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
3.3.12.1 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI

SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
DALLA CARBONATAZIONE,
CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a
prestazione garantita, per elementi
soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN
206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di
consistenza S4 - Dmax, aggregato
31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni
ambientali: parti di struttura di
contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle
vigenti norme e l'onere della
pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme. C25/30 (rck 30 N/mmq)
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Fondazioni
Fondazione Muratura 1 1,00 14,00 0,350 0,400 1,96
Fondazione Muratura 1 1,00 5,60 0,350 1,500 2,94
Fondazione Muratura 2 1,00 5,00 0,350 0,400 0,70
Fondazione Muratura 2 1,00 1,55 0,350 1,500 0,81
Fondazione Muratura 3 1,00 16,00 0,350 0,400 2,24
Fondazione Muratura 3 1,00 5,20 0,350 1,500 2,73
Fondazione Muratura 4 1,00 4,00 0,350 0,400 0,56
Fondazione Muratura 4 1,00 1,60 0,350 1,500 0,84
Fondazione Muratura 5 1,00 0,68 0,350 0,400 0,10
Fondazione Muratura 5 1,00 0,68 0,350 1,500 0,36
Fondazione Muratura 6 1,00 10,00 0,350 0,400 1,40
Fondazione Muratura 6 1,00 4,50 0,350 1,500 2,36
Fondazione Muratura 7 1,00 18,00 0,350 0,400 2,52
Fondazione Muratura 7 1,00 9,00 0,350 1,500 4,73
Fondazione Muratura 8 1,00 9,12 0,800 1,500 10,94

SOMMANO mc 35,19 124,00 4´363,56

Nuove murature (Cat 3)

18 / 18 ISPESSIMENTO DI MURATURE SOTTILI CON NUOVA
4.1.150 MURATURA. Ispessimento di murature sottili da realizzare solo

sulla faccia, nello spessore della risega, mediante ridosso di mattoni
pieni ad una o due teste ammorsati in chiave nel muro esistente o
collegati per mezzo di ferri ripiegati. Sono compresi: due
ammorsature per ogni metro quadrato; i materiali necessari; i piani di

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 94´279,36
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´279,36

lavoro anche inclinati e posti in qualsiasi direzione; l'allontanamento
del materiale di risulta; l'avvicinamento dei materiali al luogo di
lavoro; l'eventuale fornitura e posa in opera dei ferri per il
collegamento delle murature. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 3 - Nuove murature
Aggiunta di una testa di mattoni pieni alle murature portanti indicate
Piano terra - Muratura 1 1,00 19,60 0,125 4,570 11,20
Piano terra - Muratura 2 1,00 6,55 0,125 4,570 3,74
Piano terra - Muratura 3 1,00 21,20 0,125 4,570 12,11
Piano terra - Muratura 4 1,00 5,60 0,125 4,570 3,20
Piano terra - Muratura 5 2,00 0,68 0,125 4,570 0,78
Piano terra - Muratura 6 1,00 14,50 0,125 4,570 8,28
Piano terra - Muratura 7 1,00 18,20 0,125 4,570 10,40

SOMMANO mc 49,71 834,00 41´458,14

19 / 19 BLOCCO ANTISISMICO PORIZZATO - Tipo blocco H19 - Art.
ED04 292 Toppetti2. Fornitura e posa in opera di blocco portante per

muratura in zona sismica con fori verticali a sezione rettangolare
avente percentuale di foratura pari al 45%. Mediante una
porizzazione diffusa con farina di legno viene alleggerita la massa e
garantito un miglior livello di prestazioni termiche. Malta disposta tra
un elemento e l'altro sia in orizzontale che in verticale con giunti dello
spessore variabili tra i 5 e i 15 mm. i blocchi dovranno avere le
seguenti caratteristiche meccaniche: percentuale di foratura pari al
45%; resistenza a compressione in direzione dei carichi verticali UNI
EN 772 maggiore di 20 N/mmq; resistenza a compressione
ortogonale ai carichi verticali UNI EN 772 maggiore di 2 N/mmq. E'
compresa la fornitura e posa in opera dei materiali e quanto occorre
per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 3 - Nuove murature
Muratura portante M8 - Piano terra 1,00 9,12 0,300 4,570 12,50
Muratura portante M8 - Piano primo 1,00 9,12 0,300 3,850 10,53
Muratura portante M8 - Sottotetto 0,50 9,12 0,300 2,000 2,74

SOMMANO mc 25,77 135,00 3´478,95

20 / 20 CHIUSURA DI APERTURE A TUTTO SPESSORE. Chiusura di
4.1.130 vani di porte, finestre o di altre aperture interne ed esterne o nicchie

di vecchie strutture murarie anche semidemolite o pericolanti,
eseguita a tutto spessore con impiego di mattoni pieni. Sono
compresi: i materiali occorrenti; la preparazione del vano; le
ammorsature e gli ancoraggi necessari; l'idonea malta rispondente, se
del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 3 - Nuove murature
Chiusura porta P8 1,00 0,70 0,300 2,050 0,43
Chiusura porta P9 1,00 1,14 0,300 2,100 0,72
Chiusura finestra Atrio 2 1,00 1,15 0,300 4,500 1,55
Restringimento finestra Atrio1/2 1,00 0,50 0,300 4,500 0,68

SOMMANO mc 3,38 476,00 1´608,88

21 / 21 Compenso alla chiusura di aperture a tutto spessore per conservare
4.1.140 integralmente il contorno del vano, realizzando le necessarie

ammorsature e ripulendo i contorni del vano stesso sia che essi
risultino realizzati a raso, o in aggetto, o in bassorilievo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 3 - Nuove murature
Chiusura porta P8 1,00 0,70 0,300 2,050 0,43
Chiusura porta P9 1,00 1,14 0,300 2,100 0,72
Chiusura finestra Atrio 2 1,00 1,15 0,300 4,500 1,55

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 2,70 140´825,33
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R I P O R T O 2,70 140´825,33

Restringimento finestra Atrio1/2 1,00 0,50 0,300 4,500 0,68

SOMMANO mc 3,38 45,80 154,80

Nuove strutture in c.a. (Cat 4)

22 / 22 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
3.3.11.1 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A

CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a
corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le
norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008.
Classe di consistenza S4 - Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: in ambiente asciutto o permanentemente bagnato.
Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità relativa bassa.
Classe di esposizione XC1. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi:
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq)
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Cordoli solaio interpiano
Cordolo muratura 1 1,00 19,60 0,220 0,220 0,95
Cordolo muratura 2 1,00 6,55 0,220 0,220 0,32
Cordolo muratura 3 1,00 21,20 0,220 0,220 1,03
Cordolo muratura 4 1,00 5,60 0,220 0,220 0,27
Cordolo muratura 8 2,00 9,12 0,300 0,300 1,64
Getto solaio sottotetto
Spessore 4 cm - Area mq 9.12X9.57 1,00 9,12 9,570 0,040 3,49

SOMMANO mc 7,70 124,00 954,80

Cerchiature (Cat 8)

23 / 23 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo,
TOS17_01.B incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di
03.004.002 antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e

movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione
delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre i 240 mm
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 8 - Cerchiature
Cerchiatura C2 - 2IPE 240: 2x2x(2,10+2,86) m 4,00 9,92 30,700 1´218,18
Cerchiatura C3 - 2IPE 240: 4x2x(3,44+3,60) m 8,00 14,08 30,700 3´458,05

SOMMANO kg 4´676,23 3,79 17´722,91

Giunti sismici (Cat 7)

24 / 24 Fornitura e posa di giunto di struttura HDE 110/50 con montaggio a
ED01 pavimento finito per varchi da mm 50 completo di profilo in

alluminio zigrinato e guarnizione intercambiabile di colore nero, in
barre da 3 ml.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 7 - Giunti sismici
Biblioteca PT 1,00 9,12 9,12
Aula ed. musicale P1 1,00 9,12 9,12
Piano sottotetto 1,00 9,12 9,12

SOMMANO ml 27,36 190,00 5´198,40

25 / 25 Fornitura e posa di coprigiunto piatto in alluminio anodizzato argento
ED02 W120, larghezza mm. 120, completo di n° 4 clips di fissaggio in

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 164´856,24
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R I P O R T O 164´856,24

acciaio inox tipo XL; ogni barra da ml. 3
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 7 - Giunti sismici
Biblioteca PT 1,00 9,12 9,12
Aula ed. musicale P1 1,00 9,12 9,12
Piano sottotetto 1,00 9,12 9,12

SOMMANO ml 27,36 45,00 1´231,20

Controsoffitti (Cat 13)

26 / 26 Controsoffitto o controparte costituito da un pannello composto da
7.3.110.1 una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 circa, una

barriera al vapore in foglio di alluminio ed un pannello in fibra
minerale della densità di Kgxmc 75, dello spessore di cm 3. Posto in
opera con struttura metallica in profilati di acciaio zincato fissati al
soprastante solaio oppure ancorato alla parete con adeguati supporti
e/o collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a soffitto con
barriera al vapore.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 13 - Controsoffitti
Ripristino delle parti di controsoffitti demolite
Sala insegnanti 1,00 5,80 0,500 2,90
Atrio 1 1,00 11,62 0,500 5,81
Atrio 1 1,00 6,35 0,500 3,18
Dis. 2 1,00 2,60 0,500 1,30
Dis. 1 1,00 5,82 0,500 2,91
Biblioteca 1,00 9,12 1,000 9,12

SOMMANO mq 25,22 45,20 1´139,94

Intonaci e finiture (Cat 5)

27 / 27 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
6.1.270.1 ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un

primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo
metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 5 - Intonaci e finiture
Piano terra
Muratura 5 2,00 0,68 4,150 5,64
Muratura 6 1,00 9,12 4,150 37,85
Muratura 7 1,00 18,20 4,150 75,53
Muratura 8 1,00 9,12 8,000 72,96
WC: intonaco chiusura porta 2,00 0,80 2,100 3,36
Cerchiatura C2 architrave 2,00 1,38 0,300 0,83
Cerchiatura C2 montanti 4,00 0,30 2,100 2,52
Cerchiatura C3 architrave 4,00 1,96 0,300 2,35
Cerchiatura C3 montanti 8,00 0,30 3,600 8,64
Chiusura porta P9 1,00 1,14 2,100 2,39
Chiusura infisso Atrio 2 1,00 1,15 4,150 4,77
Restringimento infisso Atrio 1/2 1,00 0,50 4,150 2,08

SOMMANO mq 218,92 25,70 5´626,24

28 / 28 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
12.1.40.1 con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile

in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti
e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 172´853,62
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R I P O R T O 172´853,62

per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato
di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 5 - Intonaci e finiture
Piano terra
Sala insegnanti 1,00 23,00 3,950 90,85
Dis. 2 1,00 11,00 3,950 43,45
Atrio 1 1,00 32,53 3,950 128,49
Dis. 1 1,00 16,36 3,950 64,62
Biblioteca 1,00 56,00 3,950 221,20
Bagni 1,00 33,00 3,950 130,35
Piano Primo
Aula ed. musicale 1,00 56,00 3,850 215,60
Tinteggiatura dei Soffitti
Sala insegnanti 1,00 5,80 5,700 33,06
Dis. 2 1,00 2,92 2,590 7,56
Atrio 1 1,00 6,21 11,500 71,42
Dis. 1 1,00 5,32 2,870 15,27
Biblioteca 1,00 9,57 9,120 87,28
Aula ed. musicale 1,00 9,57 9,120 87,28
Bagni 1,00 2,98 5,320 15,85
Chiusura porta P9 1,00 1,14 2,100 2,39
Chiusura infisso Atrio 2 1,00 1,15 4,150 4,77
Restringimento infisso Atrio 1/2 1,00 0,50 4,150 2,08

SOMMANO mq 1´221,52 8,20 10´016,46

29 / 29 Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici,
6.1.220.2 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato

in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,
su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento composta da Kg
400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 5 - Intonaci e finiture
Piano Terra
Muratura 1 1,00 19,60 4,600 90,16
Muratura 2 1,00 6,55 4,600 30,13
Muratura 3 1,00 21,20 4,600 97,52
Muratura 4 1,00 5,60 4,600 25,76
Chiusura porta P9 1,00 1,14 2,100 2,39
Chiusura infisso Atrio 2 1,00 1,15 4,150 4,77
Restringimento infisso Atrio 1/2 1,00 0,50 4,150 2,08

SOMMANO mq 252,81 23,40 5´915,75

30 / 30 Tinteggiatura a calce, idoneamente diluita con l'aggiunta di colori di
12.1.10.4 qualsiasi specie, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco rustico, di

pareti, volte, soffitti di cantine, sottotetti e locali in genere non
impegnativi. Preparazione del supporto, limitata ad una sommaria
spazzolatura e pulitura della superficie, per eliminare corpi estranei e
grumi di calce, senza imprimitura del sottofondo. Ciclo di pittura a
due o più strati di latte di calce, dati a spruzzo (velo a macchina) o a
pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per uno strato a coprire dato a pennello su
superfici esterne.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 5 - Intonaci e finiture
Piano Terra
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Muratura 1 1,00 19,60 8,660 169,74
Muratura 2 1,00 6,55 8,660 56,72
Muratura 3 1,00 21,20 8,660 183,59
Muratura 4 1,00 5,60 8,660 48,50
Muratura 10 1,00 8,10 8,660 70,15
Muratura 11 1,00 3,53 8,660 30,57
Muratura 12 1,00 10,45 8,660 90,50
Muratura 13 1,00 3,00 4,600 13,80
Muratura 14 1,00 3,00 4,600 13,80
Muratura 15 1,00 3,00 4,600 13,80
Chiusura porta P9 1,00 1,14 2,100 2,39
Chiusura infisso Atrio 2 1,00 1,15 4,150 4,77
Restringimento infisso Atrio 1/2 1,00 0,50 4,150 2,08

SOMMANO mq 700,41 5,50 3´852,26

Pavimenti e rivestimenti (Cat 6)

31 / 31 Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con
6.4.320.1 superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e

posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su
idoneo massetto, con livellante imputrescibile. È compreso ogni
onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Di
spessore mm 2,5.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 6 - Pavimenti e rivestimenti
Sala insegnanti 1,00 5,69 5,800 33,00
Dis. 2 1,00 2,59 2,920 7,56
Atrio 1 1,00 11,49 6,200 71,24
Dis. 1 1,00 2,87 5,320 15,27
Biblioteca 1,00 9,12 9,570 87,28
Aula ed. musicale 1,00 9,12 9,570 87,28

SOMMANO mq 301,63 29,20 8´807,60

32 / 32 Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10,
6.4.350 spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore

sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno,
mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 6 - Pavimenti e rivestimenti
Sala insegnanti 2,00 5,69 11,38
Sala insegnanti 2,00 5,80 11,60
Dis. 2 2,00 2,59 5,18
Dis. 2 1,00 2,92 2,92
Atrio 1 2,00 11,49 22,98
Atrio 1 2,00 6,20 12,40
Dis. 1 1,00 2,87 2,87
Dis. 1 2,00 5,32 10,64
Biblioteca 2,00 9,12 18,24
Biblioteca 2,00 9,57 19,14
Aula ed. musicale 2,00 9,12 18,24
Aula ed. musicale 2,00 9,57 19,14

SOMMANO m 154,73 7,00 1´083,11

Infissi (Cat 11)

33 / 33 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO.
9.3.11.1 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della

sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con
le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
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fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da
murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre
per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la
rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto
delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1 nei riguardi dei
requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi del vento, tenuta
all’acqua, resistenza all’impatto, capacità portante dei dispositivi di
sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprietà
radiative delle vetrazioni, permeabilità all’aria, presenza di sostanze
dannose. E' compresa la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la
fornitura e posa del vetro. Per finestre e e portefinestre a battuta
semplice ad una o più ante.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 11 - Infissi
Infisso Atrio 1 - Atrio 2 1,00 2,000 4,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 268,00 2´412,00

34 / 34 Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo 62/
9.3.11.2 72 a taglio termico e giunto

aperto
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 11 - Infissi
Infisso Atrio 1 - Atrio 2 1,00 2,000 4,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 45,60 410,40

35 / 35 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della
9.3.11.5 sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con

le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di
alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso il controtelaio, da
murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre
per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la
rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto
delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1 nei riguardi dei
requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi del vento, tenuta
all’acqua, resistenza all’impatto, capacità portante dei dispositivi di
sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprietà
radiative delle vetrazioni, permeabilità all’aria, presenza di sostanze
dannose. E' compresa la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la
fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per sistema di apertura a
bilico orizzontale o verticale
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 11 - Infissi
Infisso Atrio 1 - Atrio 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,00 39,00

36 / 36 Vetrata termo-isolante basso emissiva e/o selettiva con doppia o tripla
9.5.62.6 camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o

polisolfuri; intercapedine riempita con aria o gas argon 90%,
composta con due o tre vetri semplici e/o stratificati, e deposito
magnetronico basso emissivo (|) in posizione utile per definire vetrate
ad isolamento termico rinforzato con possibilità di controllo solare.
Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro,
PVC, alluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con
mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la
pulitura e gli sfridi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. 4| / 15 Argon 90% / 4 / 15 Argon 90% |4
Caratteristiche tecniche: Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/
mq*K]: Ug = 0.6÷0.7; Fattore solare (EN 410) [%]: g = 35÷39;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%]: TL = 63÷67; Resistenza
acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 32÷33; Peso vetrata [kg/mq] = 30;
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Resistenza agli urti (EN 12600) = n.c.; Attacchi manuali (EN 356) =
n.c.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 11 - Infissi
Infisso Atrio 1 - Atrio 2 1,00 2,000 4,500 9,00

SOMMANO mq 9,00 102,00 918,00

Nuove strutture in c.a. (Cat 4)

37 / 37 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,
3.5.30 fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la

piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 4 - Nuove strutture in c.a.
Rete elettrosaldata piano sottotetto
9.12m/0.20 = 46 barre diam.8mm lungh 9.57 m 46,00 9,57 0,395 173,89
9.57m/0.20 = 48 barre diam.8mm lungh 9.12m 48,00 9,12 0,395 172,92

SOMMANO kg 346,81 1,54 534,09

Pavimenti e rivestimenti (Cat 6)

38 / 38 Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito
3.1.10.3 per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. a cm 7.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 6 - Pavimenti e rivestimenti
Marciapiede 1,00 55,00 1,000 55,00

SOMMANO mq 55,00 15,20 836,00

39 / 39 Pavimento in lastre di pietra calcarea ad opera incerta, fornito e posto
6.4.72.1 in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di

usura al tribometro minore di 1, coefficiente di assorbimento acqua
minore di 1, resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200,
resistenza all’urto maggiore a kgxmq 0,40, resistenza alla
compressione non inferiore a kgxcmq 1500, peso specifico non
inferiore a gxcmq 2,5, di qualsiasi dimensione e forma, spessore
medio di cm 3-6 circa oppure cm 6-8 circa, , la faccia in vista deve
essere ruvida (cioè a piano di cava), le coste tranciate oppure a
spacco naturale. Sono compresi: il taglio; la suggellatura dei giunti; la
spazzolatura delle commettiture; il letto di sabbia e cemento. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’
escluso il massetto di sottofondo. Di spessore cm 3-6 circa.
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 6 - Pavimenti e rivestimenti
Marciapiede 1,00 55,00 1,000 55,00

SOMMANO mq 55,00 80,00 4´400,00

Impianto elettrico (Cat 9)

40 / 40 Impianto elettrico
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 9 - Impianto elettrico
Impianto elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica
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Impianto di riscaldamento (Cat 10)

41 / 41 Impianto termico
SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
Cat 10 - Impianto di riscaldamento
Impianto termico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Economie (Cat 12)

42 / 42 Operaio 4° livello
1Me_elettric SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
o Cat 12 - Economie

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impiantistica
elettrica 30,00

SOMMANO ora 30,00 27,91 837,30

43 / 43 Operaio specializzato
2Me_elettric SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
o Cat 12 - Economie

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impiantistica
elettrica 30,00

SOMMANO ora 30,00 26,44 793,20

44 / 44 Manovale (operaio comune)
4Me_elettric SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
o Cat 12 - Economie

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impiantistica
elettrica 30,00

SOMMANO ora 30,00 22,14 664,20

45 / 45 Operaio 4° livello
1Me_termico SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Cat 12 - Economie
liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impianto di
riscaldamento 25,00

SOMMANO ora 25,00 27,91 697,75

46 / 46 Operaio specializzato
2Me_termico SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Cat 12 - Economie
liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impianto di
riscaldamento 25,00

SOMMANO ora 25,00 26,44 661,00

47 / 47 Manovale (operaio comune)
4Me_termico SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Cat 12 - Economie
liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impianto di
riscaldamento 25,00

SOMMANO ora 25,00 22,14 553,50

48 / 48 Operaio 4° livello
1Me_edile SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Cat 12 - Economie

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica
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Ore in economia generale 50,00
Montaggio grate infissi precedentemente smontate - 1 ora x n° 21
grate = 21 ore 21,00
Montaggio discendenti pluviali precedentemente smontati - 1/2 ora x
n° 10 pluviali = 5 ore 5,00
Rimontaggio porte interne precedentemente smontate - 1/2 ora x n° 9
porte = 4,5 ore 4,50

SOMMANO ora 80,50 27,91 2´246,76

49 / 49 Operaio specializzato
2Me_edile SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Cat 12 - Economie
Vedi ore operaio specializzato 80,50

SOMMANO ora 80,50 26,44 2´128,42

50 / 50 Manovale (operaio comune)
4Me_elettric SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA
o Cat 12 - Economie

Operaio per impianto elettrico - assistenza 20,00

SOMMANO ora 20,00 22,14 442,80

51 / 51 idem c.s. ...Manovale (operaio comune)
4Me_termico SpCat 1 - CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

Cat 12 - Economie
Operaio per impianto di riscaldamento 20,00

SOMMANO ora 20,00 22,14 442,80

CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO (SpCat 2)
Demolizioni e rimozioni (Cat 2)

52 / 52 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione
2.3.100.3 di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi:

il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta; la malta di allettamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di
gres, di ceramica, di cotto, etc.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Pilastro 28 P1 1,00 0,50 1,300 0,65
Pilastro 33 PT 1,00 0,50 1,300 0,65
Pilastro 34 PT 1,00 0,50 1,300 0,65
Pilastro 36 PT 1,00 0,50 1,300 0,65
Pilastro 80 PT 1,00 0,50 1,300 0,65
Trave 12-93 PT 1,00 6,00 1,400 8,40
Trave 28-29 PT 1,00 9,90 1,300 12,87
Trave 30-31 PT 1,00 9,90 1,300 12,87
Trave 36-67 PT 1,00 4,80 0,800 3,84
Trave 69-70 PT 1,00 5,70 0,800 4,56
Nodo 4 PT 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 25 PT 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 28 PT 1,00 1,30 0,500 0,65
Nodo 30 PT 1,00 1,30 0,500 0,65
Nodo 48 PT 1,00 1,30 0,500 0,65
Nodo 85 PT 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 92 PT 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 4 P1 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 28 P1 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 31 P1 1,00 1,30 1,300 1,69
Nodo 40 P1 1,00 0,50 0,500 0,25
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Nodo 41 P1 1,00 1,50 0,500 0,75
Nodo 85 P1 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 92 P1 1,00 0,50 0,500 0,25
Nodo 66 PT 1,00 0,50 0,500 0,25

SOMMANO mq 52,68 12,40 653,23

53 / 53 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE. Taglio a
2.3.130.2 sezione obbligata su murature esistenti di qualunque tipo e forma,

eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia
all'interno che all'esterno, per riprese di strutture, cavedi, taglio per
porte e finestre, canalizzazioni (escluse quelle per gli alloggiamenti
degli impianti elettrici, di riscaldamento, etc.). Sono compresi: il
ripristino delle murature tagliate quando il taglio è eseguito su
murature di mattoni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione viene eseguita per
l'effettivo vano demolito. Sono esclusi: la formazione delle spalle in
mattoni multifori. Eseguito su muratura di mattoni, tufo o blocchi di
laterizio.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Taglio su muratura per rinforzo pilastri
Pilastro 28 P1 4,00 0,50 0,300 2,700 1,62
Pilastro 33 PT 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Pilastro 34 PT 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Pilastro 36 PT 3,00 0,50 0,300 2,700 1,22
Pilastro 80 PT 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 4 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 4 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 25 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 28 PT 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 28 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 30 PT 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 30 P1 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 48 PT 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 85 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 85 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 92 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 92 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 31 P1 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 40 P1 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 41 P1 4,00 0,50 0,300 1,500 0,90
Nodo 66 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45

SOMMANO mc 15,51 552,00 8´561,52

54 / 54 Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
2.4.120 telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra

del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Infissi Aula disegno 2,00 6,750 0,900 12,15
Infissi Aula B 1,00 6,750 0,900 6,08
Infissi Aula C 1,00 6,750 0,900 6,08
Infissi Aula E 1,00 6,750 0,900 6,08
Infissi dis. 3 4,00 6,750 0,900 24,30
Infissi dis. 6 2,00 6,750 0,900 12,15
Infissi Aula G 1,00 6,750 0,900 6,08
Infissi Aula F 1,00 6,750 0,900 6,08
Infissi mensa 1,00 6,750 0,900 6,08

SOMMANO mq 85,08 21,10 1´795,19

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 245´055,96



pag. 20

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´055,96

Rinforzo strutturale c.a. (Cat 14)

55 / 55 Fibre di acciaio per rinforzo strutturale c.a. - Tipo GeoSteel G3300
ED03 Kerakoll Esecuzione di rinforzo o riparazione strutturale,

miglioramento o adeguamento sismico di elementi e strutture in
cemento armato, muratura, legno e acciaio, mediante l’utilizzo di un
sistema composito a base di Tessuto GeoSteel G3300 in Fibra di
Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza di Kerakoll

caratteristiche prestazionali meccaniche: resistenza a trazione del
nastro > 2800 MPa; modulo di elasticità normale del nastro > 190
GPa; deformazione ultima a rottura > 1,50%; area effettiva di un
trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2 ; n° trefoli per cm = 7,09; spessore
equivalente del nastro = 0,381 mm,
impregnato con matrice minerale epossidica tipo GeoLite® Gel di
Kerakoll Spa, da applicarsi direttamente alla struttura da rinforzare
senza la necessità d’impiego di primer.
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
1. Eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate,
ammalorate, decoese o non planari mediante GeoCalce® G
Antisismico o GeoCalce® F Antisismico di Kerakoll Spa, nel caso di
supporto in muratura, oppure GeoLite® di Kerakoll Spa, nel caso di
supporto in calcestruzzo armato, e comunque secondo quanto
prescritto e approvato dalla D.L.

adesivo minerale epossidico tipo GeoLite® Gel di Kerakoll Spa;
3. Con adesivo minerale epossidico ancora fresco, procedere alla
posa del tessuto GeoSteel G3300 in Fibra di Acciaio Galvanizzato
Hardwire™ ad altissima resistenza di Kerakoll Spa, avendo cura di
garantire, mediante pressione energica con spatola o rullo metallico,
una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di
eventuali vuoti o bolle d’aria che possano compromettere l’adesione
del tessuto alla matrice o al supporto;
 4. Agendo fresco su fresco, esecuzione del secondo strato di matrice
tipo GeoLite® Gel di Kerakoll Spa, fino a completa copertura del

3 mm;
5. Eventuale ripetizione delle fasi (3) e (4) per tutti gli strati
successivi di rinforzo previsti da progetto.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i
dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche; le
prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento;
tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori. Il prezzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese
le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 14 - Rinforzo strutturale c.a.
Pilastri piano terra
P33 Piano terra fibre longitudinali 12,00 2,40 28,80
P34 Piano terra fibre longitudinali 8,00 2,40 19,20
P36 Piano terra fibre longitudinali 4,00 2,40 9,60
P80 Piano terra fibre longitudinali 8,00 2,40 19,20
Pilastri piano primo
P28 Piano primo fibre longitudinali 4,00 2,40 9,60
P28 Piano primo fibre trasversali 8,00 1,20 9,60
Travi
Trave 12-93 fibre trasversali 20,00 1,40 28,00
Trave 12-93 fibre longitudinali 8,00 6,00 48,00
Trave 28-29 66,00 2,00 132,00
Trave 30-31 66,00 4,20 277,20
Trave 36-67 16,00 1,06 16,96
Trave 69-70 38,00 0,80 30,40
Nodi
Nodo 4 PT
Fibre longitudinali pilastro 2,00 3,50 7,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,40 14,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 653,16 245´055,96
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R I P O R T O 653,16 245´055,96

Fibre trasversali trave 3-4 5,00 1,30 6,50
Fibre trasversali trave 4-5 5,00 1,30 6,50
Nodo 4 P1
Fibre longitudinali pilastro 2,00 2,00 4,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 5,00 1,40 7,00
Fibre trasversali trave 3-4 5,00 1,20 6,00
Fibre trasversali trave 4-5 5,00 1,30 6,50
Nodo 25 PT
Fibre longitudinali pilastro 10,00 2,00 20,00
Fibre longitudinali travi 10,00 1,80 18,00
Fibre trasversali pilastro 25,00 1,20 30,00
Fibre trasversali trave 25-26 25,00 1,30 32,50
Fibre trasversali trave 25-28 25,00 0,85 21,25
Nodo 28 PT
Fibre longitudinali pilastro 1,00 3,50 3,50
Fibre longitudinali travi 1,00 3,50 3,50
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,20 12,00
Fibre trasversali trave 25-28 5,00 0,85 4,25
Fibre trasversali trave 28-30 5,00 0,85 4,25
Nodo 28 P1
Fibre longitudinali pilastro 6,00 2,00 12,00
Fibre longitudinali travi 6,00 1,80 10,80
Fibre trasversali pilastro 15,00 1,20 18,00
Fibre trasversali trave 28-29 15,00 1,40 21,00
Fibre trasversali trave 28-30 15,00 1,30 19,50
Nodo 30 PT
Fibre longitudinali pilastro 1,00 3,50 3,50
Fibre longitudinali travi 1,00 3,50 3,50
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,20 12,00
Fibre trasversali trave 28-30 5,00 0,85 4,25
Fibre trasversali trave 30-40 5,00 0,85 4,25
Nodo 31 P1
Fibre longitudinali pilastro 1,00 2,00 2,00
Fibre longitudinali travi 1,00 3,50 3,50
Fibre trasversali pilastro 5,00 1,20 6,00
Fibre trasversali trave 30-31 5,00 3,60 18,00
Fibre trasversali trave 31-32 5,00 2,00 10,00
Nodo 40 P1
Fibre longitudinali pilastro 2,00 2,00 4,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 5,00 1,20 6,00
Fibre trasversali trave 30-40 5,00 1,30 6,50
Fibre trasversali trave 40-41 5,00 1,40 7,00
Nodo 41 P1
Fibre longitudinali pilastro 4,00 3,50 14,00
Fibre longitudinali travi 8,00 1,80 14,40
Fibre trasversali pilastro 5,00 1,30 6,50
Fibre trasversali trave 40-41 5,00 1,40 7,00
Fibre trasversali trave 41-42 5,00 1,95 9,75
Fibre trasversali trave 31-41 5,00 0,82 4,10
Fibre trasversali trave 41-85 5,00 1,30 6,50
Nodo 48 PT
Fibre longitudinali pilastro 1,00 3,50 3,50
Fibre longitudinali travi 1,00 3,50 3,50
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,30 13,00
Fibre trasversali trave 38-48 5,00 1,98 9,90
Fibre trasversali trave 48-92 5,00 1,12 5,60
Nodo 85 PT
Fibre longitudinali pilastro 2,00 3,50 7,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,20 12,00
Fibre trasversali trave 41-85 5,00 1,12 5,60
Fibre trasversali trave 85-86 5,00 1,30 6,50
Nodo 85 P1
Fibre longitudinali pilastro 2,00 2,00 4,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 5,00 1,20 6,00
Fibre trasversali trave 41-85 5,00 1,30 6,50
Fibre trasversali trave 85-86 5,00 1,30 6,50

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 1´176,96 245´055,96
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R I P O R T O 1´176,96 245´055,96

Nodo 92 PT
Fibre longitudinali pilastro 2,00 3,50 7,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,20 12,00
Fibre trasversali trave 48-92 5,00 1,12 5,60
Fibre trasversali trave 91-92 5,00 1,30 6,50
Nodo 92 P1
Fibre longitudinali pilastro 2,00 2,00 4,00
Fibre longitudinali travi 2,00 1,80 3,60
Fibre trasversali pilastro 5,00 1,20 6,00
Fibre trasversali trave 48-92 5,00 1,30 6,50
Fibre trasversali trave 91-92 5,00 1,30 6,50
Nodo 66 PT
Fibre longitudinali pilastro 2,00 3,50 7,00
Fibre longitudinali trave 74-66 1,00 1,80 1,80
Fibre longitudinali trave 66-67 1,00 0,80 0,80
Fibre trasversali pilastro 10,00 1,20 12,00
Fibre trasversali trave 74-66 5,00 1,30 6,50
Fibre trasversali trave 66-67 2,00 1,17 2,34

SOMMANO m 1´268,70 90,00 114´183,00

Intonaci e finiture (Cat 5)

56 / 56 INTONACO PER USO CIVILE COSTITUITO DA RINZAFFO,
6.1.270.1 ABBOZZO E ULTIMO STRATO. Intonaco civile formato da un

primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in piano
con regolo e fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide,
rifinito con il terzo strato di malta finissima, lisciata con fratazzo
metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed
orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 5 - Intonaci e finiture
RIPRISTINO INTONACO POST RINFORZO STRUTTURALE
C.A.
Pilastro 28 P1 8,00 0,50 2,700 10,80
Pilastro 33 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Pilastro 34 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Pilastro 36 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Pilastro 80 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Trave 12-93 PT 1,00 6,00 1,400 8,40
Trave 28-29 PT 1,00 9,90 1,300 12,87
Trave 30-31 PT 1,00 9,90 1,300 12,87
Trave 36-67 PT 1,00 4,80 0,800 3,84
Trave 69-70 PT 1,00 5,70 0,800 4,56
Nodo 4 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 4 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 25 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 28 PT 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 28 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 30 PT 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 30 P1 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 48 PT 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 85 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 85 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 92 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 92 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 31 P1 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 40 P1 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 41 P1 8,00 0,50 1,500 6,00
Nodo 66 PT 4,00 0,50 1,500 3,00

SOMMANO mq 143,04 25,70 3´676,13

Nuove murature (Cat 3)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 362´915,09
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R I P O R T O 362´915,09

57 / 57 Muratura di mattoni pieni e malta opportunamente confezionata e
3.2.110.1 dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o in elevazione

di spessore superiore a una testa. Sono compresi: i magisteri di
appresature; la formazione degli spigoli e delle riseghe da eseguire
entro e fuori terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento grigio
tipo 325.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 3 - Nuove murature
Ripristino murature post rinforzo strutturale c.a.
Pilastro 28 P1 4,00 0,50 0,300 2,700 1,62
Pilastro 33 PT 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Pilastro 34 PT 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Pilastro 36 PT 3,00 0,50 0,300 2,700 1,22
Pilastro 80 PT 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 4 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 4 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 25 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 28 PT 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 28 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 30 PT 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 30 P1 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 48 PT 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 85 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 85 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 92 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 92 P1 2,00 0,50 0,300 2,700 0,81
Nodo 31 P1 3,00 0,50 0,300 1,500 0,68
Nodo 40 P1 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45
Nodo 41 P1 4,00 0,50 0,300 1,500 0,90
Nodo 66 PT 2,00 0,50 0,300 1,500 0,45

SOMMANO mc 15,51 406,00 6´297,06

Intonaci e finiture (Cat 5)

58 / 58 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura
12.1.40.1 con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile

in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti
e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato
di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura
degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 5 - Intonaci e finiture
TINTEGGIATURA POST RINFORZO STRUTTURALE C.A.
Aula A 1,00 22,75 2,400 54,60
Aula B 1,00 20,50 2,400 49,20
Aula C 1,00 20,50 2,400 49,20
Aula E 1,00 27,00 2,400 64,80
Aula F 1,00 27,00 2,400 64,80
Aula G 1,00 27,00 2,400 64,80
Pilastro 28 P1 8,00 0,50 2,700 10,80
Pilastro 33 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Pilastro 34 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Pilastro 36 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Pilastro 80 PT 4,00 0,50 2,700 5,40
Trave 12-93 PT 1,00 6,00 1,400 8,40
Trave 28-29 PT 1,00 9,90 1,300 12,87

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 401,07 369´212,15



pag. 24

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 401,07 369´212,15

Trave 30-31 PT 1,00 9,90 1,300 12,87
Trave 36-67 PT 1,00 4,80 0,800 3,84
Trave 69-70 PT 1,00 5,70 0,800 4,56
Nodo 4 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 4 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 25 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 28 PT 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 28 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 30 PT 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 30 P1 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 48 PT 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 85 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 85 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 92 PT 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 92 P1 4,00 0,50 2,700 5,40
Nodo 31 P1 6,00 0,50 1,500 4,50
Nodo 40 P1 4,00 0,50 1,500 3,00
Nodo 41 P1 8,00 0,50 1,500 6,00
Nodo 66 PT 4,00 0,50 1,500 3,00

SOMMANO mq 490,44 8,20 4´021,61

Pavimenti e rivestimenti (Cat 6)

59 / 59 Pavimento in linoleum nazionale, in teli di qualunque colore, con
6.4.320.1 superficie in vista liscia e sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e

posto in opera con adesivo a base di resine sintetiche ed alcool, su
idoneo massetto, con livellante imputrescibile. È compreso ogni
onere per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Di
spessore mm 2,5.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 6 - Pavimenti e rivestimenti
RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE POST RINFORZO
STRUTURALE C.A.
Dis. 3 piano terra 1,00 48,50 2,500 121,25
Dis. 6 piano terra 1,00 27,40 2,500 68,50
Aula A 1,00 9,00 6,750 60,75
Aula B 1,00 6,75 6,750 45,56
Aula C 1,00 6,75 6,750 45,56
Aula E 1,00 6,75 6,750 45,56
Aula F 1,00 6,75 6,750 45,56
Aula G 1,00 6,75 6,750 45,56

SOMMANO mq 478,30 29,20 13´966,36

60 / 60 Zoccoletto in legno di qualunque essenza, altezza di cm 8-10,
6.4.350 spessore minimo mm 10, per battiscopa, con o senza bordo superiore

sagomato a becco di civetta, compreso il fissaggio su tasselli di legno,
mediante viti o spilli di acciaio e il relativo adesivo speciale. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 6 - Pavimenti e rivestimenti
Dis. 3 piano terra 2,00 50,00 100,00
Dis. 6 piano terra 2,00 30,00 60,00
Aula A 2,00 9,00 18,00
Aula A 2,00 6,75 13,50
Aula B 2,00 6,75 13,50
Aula B 2,00 6,75 13,50
Aula C 2,00 6,75 13,50
Aula C 2,00 6,75 13,50
Aula E 2,00 6,75 13,50
Aula E 2,00 6,75 13,50
Aula F 2,00 6,75 13,50
Aula F 2,00 6,75 13,50
Aula G 2,00 6,75 13,50
Aula G 2,00 6,75 13,50

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 326,50 387´200,12
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R I P O R T O 326,50 387´200,12

SOMMANO m 326,50 7,00 2´285,50

Economie (Cat 12)

61 / 61 Operaio 4° livello
1Me_edile SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO

Cat 12 - Economie
Ore in economia generale 80,00
Montaggio infissi precedentemente smontati: 13 ore 13,00
Rimontaggio soglie rimosse: 16 ore 16,00

SOMMANO ora 109,00 27,91 3´042,19

62 / 62 Operaio specializzato
2Me_edile SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO

Cat 12 - Economie
Vedi ore operaio specializzato 109,00

SOMMANO ora 109,00 26,44 2´881,96

63 / 63 Manovale (operaio comune)
4Me_elettric SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
o Cat 12 - Economie

Operaio per impianti elettrici - assistenza 30,00

SOMMANO ora 30,00 22,14 664,20

64 / 64 idem c.s. ...Manovale (operaio comune)
4Me_termico SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO

Cat 12 - Economie
Operaio per impianto di riscaldamento - assistenza 15,00

SOMMANO ora 15,00 22,14 332,10

65 / 65 Operaio 4° livello
1Me_elettric SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
o Cat 12 - Economie

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impiantistica
elettrica 20,00

SOMMANO ora 20,00 27,91 558,20

66 / 66 Operaio specializzato
2Me_elettric SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
o Cat 12 - Economie

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impiantistica
elettrica 20,00

SOMMANO ora 20,00 26,44 528,80

67 / 67 Manovale (operaio comune)
4Me_elettric SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
o Cat 12 - Economie

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impiantistica
elettrica 20,00

SOMMANO ora 20,00 22,14 442,80

68 / 68 Operaio 4° livello
1Me_termico SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO

Cat 12 - Economie

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 397´935,87
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R I P O R T O 397´935,87

liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impianto di
riscaldamento 40,00

SOMMANO ora 40,00 27,91 1´116,40

69 / 69 Operaio specializzato
2Me_termico SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO

Cat 12 - Economie
liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impianto di
riscaldamento 40,00

SOMMANO ora 40,00 26,44 1´057,60

70 / 70 Manovale (operaio comune)
4Me_termico SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO

Cat 12 - Economie
liste in economia da redigresi per interventi relativi all'impianto di
riscaldamento 40,00

SOMMANO ora 40,00 22,14 885,60

RAMPA DI ACCESSO ALLA PALESTRA (SpCat 3)
Parapetto (Cat 15)

71 / 71 PARAPETTO IN ACCIAIO E VETRO
ED05 Fornitura e posa in opera di parapetto con struttura mista acciaio-

vetro costituita da montanti verticali e traverso superiore in acciaio
zincato e pannellatura in cristallo di sicurezza stratificato 10/11 e
cerniere di fissaggio. Nella lavorazione sono comprese le piastre di
ancoraggio, eventuali supporti in carpenteria metallica, gli ancoraggi
di tipo chimico o meccanico.
La realizzazione del parapetto dovrà essere accompagnata dalla
produzione di idonea relazione di calcolo e certificazione relativa al
soddisfacimento del requisito di resistenza al carico a spinta pari a
300 Kg/ml.
Compreso ogni altro onere necessario all'esecuzione della lavorazione
e quant'altro occorre per dare l'opera finita.
SpCat 3 - RAMPA DI ACCESSO ALLA PALESTRA
Cat 15 - Parapetto
Nuovo parapetto rampa accesso palestra 1,00 27,50 27,50

SOMMANO m 27,50 380,00 10´450,00

Demolizioni e rimozioni (Cat 2)

72 / 72 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi
2.3.40.2 forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati

alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela
e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o
parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega manuale o
meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza
della esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino di condutture
pubbliche e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni,
acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SpCat 3 - RAMPA DI ACCESSO ALLA PALESTRA
Cat 2 - Demolizioni e rimozioni
Demolizione parapetto rampa accesso palestra 1,00 27,50 0,100 1,350 3,71

SOMMANO mc 3,71 270,00 1´001,70

COMMITTENTE: Comune di Ravenna, Area infrastrutture civili, Edilizia Pubblica

A R I P O R T A R E 412´447,17
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 412´447,17

CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO (SpCat 2)
Impianto elettrico (Cat 9)

73 / 73 Impianto elettrico
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 9 - Impianto elettrico
Impianto elettrico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

Impianto di riscaldamento (Cat 10)

74 / 74 Impianto termico
SpCat 2 - CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO
Cat 10 - Impianto di riscaldamento
Impianto termico 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 424´947,17

T O T A L E euro 424´947,17
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CAPITOLI
 001 OPERE EDILI 92´515,48
 002 OPERE STRUTTURALI 286´454,11
 003 IMPIANTI MECCANICI 10´000,00
 004 IMPIANTI ELETTRICI 15´000,00
 005 LISTE IN ECONOMIA 20´977,58

Totale CAPITOLI euro 424´947,17
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo SUPER CATEGORIE
 001 CORPO DI FABBRICA IN MURATURA 234´046,02
 002 CORPO DI FABBRICA IN CEMENTO ARMATO 179´449,45
 003 RAMPA DI ACCESSO ALLA PALESTRA 11´451,70

Totale SUPER CATEGORIE euro 424´947,17
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O

Riepilogo CATEGORIE
 001 Scavi e rinterri 786,58
 002 Demolizioni e rimozioni 32´877,37
 003 Nuove murature 52´997,83
 004 Nuove strutture in c.a. 74´115,94
 005 Intonaci e finiture 33´108,45
 006 Pavimenti e rivestimenti 31´378,57
 007 Giunti sismici 6´429,60
 008 Cerchiature 17´722,91
 009 Impianto elettrico 15´000,00
 010 Impianto di riscaldamento 10´000,00
 011 Infissi 3´779,40
 012 Economie 20´977,58
 013 Controsoffitti 1´139,94
 014 Rinforzo strutturale c.a. 114´183,00
 015 Parapetto 10´450,00

Totale CATEGORIE euro 424´947,17

 Ravenna, 30/11/2018

Il Tecnico
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