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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
$7.02.0020.0
01
28/12/2017

2/2
$7.02.0020.0
04
28/12/2017

3/3
S$1.03.0010.0
01
28/12/2017

LAVORI A MISURA

Sicurezza (Cat1)

Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: 1’'uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

Cat 1 - Sicurezza

N° 1 riunione x n° 2 ore

SOMMANO ora

Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticitd connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione cantiere.

Cat | - Sicurezza

N° 2 riunioni x n° 2 ore

SOMMANO ora

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e 1’igiene dei lavoratori; il montaggio ¢ lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piul volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); 1’'uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per 1’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per ['utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per

2,00

2,00

4,00

4,00

57,00

24,60

114,00

98,40

A RIPORTARE

212,40

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA
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DIMENSIONI

par.ug.

lung.
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IMPORTI

unitario TOTALE
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212,40

4/4
$1.03.0010.0
02
28/12/2017

5/5
$1.03.0070.0
01
28/12/2017

servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Locale spogliatoio

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I’'uso
dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per 1’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per ['utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per ogni mese in piu o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Locale spogliatoio - mesi oltre il primo: 2

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 1’'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire ’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 1’uso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell’autogru
per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno

1,00

1,00

5,00

5,00

252,00 252,00

192,00 960,00

A RIPORTARE

1'424,40

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'424,40

6/6
$1.03.0070.0
02
28/12/2017

7117
$4.03.0020
28/12/2017

8/8
$4.05.0010.0
05
28/12/2017

chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
we

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la salute e I’igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la
rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: 1’'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire ’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e I’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per 1’uso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell’autogru
per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.ll bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e I’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in pit o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

we - mesi oltre il primo: 2

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi.
Sono compresi: 1’uso per la durata della fase che prevede la presenta
in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; I’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato cadauno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori.

Cat 1 - Sicurezza

Kit lava occhi

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
I’immediata sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Estintore - primo mese

SOMMANO mese

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

185,00

149,00

190,00

0,84

185,00

745,00

190,00

0,84

A RIPORTARE

2'545,24

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°545,24

9/9
$4.05.0010.0
06
28/12/2017

10/ 10
$4.03.0030.0
02
28/12/2017

11/11
$4.03.0010
28/12/2017

12/12
S1.04.0020
28/12/2017

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
I’immediata sostituzione in caso d’uso; I’allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in piu o frazione.
Cat | - Sicurezza

Estintore - mesi oltre il primo: 2

SOMMANO mese

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barella pieghevole.
Sono compresi: ’uso per la durata della fase che prevede la presenta
in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e I’igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; I’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per 1'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al giorno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori. In alluminio,
pieghevole in lunghezza e larghezza, al giorno.

Cat 1 - Sicurezza

Barella

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva
schegge. Sono compresi: ’uso per la durata della fase che prevede la
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
I’igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi
strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; I’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e I’igiene dei
lavoratori.

Cat 1 - Sicurezza

Kit levaschegge

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e
posta in opera. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e I’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli
delle dimensioni minime di cm 10 x 10; I’infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, I’accatastamento e 1’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprieta dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro

5,00

5,00

180,00

180,00

1,00

1,00

0,11

0,38

26,80

0,55

68,40

26,80

A RIPORTARE

2'640,99

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2'640,99

13/13
S1.04.0050
28/12/2017

14/ 14
$3.01.0010.0
01
28/12/2017

15/15
$1.01.0030.0
01
28/12/2017

quadrato di pannello posto in opera, per I'intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Cat 1 - Sicurezza

Delimitazione area di intervento

SOMMANO mq

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna
modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati,
ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del
diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all’interno del tubolare
perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi:
I’'uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo temporaneo della
transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cat 1 - Sicurezza

Transenne di separazione

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: 1'uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu
volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso
d’usura; la  dichiarazione dell’installatore  autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.

Cat | - Sicurezza

Impianto di terra

SOMMANO a corpo

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi esterni

1,00

30,00

2,000

60,00

60,00

9,00

9,00

1,00

1,00

32,00

22,60 17356,00

16,80 151,20

270,00 270,00

A RIPORTARE

32,00

4’418,19

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia




pag. 7

Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32,00

4°418,19

16/16
S$1.01.0030.0
02
28/12/2017

17/17
S$1.01.0020.0
01
28/12/2017

18/18
$1.01.0020.0
02
28/12/2017

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per ogni mese in piu o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi esterni - mesi oltre il primo

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

Cat | - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi esterni a tubi e giunti

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio ¢ lo smontaggio eseguito da personale esperto ¢ dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione

32,00

160,00

160,00

2,00

2,00

20,40

0,96

13,30

652,80

153,60

26,60

A RIPORTARE

5251,19

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5251,19

19/19
S$1.01.0020.0
03
28/12/2017

20/20
S$1.01.0020.0
04
28/12/2017

21/21
S1.01.0030.0
03
28/12/2017

¢ effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per ogni mese in piu o frazione.

Cat | - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi esterni tubi e giunti - mesi oltre il primo

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto ¢ dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per il primo mese o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi interni a tubi e giunti

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pit volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per ogni mese in piu o frazione.

Cat | - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi interni a tubi e giunti - mesi oltre il primo

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto ¢ dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono

10,00

10,00

4,00

4,00

20,00

20,00

0,96

7,90

0,46

9,60

31,60

9,20

A RIPORTARE

57301,59

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57301,59

22/22
S$1.01.0030.0
04
28/12/2017

23/23
S$1.01.0090.0
17
28/12/2017

ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per il primo mese o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi interni prefabbricati

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
costituito da rosette a piu fori solidali ai montanti, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di
tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo 1’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
¢ effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per ogni mese in piu o frazione.

Cat 1 - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Ponteggi interni prefabbricati - mesi oltre il primo

SOMMANO cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani
di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi:
I’'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante 1’esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per
I’uso e la manutenzione; I’accatastamento ¢ 1’allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profonditam 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso
all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di
lavoro circa

Cat | - Sicurezza

Corpo di fabbrica in muratura

Trabattelli interni: 10 giorni

Corpo di fabbrica in c.a.

Trabattelli interni: 40 giorni

1,00

4,00

10,000

40,000

28,00

28,00

140,00

140,00

10,00

160,00

13,30 372,40

0,96 134,40

A RIPORTARE

170,00

5'808,39

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

170,00

5'808,39

24 /24
$2.02.0230.0
02
28/12/2017

25/25
$2.02.0240
28/12/2017

SOMMANO cad/giorn

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura
anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
I’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di attacco.

Cat 1 - Sicurezza

Imbracature: n° 5 imbracature x n° 60 giorni

SOMMANO giorno

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di
ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo ¢ e resta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
P'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Cat 1 - Sicurezza

Corde: n° 5 corde x n° 60 giorni

SOMMANO giorno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Ravenna, 30/11/2018

11 Coordinatore
Ing. Giuseppe Nucara

170,00

300,00

300,00

300,00

300,00

52,20 8'874,00

0,57 171,00

0,17 51,00

14°904,39

14°904,39

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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