SEZIONE A - A
RINFORZO A TAGLIO DI TRAVI MEDIANTE - | DISPOSIZIONE DEL RINFORZO A TAGLIO

PLACCAGGIO CON TESSUTI IN FIBRA DI AD U
ACCIAIO GALVANIZZATA UHTSS CON A |
ADESIVO EPOSSIDICO CERTIFICATO EN 1504 ﬁ

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: IRRUVIDIMENTO DELLA SUPERFICIE,
PULIZIA E RIMOZIONE DI POLVERI E OLII CHE POSSANO
COMPROMETTERE L'ADESIONE DEL SISTEMA, MEDIANTE ARIA
COMPRESSA O IDROPULITRICE. IN CASO DI SUPPORTO DEGRADATO: a)
- RIMOZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO MEDIANTE SCARIFICA
W\ PR | 1 MECCANICA O IDRODEMOLIZIONE, AVENDO CURA DI IRRUVIDIRE IL
NN WP 2 SUBSTRATO CON ASPERITA DI ALMENO 5 mm: b) RIMOZIONE DI RUGGINE
~ — o % DAl FERRI D'’ARMATURA, MEDIANTE SPAZZOLATURA (MANUALE O

g . MECCANICA) O SABBIATURA. ¢) RICOSTRUZIONE MONOLITICA O

1 : S| . _RASATURA DELLA SEZIONE MEDIANTE LA GEOMALTA GEOLITE®
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON ASPERITA DI ALMENO 0,5 mm E
STONDATURA DEGLI SPIGOLI CON RAGGIO DI CURVATURA MINIMO DI 20
mm

INGHISA%GIO CON
: GEOLITE® GEL DELLA
| BN \\ | | | FASCIA DI RINFORZO
ALL'INTERNO DELLO
SPESSORE DEL

]
—
&

APPLICAZIONE, DI UNA PRIMA MANO DELL'ADESIVO MINERALE
EPOSSIDICO GEOLITE® GEL, GARANTENDO SUL SUPPORTO UNA
QUANTITA DI MATERIALE SUFFICIENTE (SPESSORE MEDIO 2-3 mm) PER
APPLICARE ED INGLOBARE IL TESSUTO DI RINFORZO.
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TRAVETTO DEL SOLAIO

—— 3 APPLICAZIONE, SULLA MATRICE ANCORA FRESCA, DEL TESSUTO IN
FIBRA D'ACCIAIO GALVANIZZATO GEOSTEEL G3300 (PRESAGOMATO IN
FUNZIONE DELLA GEOMETRIA DELL'ELEMENTO STRUTTURALE MEDIANTE
L'IMPIEGO DELLA PIEGATRICE GEOSTEEL), GARANTENDO IL PERFETTO

RINFORZO A TAGLIO DELLA TRAVE INGLOBAMENTO DEL NASTRO NELLO STRATO DI MATRICE

RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOLITE® GEL PER UNO SPESSORE
COMPLESSIVO DEL SISTEMA PARI A 2-3 mm, PER IL TOTALE
- - RICOPRIMENTO DEL TESSUTO IN ACCIAIO, AGENDO FRESCO SU FRESCO.
| 30 | 30 | | 30 | 30 | NEL CASO IN CUI IL SISTEMA INSTALLATO DEBBA ESSERE INTONACATO O
| | | | | | MASCHERATO MEDIANTE RASATURA, EFFETTUARE UNO SPOLVERO CON
| 500 l QUARZO O SABBIA ASCIUTTA SUL SISTEMA EPOSSIDICO ANCORA
FRESCO, PER L'AGGRAPPO DEGLI STRATI SUCCESSIVI AL RINFORZO

| | 5
ASSONOMETRIA
RINFORZO A TAGLIO DELLA PROSPETTO
TRAVE RINFORZO A TAGLIO DELLA TRAVE MEDIANTE
PLACCAGGIO CONTINUO
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RINFORZO DI PILASTRI MEDIANTE |
PLACCAGGIO DI CONFINAMENTO CON 2 s B B | —1
TESSUTI DI FIBRA DI ACCIAIO 1
GALVANIZZATA UHTSS CON ADESIVO e " :_ PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: EVENTUALE RIMOZIONE IN
EPOSSIDICO CERTIFICATO EN 1504 , i PROFONDITA DI CALCESTRUZZO AMMALORATO (ASPERITA DI ALMENO 5
B _ W B i mm). EVENTUALE RIMOZIONE DI RUGGINE DAl FERRI D’ARMATURA.
| PULIZIA DEL SUBSTRATO DA RESIDUI DI POLVERE, GRASSO, OLII E ALTRE
\ = / = SOSTANZE CONTAMINANTI. EVENTUALE RICOSTRUZIONE MONOLITICA O
A —————— A' L RASATURA DELLA SEZIONE CON GEOLITE® AVENDO CURA DI GARANTIRE E‘;‘H‘“‘“é
' i , _ ~ 1 - LA SUFFICIENTE ASPERITA DI ALMENO 0,5 mm COMUNE DI RAVENNA 2
" AREA INFRASTRUTTURE CIVILI BT o
— 1 —_— 4 STESURA SUL SUPPORTO D| UNO SPESSORE MED'O D| 1-2 mm D| GEOL'TE® SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA aﬂidarg;nl?\}odriirgﬁigm%lavori
2 GEL, PER APPLICARE ED INGLOBARE IL TESSUTO DI RINFORZO =7 @ o e dell manutenzion
....... e TESSUTO GEOSTEEL G3300 IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO DISPOSTO "
, i S , _INFASCE PARALLELE E/O PERPENDICOLARI ALL'ASSE DELL'ELEMENTO SCUOLA PRIMARIA "Compagnoni
' ” RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOLITE® GEL PER UNO SPESSORE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. da Feltre”
e -1 COMPLESSIVO DEL RINFORZO PARI A 2-3 mm PER INGLOBARE IL San Pietro in Campiano
3 = 2 4 ~ RINFORZO E CHIUDERE EVENTUALI VUOTI.
MIGLIORAMENTO SISMICO
—N— T — —— EVENTUALE RASATURA O INTONACATURA. SI CONSIGLIA LO SPOLVERO
' o CON QUARZO O SABBIA ASCIUTTA SUL SISTEMA EPOSSIDICO ANCORA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
i 5 FRESCO PER L'AGGRAPPO DEGLI STRATI SUCCESSIVI AL RINFORZO v
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