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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

Sicurezza (Cat 1)

1 / 1 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
S7.02.0020.0 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
01 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
28/12/2017 illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del

cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.
Cat 1 - Sicurezza
N° 1 riunione x n° 2 ore 2,00

SOMMANO ora 2,00 57,00 114,00

2 / 2 Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
S7.02.0020.0 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
04 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.;
28/12/2017 illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del

cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato o
del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato
per la riunione cantiere.
Cat 1 - Sicurezza
N° 2 riunioni x n° 2 ore 4,00

SOMMANO ora 4,00 24,60 98,40

3 / 3 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0010.0 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
01 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
28/12/2017 realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia

A R I P O R T A R E 212,40



pag. 3

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 212,40

servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Locale spogliatoio 1,00

SOMMANO mese 1,00 252,00 252,00

4 / 4 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S1.03.0010.0 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
02 cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
28/12/2017 realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione
di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro
angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso
dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area
predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Locale spogliatoio - mesi oltre il primo: 2 5,00

SOMMANO mese 5,00 192,00 960,00

5 / 5 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno
S1.03.0070.0 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
01 significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la
28/12/2017 rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù
per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´424,40

chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
wc 1,00

SOMMANO mese 1,00 185,00 185,00

6 / 6 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno
S1.03.0070.0 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
02 significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la
28/12/2017 rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite

tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita
una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi
separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù
per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e
restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere
anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
wc - mesi oltre il primo: 2 5,00

SOMMANO mese 5,00 149,00 745,00

7 / 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi.
S4.03.0020 Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta
28/12/2017 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo

intervento assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato cadauno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori.
Cat 1 - Sicurezza
Kit lava occhi 1,00

SOMMANO cad 1,00 190,00 190,00

8 / 8 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
S4.05.0010.0 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
05 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la
28/12/2017 durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Estintore - primo mese 1,00

SOMMANO mese 1,00 0,84 0,84

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2´545,24

9 / 9 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile
S4.05.0010.0 in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
06 Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la
28/12/2017 durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell’impresa.E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo
dell’estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Estintore - mesi oltre il primo: 2 5,00

SOMMANO mese 5,00 0,11 0,55

10 / 10 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barella pieghevole.
S4.03.0030.0 Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta
02 in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo
28/12/2017 intervento assicurando meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l’utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato al giorno per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori. In alluminio,
pieghevole in lunghezza e larghezza, al giorno.
Cat 1 - Sicurezza
Barella 180,00

SOMMANO giorno 180,00 0,38 68,40

11 / 11 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva
S4.03.0010 schegge. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la
28/12/2017 presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e
l’igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi
strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; l’allontanamento a fine opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di
lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei
lavoratori.
Cat 1 - Sicurezza
Kit levaschegge 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,80 26,80

12 / 12 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione
S1.04.0020 provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata,
28/12/2017 sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle

indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza e l’igiene dei lavoratori; i montanti di sostegno dei pannelli
delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l’infissione dei montanti nel
terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello,
inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno
comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di
proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria.Misurata a metro

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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R I P O R T O 2´640,99

quadrato di pannello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Cat 1 - Sicurezza
Delimitazione area di intervento 1,00 30,00 2,000 60,00

SOMMANO mq 60,00 22,60 1´356,00

13 / 13 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna
S1.04.0050 modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi obbligati,
28/12/2017 ecc, costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del

diametro di circa mm 33 e tondino verticale, all’interno del tubolare
perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l’uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della
transenna modulare.Misurata cadauna posta in opera per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cat 1 - Sicurezza
Transenne di separazione 9,00

SOMMANO cad 9,00 16,80 151,20

14 / 14 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
01 interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato
28/12/2017 di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino

del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione in caso
d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.
Cat 1 - Sicurezza
Impianto di terra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 270,00 270,00

15 / 15 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0030.0 ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
01 costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono
28/12/2017 collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di

tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi esterni 32,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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R I P O R T O 32,00 4´418,19

SOMMANO cad 32,00 20,40 652,80

16 / 16 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0030.0 ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
02 costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono
28/12/2017 collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di

tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi esterni - mesi oltre il primo 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,96 153,60

17 / 17 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0020.0 ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
01 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
28/12/2017 tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il

montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi esterni a tubi e giunti 2,00

SOMMANO cad 2,00 13,30 26,60

18 / 18 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0020.0 ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
02 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
28/12/2017 tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il

montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
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è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’esterno di manufatti per l'intera
durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi esterni tubi e giunti - mesi oltre il primo 10,00

SOMMANO cad 10,00 0,96 9,60

19 / 19 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0020.0 ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
03 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
28/12/2017 tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il

montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi interni a tubi e giunti 4,00

SOMMANO cad 4,00 7,90 31,60

20 / 20 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0020.0 ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e
04 giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di
28/12/2017 tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il

montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi interni a tubi e giunti - mesi oltre il primo 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,46 9,20

21 / 21 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0030.0 ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
03 costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono
28/12/2017 collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di

tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
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ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per il primo mese o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi interni prefabbricati 28,00

SOMMANO cad 28,00 13,30 372,40

22 / 22 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0030.0 ponteggio metallico modulare (maglia standard m 1,10 x 1,80),
04 costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono
28/12/2017 collegati correnti e diagonali in opera. Sono compresi: la fornitura di

tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il
montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le
scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l’autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione
è effettuata a nodo, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo
strutturale, se previsto. Fornitura all’interno di vani con altezza netta
dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto,
per ogni mese in più o frazione.
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Ponteggi interni prefabbricati - mesi oltre il primo 140,00

SOMMANO cad 140,00 0,96 134,40

23 / 23 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0090.0 trabattello professionale metallico ad elementi innestabili, con piani
17 di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza
28/12/2017 variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante l’esecuzione della fase; il
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per
l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e l’allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa.
Dimensioni di riferimento approssimative: profonditàm 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del
trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro Fornitura per uso
all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di
lavoro circa
Cat 1 - Sicurezza
Corpo di fabbrica in muratura
Trabattelli interni: 10 giorni 1,00 10,000 10,00
Corpo di fabbrica in c.a.
Trabattelli interni: 40 giorni 4,00 40,000 160,00
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R I P O R T O 170,00 5´808,39

SOMMANO cad/giorn 170,00 52,20 8´874,00

24 / 24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura
S2.02.0230.0 anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
02 rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
28/12/2017 lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. A due punti di attacco.
Cat 1 - Sicurezza
Imbracature: n° 5 imbracature x n° 60 giorni 300,00

SOMMANO giorno 300,00 0,57 171,00

25 / 25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di
S2.02.0240 ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal
28/12/2017 datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Cat 1 - Sicurezza
Corde: n° 5 corde x n° 60 giorni 300,00

SOMMANO giorno 300,00 0,17 51,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´904,39

T O T A L E euro 14´904,39

 Ravenna, 30/11/2018

Il Coordinatore
Ing. Giuseppe Nucara
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