
FASE I:  RINFORZO A FLESSIONE DEL PILASTRO

FASE II:  RINFORZO LONGITUDINALE DELLA TRAVE E CONFINAMENTO

DEL PILASTRO

FASE III:  RINFORZO A TAGLIO DELLA TRAVE
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RINFORZO DI NODI TRAVE-PILASTRO

MEDIANTE PLACCAGGIO DI CONFINAMENTO

CON TESSUTI IN FIBRA DI ACCIAIO

GALVANIZZATO UHTSS CON ADESIVO

EPOSSIDICO CERTIFICATO EN 1504

ASSONOMETRIA

RINFORZO DI NODO DI

FACCIATA A TRE VIE

SEZIONE A - A'

RINFORZO DEL NODO TRAVE PILASTRO A 3 VIE (DI FACCIATA)

MEDIANTE GEOSTEEL G3300

PROSPETTO

RINFORZO DEL NODO TRAVE PILASTRO A 3 VIE

(DI FACCIATA) MEDIANTE GEOSTEEL G3300

SEZIONE B - B'

RINFORZO DEL NODO TRAVE PILASTRO A 3 VIE

(DI FACCIATA) MEDIANTE GEOSTEEL G3300
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PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: IN CASO DI SUPPORTI NON DEGRADATI,

IRRUVIDIMENTO DELLA SUPERFICIE, PULIZIA E RIMOZIONE DI POLVERI E OLII

CHE POSSANO COMPROMETTERE L'ADESIONE DEL SISTEMA, MEDIANTE ARIA

COMPRESSA O IDROPULITRICE. IN CASO DI SUPPORTO EVIDENTEMENTE

DEGRADATO, NON PLANARE O DANNEGGIATO DA EVENTI GRAVOSI: RIMOZIONE

IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO MEDIANTE SCARIFICA

MECCANICA O IDRODEMOLIZIONE, AVENDO CURA DI IRRUVIDIRE IL SUBSTRATO

CON ASPERITÀ DI ALMENO 5 mm; RIMOZIONE DI RUGGINE DAI FERRI

D'ARMATURA MEDIANTE SPAZZOLATURA (MANUALE O MECCANICA) O

SABBIATURA; RICOSTRUZIONE MONOLITICA O RASATURA DELLA SEZIONE

MEDIANTE LA GEOMALTA TIXOTROPICA GEOLITE

® 

. PRIMA DELL'APPLICAZIONE

DEL SISTEMA DI RINFORZO PROVVEDERE SEMPRE ALLA PREPARAZIONE DEL

SUPPORTO CON ASPERITÀ DI ALMENO 0,5 mm E STONDATURA DEGLI SPIGOLI

CON RAGGIO DI CURVATURA MINIMO DI 20 mm
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PRIMO STRATO DI TESSUTO IN FIBRA D'ACCIAIO GALVANIZZATO GEOSTEEL

G3300 DISPOSTO IN FASCE PARALLELE ALL'ASSE DEL PILASTRO

RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOLITE

® 

 GEL PER UNO SPESSORE

COMPLESSIVO DEL SISTEMA PARI A 2-3 mm PER RICOPRIRE, INGLOBARE IL

TESSUTO IN ACCIAIO E CHIUDERE EVENTUALI VUOTI, AGENDO FRESCO SU

FRESCO.
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SECONDO STRATO DI TESSUTO IN FIBRA D'ACCIAIO GALVANIZZATO GEOSTEEL

G3300  DISPOSTO IN FASCE PERPENDICOLARI ALL'ASSE DEL PILASTRO

(CONFINAMENTO DEL PILASTRO)
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TERZO STRATO DI TESSUTO IN FIBRA D'ACCIAIO GALVANIZZATO GEOSTEEL

G3300 DISPOSTO IN FASCE PARALLELE ALL'ASSE DELLA TRAVE

5

QUARTO STRATO DI TESSUTO IN FIBRA D'ACCIAIO GALVANIZZATO GEOSTEEL

G3300  DISPOSTO IN FASCE PERPENDICOLARI ALL'ASSE DELLA TRAVE

(RINFORZO A TAGLIO) PONENDO ATTENZIONE ALL'EVENTUALE PRESENZA DI

SOLAI
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APPLICAZIONE, AD AVVENUTA MATURAZIONE DEI TRATTAMENTI PREVENTIVI, DI

UNA PRIMA MANO DELL'ADESIVO MINERALE EPOSSIDICO GEOLITE

® 

 GEL,

GARANTENDO SUL SUPPORTO UNA QUANTITÀ DI MATERIALE SUFFICIENTE

(SPESSORE MEDIO 1-2 mm) PER APPLICARE ED INGLOBARE IL TESSUTO DI

RINFORZO. PREVEDERE LA POSA DEI SUCCESSIVI STRATI DI TESSUTO SULLA

MATRICE ANCORA FRESCA
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NEL CASO IN CUI IL SISTEMA INSTALLATO DEBBA ESSERE INTONACATO O

MASCHERATO MEDIANTE RASATURA, EFFETTUARE UNO SPOLVERO CON

QUARZO O SABBIA ASCIUTTA SUL SISTEMA EPOSSIDICO ANCORA FRESCO, PER

L'AGGRAPPO DEGLI STRATI SUCCESSIVI AL RINFORZO
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