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Giunto sismico

PIANO TERRA

PARTICOLARE CHIUSURA PORTA - Scala 1:20

Barre da cemento armato

fy   =     320            N/mmq

ft    =     500            N/mmq

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Muratura portante

(TAB.C8A.2.1 circ. LLPP 617/2009) Coeff. correttivo 1.5)

    =  18  kN/mc

fm =    400      N/cmq

 = 9.2  N/cmq

E =    1800      N/mmq

G =    600       N/mmq

Calcestruzzo

=     25  kN/mc

Rck =     243.05     daN/cmq

fck =      201.73     daN/cmq

G1 =      250           daN/mq

c   =     1.50

FC =       1

ftcm =    22.23       daN/cmq

fctk =     15.56       daN/cmq

fctd =     10.37       daN/cmq

=    0.12

G =       13400.18   N/mmq

fcd =      114.31     daN/cmq

fcfm =    26.68       daN/cmq

fcm =     28.17         N/mmq

fcd (s<50mm) =    91.45     daN/cmq

Ecm =    30016.41  N/mmq

ANALISI DEI CARICHI

Solaio interpiano

Controsoffitto

Copertura

Scale

G1 =    196,67 daN/mq

G2 =    196,00 daN/mq

Qk =    300,00 daN/mq (cat. C1 - NTC 2008)

G1 =    150,00 daN/mq

G2 =     0,00    daN/mq

Qk =     0,00    daN/mq (cat. H1 - NTC 2008)

G1 =    196,67 daN/mq

G2 =     40,00  daN/mq

Qk =     50,00  daN/mq (cat. H1 - NTC 2008)

G1 =    477,81 daN/mq

G2 =     96,00  daN/mq

Qk =    400,00 daN/mq (cat. C2 - NTC 2008)

Resina per inghisaggio

Resina epossidica bicomponente ad alta

resistenza HIL-TI TIPO HIT-RE 500 o similare

PARTICOLARE CERCHIATURA "C2"

Scala 1:50

PARTICOLARE CERCHIATURA "C1"

Scala 1:50

PARTICOLARE  SALDATURA

Scala 1:20

PARTICOLARE  SALDATURA

Scala 1:20

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI - Scala 1:200

PIANO TERRA PIANO PRIMO

LOCALIZZAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA IN MURATURA

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Acciaio S235

fy   =     235            N/mmq

ft    =     360            N/mmq

Le saldature a completa penetrazione sono da effettuarsi in

officina.

Le saldature a cordone d'angolo sono da effettuarsi in

cantiere.

Le saldature a completa penetrazione sono da effettuarsi in

officina.

Le saldature a cordone d'angolo sono da effettuarsi in

cantiere.
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