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STIMA LAVORI

OGGETTO: | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI VIA TOLMEZZO E VIA VAL
SUGANA — AREA TERRITORIALE RAVENNA SUD

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

RAVENNA, 09/11/2018

IL TECNICO

Progetto Definitivo Esecutivo
Interventi di Ristrutturazione di via Tolmezzo e via Val Sugana -Area Territoriale Ravenna Sud

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
1.20 SOMMANO mc|  1°221,660 28,20 34'450,82
2 MATERIALE INERTE CLASSE A1,A2-4E A3.
121 SOMMANO mc 490,080 18,80 9213,50
3 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
1.26.01 SOMMANO kg,  4'483,260 0,85 3'810,77
4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER OPERE DI FONDAZIONE C25/30 Rck=30M Pa
1.28.01 SOMMANO mc 109,830 75,20 8259,22
5 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010 SOMMANO mc|  1'816,429 7,52 13'659,55
6 SCAVO A SEZIONE FINOA MT.1ESEGUITO A MANO.
A.01.030 SOMMANO mc 10,000 73,70 737,00
7 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 SOMMANO mc 871,520 17,86 15'565,35
8 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI CARRAI, CUNETTE.
A.02.040 SOMMANO ml 800,000 8,93 7°144,00
9 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090 SOMMANO ml 35,000 6,41 224,35
10 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.100 SOMMANO mg*cm| 24'172,860 0,39 942742
11 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120 SOMMANO cad 5,000 19,18 95,90
12 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DA COSTRUZIONE
A.03.120 SOMMANO m3|  3'233,160 2,17 7°015,96
13 CORDONATURE PER MARCIAPIEDI
A.04.090 SOMMANO ml 811,000 24,44 19'820,84
14 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
A.05.020.b |COLLEGAMENTO (BINDER).
SOMMANO mg*cm| 21'816,000 1,22 26'615,52
15 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
A.05.030 SOMMANO mag*cm| 10°434,900 1,35 14°087,12
16 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 SOMMANGO n. 42,000 58,32 2'449,44
17 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060 SOMMANO kg|  2°950,000 2,16 6372,00
18 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 SOMMANO kg|  17120,000 2,63 2'945,60
19 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO " A
A.06.090 SOMMANO cad 5,000 102,54 512,70
20 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091 SOMMANO cad 5,000 76,89 384,45
21 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO"C
A.06.092 SOMMANO cad 5,000 44,86 224,30
22 Autoespurgo di fognature esistenti mediante I'utilizzo di ... plicato per la pulizia di diametri fognari
B.03.080 300,400,500 mm.
SOMMANO ml 405,000 6,58 2'664,90
A RIPORTARE 185'680,71
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 185'680,71
23 TRIANGOLO 90CL.2- 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 SOMMANO cadauno 2,000 44,22 88,44
24 DISCO 60 CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.02.007 SOMMANO cadauno 18,000 32,64 587,52
25 TABELLA 50X25CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.10.007 SOMMANO cadauno 12,000 18,17 218,04
26 TABELLA 15X35CL.1- 1ATTACCO - A25/10
D.10.041 SOMMANO cadauno 6,000 10,83 64,98
27 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25CL.1- ESTRUSO BIFACCIALE
D.18.015 SOMMANO cadauno 3,000 65,44 196,32
28 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP.3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 SOMMANO cadauno 15,000 32,25 483,75
29 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 6,000 36,49 218,94
30 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP.3.0MM - H.450 - A/R
D.34.042 SOMMANO cadauno 7,000 40,72 285,04
31 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054 SOMMANO cadauno 10,000 44,57 445,70
32 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO
D.50.001 CON FONDAZIONE IN CLS
SOMMANO cadauno 45,000 33,65 1'514,25
33 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 42,000 4,90 205,80
34 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 5,000 5,76 28,80
35 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 SOMMANO cad 9,000 14,10 126,90
36 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita inferiori
E.01.013 aml. 250)
SOMMANO ml 500,000 1,41 705,00
37 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
SOMMANO mq 140,550 4,49 631,07
38 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 SOMMANO ml 15,510 3,08 47,77
39 ALLACCIAMENTI CADITOIE PVC DN 160 mm..
F.009 SOMMANO ml 126,000 15,98 201348
40 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dareil lavoro perfettamente ultimato e
F.013 funzionante.
SOMMANO ml 301,000 24,44 7°356,44
41 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO"A
H. 01.001 SOMMANO cad 2,000 75,20 150,40
42 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO "B
H.01.002 SOMMANO cad 38,000 61,10 2'321,80
43 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO"C
H.01.003 SOMMANO cad 2,000 32,90 65,80
44 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di
1.01.012 m 1,50.
A RIPORTARE 203'436,95
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 203'436,95
SOMMANO mc 981,590 10,34 10°149,64
45 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita
1.01.013 di m 3,00.
SOMMANO mc 184,124 15,04 2'769,22
46 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018 SOMMANO ml 100,000 39,48 3'948,00
47 SBADACCHIATURE SPECIALI.
1.01.019 SOMMANO mq 524,000 13,16 67895,84
48 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
1.01.021 SOMMANO giorno 15,000 65,80 987,00
49 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
1.01.028 SOMMANGO n. 14,000 338,40 4737,60
50 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI ISP. FOGNA BIANCA (100x100) RESINATO.
1.01.029 SOMMANO ml 4,000 194,20 776,80
51 TUBAZIONI C.V.300 mm. RESINATO.
1.01.034 SOMMANO ml. 40,000 21,90 876,00
52 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
1.01.035 SOMMANO ml. 305,000 40,42 12'328,10
53 TUBAZIONI C.V. 500 mm. RESINATO.
1.01.036 SOMMANO ml. 50,000 51,70 2'585,00
54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.044 Appalto).
SOMMANO ml 2,000 47,00 94,00
55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.045 Appalto).
SOMMANO ml 5,000 65,80 329,00
56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.046 Appalto).
SOMMANO ml 2,000 94,00 188,00
57 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 SOMMANGO n. 9,000 225,60 2°030,40
58 SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.
M.01.011 SOMMANO a corpo 1,000 310,20 310,20
59 FORNITURA E POSA DI CANALE IN CAV DIM INTERNE 100 MM CON GRIGLIA IN GHISA
M.01.031 SFEROIDALE RESISTENZA A ROTTURA 25T
SOMMANO m 4,000 112,80 451,20
60 RILIEVO PUBBLICHE FOGNATURE CON TELECAMERA
V.002 SOMMANO m 395,000 1,79 707,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 253'600,00
TOTALE euro 253'600,00
RAVENNA, 09/11/2018
Il Tecnico
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 253'600,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 2537600,00
B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 6°300,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 6°300,00
TOTALE IMPORTO LAVORI euro 2597900,00
C) Somme a disposizione della stazi one appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
c3) Allacciamenti apubblici servizi euro 0,00
c4) Imprevisti euro 0,00
¢5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
¢6) Accantonamento di cui al'art. 133 commi 3e4 D.Lgs. 163/2006 euro 0,00
C7) spese assicurative, strumentali, spese tecniche e fondo per la progettazione e l'innovazione ex art. 93, c. 7bis D.Lgs. n. 163/06

euro 11°600,00
c8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse ala progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e vaidazione euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicitae, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
dtri eventuai collaudi specialistici euro 1"322,00
c12) IVA ed eventudi altreimposte e contributi dovuti per legge 22 % euro 57°178,00
Sommano euro 70°100,00
TOTALE euro 3307000,00

RAVENNA, 09/11/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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