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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
A.02.040

2/2
H. 01.001

3/3
H.01.002

4/4
H.01.003

5/5
A.02.090

LAVORI A MISURA

OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, METROPOLITANE... (SpCat 1)
Scavi, Demolizioni e Rinterri (Cat 1)

DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER
PASSI CARRAI, CUNETTE.

Rimozione o demolizione di cordonate di marciapiedi o aiuole,
lastre per ingressi, passi carrai, cunette stradai e simili di
quasias materiale ritenuto dalaD.L. inutilizzabile ... ndazione in
cls, carico, trasporto e scarico alapubblica discarica del materiale
di risulta, oneri discarica compreso.

VIA VAL SUGANA

LATO NORD daviaval Brembanaaviaval Pusteria

LATO NORD daviaval Pusteriaa via Bassa

LATO SUD daviava BrembanaaviaBassa

VIA TOLMEZZO

LATO NORD

LATO SUD

SOMMANO ml

DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E
POZZETTI TIPO"A

Rimozione o demolizione di vecchi chiusini e pozzetti
inutilizzabili per il reimpiego, compreso la demolizione della
fondazione in cls, carico, trasporto e scarico dla pubblica
discarica del materidle di risulta. Per superfici maggiori a mq.
0,64.

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E
POZZETTI TIPO"B

Rimozione o demolizione di vecchi chiusini e pozzetti utilizzabili
per il reimpiego, compreso la demolizione della fondazionein cls,
carico, trasporto e scarico ala pubblica discarica del materiale di
risulta. Per superfici tramq. 0,64 e mq. 0,0961.

(par.ug.=24+14)

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E
POZZETTI TIPO"C

Rimozione o demolizione di vecchi chiusini e pozzetti
inutilizzabili per il reimpigo, compreso la demolizione della
fondazione in cls, carico, trasporto e scarico dla pubblica
discarica del materiale di risulta Per superfici inferiori a mq.
0,0961

SOMMANO cad

TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO.

Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso con
apposita apparecchiatura a canna fresante fino ad una profondita
di cm. 20 di spessore.

(par.ug.=7+7+7+7+7)

SOMMANO ml

38,00

35,00

196,000
52,000
243,000

155,000
154,000

196,000
52,000
243,000

155,000
154,000

800,000

2,000

2,000

38,000

38,000

2,000

2,000

35,000

35,000

8,93 7'144,00

75,20 150,40

61,10 2'321,80

32,90 65,80

6,41 224,35

A RIPORTARE

9906,35
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°906,35
6/6 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN
A.02.100 CONGLOMERATO BITUMINOSO.
Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in
cls, da eseguirsi su strade urbane, con l'uso di idonee macchine e
rispettivi consumi. L'intervento dovra essere e ... ta a quasiasi
distanza, I'onere della discarica ed ogni atro onere compreso per
dareil lavoro finito aregoladarte.
VIA VAL SUGANA 234,000 9,5000 6,000, 13°338,000
incrocio viava Brembana 11,000 5,6200 6,000 370,920
incrocio viaval Pusteria 30,000 5,5500 6,000 999,000
incrocio viaBassa 10,000 6,0000 3,000 180,000
VIA TOLMEZZO 144,000 10,1100 6,000 8735,040
incrocio via Cormons 13,000 7,0500 3,000 274,950
incrocio via Doberdo 13,000 7,0500 3,000 274,950
SOMMANO mg*cm 24°172,860 0,39 942742
717 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120 Pulizia manuale di pozzetti sifonati stradali compreso posa e
rimozione di adeguata segnaletica stradale, il trasporto a discarica
dei materiali di risultae gli oneri relativi allo smatimento.
5,000
SOMMANO cad 5,000 19,18 95,90
8/8 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche se
miste pietre, trovanti in rocciaduradi mina o relitti ... aglio degli
aberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie e la rimozione dello
strato di humus per uno spessore di cm.20
VIA VAL SUGANA sede straddle 234,000 4,2000 0,600 589,680
VIA VAL SUGANA fasciaparcheggi * (lung.=173+49) 222,000 2,2000 0,600 293,040
VIA VAL SUGANA galfi *(lung.=6+6) 12,000 2,2000 0,450 11,880
VIA TOLMEZZO sede stradale 144,000 4,6000 0,600 397,440
VIA TOLMEZZO fascia parcheggi 132,000 2,2000 0,600 174,240
VIA TOLMEZZO golfi *(lung.=6+6) 12,000 2,2000 0,450 11,880
Parziale mc 1°478,160
VIA VAL SUGANA marciapiedi
LATO NORD daviaval Brembanaaviaval Pusteria 196,000 1,2200 0,350 83,692
LATO NORD daviaval Pusteriaa via Bassa 52,000 1,3400 0,350 24,388
LATO SUD daviava Brembanaa viaBassa 243,000 1,2200 0,350 103,761
VIA TOLMEZZO marciapiedi
LATO NORD 155,000 1,4300 0,350 77,578
LATO SUD 154,000 1,5000 0,350 80,850
adedurre cordoli in cls giademaliti -800,000 0,2000 0,200 -32,000
Parziale mc 338,269
Sommano positivi mc 1'848,429
Sommano negativi mc -32,000
SOMMANO mc 1'816,429 7,52 13'659,55
9/9 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DA
A.03.120 COSTRUZIONE
Servizio di smatimento rifiuti solidi speciai non pericolosi
costituiti da materiali di risulta di scavi su strade e dagli espurghi
con conferimentoin discaricadi 1" cet., comp ... eri a seguire.
Inerti darecupero terra e roccia. CER 170504
Miscele Bituminose croste di asfato o fresato. CER 170302
vedi scavi
241,730 241,730
1816,430| 1'816,430
A RIPORTARE 2'058,160 33'089,22

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'058,160 33'089,22
SOMMANO m3 2'058,160 2,17 4'466,21
10/10 MATERIALE INERTE CLASSE A1,A2-4E A3.
121 Fornitura di materide appartenente alle classi Al, A2-4, A3
proveniente da cave di prestito, compreso ogni onere per
indennita di cava, carico, trasporto e scarico sul luogo ove d ...
dulo di Deformazione da ottenere a costipamento avvenuto, Md =
500 kg/lcmg
Misura in sezione a compattazione effettuata.
VIA VAL SUGANA sede stradde 234,000 4,2000 0,200 196,560
VIA VAL SUGANA fascia parcheggi * (lung.=173+49) 222,000 2,2000 0,200 97,680
VIA VAL SUGANA golfi *(lung.=6+6) 12,000 2,2000 0,100 2,640
VIA TOLMEZZO sede stradale 144,000 4,6000 0,200 132,480
VIA TOLMEZZO fascia parcheggi 132,000 2,2000 0,200 58,080
VIA TOLMEZZO golfi *(lung.=6+6) 12,000 2,2000 0,100 2,640
SOMMANO mc 490,080 18,80 9213,50
11/11 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
1.20 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato
dimensioni 0/25 mm , steso a piu strati successivi di spessori non
superiori a cm 15, per 'esecuzione di ripristini a seg ... > 0
uguale a 800 kg/cmq per I'ultimo strato
Misura in sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi
spessore finito.
VIA VAL SUGANA sede straddle 234,000 4,2000 0,300 294,840
VIA VAL SUGANA fasciaparcheggi *(lung.=173+49) 222,000 2,2000 0,300 146,520
VIA VAL SUGANA golfi *(lung.=6+6) 12,000 2,2000 0,250 6,600
VIA TOLMEZZO sede stradale 144,000 4,6000 0,300 198,720
VIA TOLMEZZO fascia parcheggi 132,000 2,2000 0,300 87,120
VIA TOLMEZZO golfi *(lung.=6+6) 12,000 2,2000 0,200 5,280
Marciapiedi
VIA VAL SUGANA
LATO NORD daviaval Brembanaa viaval Pusteria 196,000 1,5000 0,200 58,800
LATO NORD daviaval Pusteriaa via Bassa 52,000 1,5000 0,200 15,600
LATO SUD daviava Brembanaa viaBassa 243,000 1,5000 0,200 72,900
VIA TOLMEZZO
LATO NORD 155,000 1,5000 0,200 46,500
LATO SUD 154,000 1,5000 0,200 46,200
SOMMANO mc 979,080 28,20 27'610,06
Smaltimento acque meteoriche (Cat 2)
12/12 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 Fornitura e posain opera di pozzetto stradale per la raccolta delle
acque pluvidi, di cemento armato prefabbricato, di lato interno
cm. 45, atezza utile cm. 85, intonacato, comp ... dare il lavoro
finito a regola d'arte, lo scavo ed il rinterro e la regolarizzazione
del terreno superficiae adiacente.
VIA VAL SUGANA 26,000
VIA TOLMEZZO 16,000
SOMMANO n. 42,000 58,32 2'449,44
13/13 ALLACCIAMENTI CADITOIE PVC DN 160 mm..
F.009 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante di
diametro interno mm. 160 e relativi pezzi specidli, per collegareil
pozzetto di raccolta delle acque pluvidi alla fog ... di cm. 10 di
calcestruzzo a g.li 2,00 di cemento "325" per mc. 1,00 di ghiaiae
sabbialavata Compresi pezzi speciali.
TUTTE LE CADITOIE *(par.ug.=26+16) 42,00 3,000 126,000
SOMMANO ml 126,000 15,98 2'013,48
A RIPORTARE 78'841,91

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

78'841,91

14/ 14
M.01.031

15/15

M.01.011

16/ 16
A.06.090

17717
A.06.091

18/18
A.06.092

19/19
A.04.090

FORNITURA E POSA DI CANALE IN CAV DIM
INTERNE 100 MM CON GRIGLIA IN GHISA
SFEROIDALE RESISTENZA A ROTTURA 25T

Fornitura e posa in opera di canaetta prefabbricata in
calcestruzzo completa di grigliato superiore tipo carrabile in ghisa
sferoidale a maglia antitacco in appoggio, delle dimens ... .L., la
posa de grigliato superiore ed ogni altro onere necessario per
dareil lavoro finito a perfetta regoladarte.

SOMMANO m

Cordonate, pozzetti, chiusini eopereminori (Cat 3)

SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.

Picchettamento cavi telecom nelle aree interessate dagli scavi
tramite assistenza di personale telecom opportunamente
contattato.

SOMMANO acorpo

SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI
CHIUSINI TIPO"A

Sovraelevazione od abbassamento alla quota della carreggiata
stradale di chiusini in c.a odi ghisadi forma quadrata o circolare
compreso il taglio dell'asfalto e I'asportazione ... stuccatura delle
pareti ed ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola darte.
Per superfici maggiori amg. 0,64

SOMMANO cad

SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI
CHIUSINI TIPO "B

Sovraelevazione od abbassamento alla quota della carreggiata
stradale di chiusini in c.a o di ghisadi forma quadrata o circolare)
compreso il taglio dell'asfalto e I'asportazione ... atura delle pareti
ed ogni atro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per
superfici tramg. 0,64 emq. 0,0961

SOMMANO cad

SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI
CHIUSINI TIPO"C

Sovraelevazione od abbassamento alla quota della carreggiata
stradale di chiusini in c.a o di ghisadi forma quadrata o circolare|
compreso il taglio dell'asfato e I'asportazione ... ccatura delle)
pareti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darte.
Per superfici inferiori amg. 0,0961

SOMMANO cad

CORDONATURE PER MARCIAPIEDI

Fornitura e posa in opera con malta di cemento di cordonata di
tipo "Ravenna" di calcestruzzo RcK 35 tipo "425" compres :
pezzi speciali a bocca di lupo, diritti o curvi per quds ... 50x30
atta a ricevere anche la posa della cunetta in mattonelle d'asfato
ed ogni atro onere compreso.DIM. CM 18 X 20

VIA VAL SUGANA

LATO NORD daviaval Brembanaa viaval Pusteria

202,000

4,000

4,000

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

202,000

112,80

310,20

102,54

76,89

44,86

451,20

310,20

512,70

384,45

224,30

A RIPORTARE

202,000

80°724,76

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202,000 80'724,76
LATO NORD daviaval Pusteriaa via Bassa 54,000 54,000
LATO SUD daviava BrembanaaviaBassa 245,000 245,000
VIA TOLMEZZO
LATO NORD 155,000 155,000
LATO SUD 155,000 155,000
SOMMANO ml 811,000 24,44 19'820,84
20/20 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060 Fornitura e posain operadi chiusini o caditoiein ghisadel tipo in
uso presso il Comune di Ravenna, composti da telaio e
controtelaio dlettati con malta cementizia da porsi a ... itiva
rispetto a piano viabile; la ghisa sara di seconda fusione priva di
bolle, malleabile dlalimae alo scalpello.
Caditoie D400 * (par.ug.=26+16) 42,00 50,000  2'100,000
sottoservizi 60x60 C250 5,00 45,000 225,000
sottoservizi 50x50 C250 5,00 40,000 200,000
sottoservizi 70x70 C250 5,00 50,000 250,000
sottoservizi 40x40 C250 5,00 35,000 175,000
SOMMANO kg 2°950,000 2,16 6°372,00
Opereinc.a. (Cat 4)
21/21 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
1.26.01 Fornitura e posa in opera di retein acciaio elettrosaldata a maglia
quadratadi qualsiasi diametroin pannelli.
Nel prezzo sono compresi:
il taglio; la sagomatura; la piegatura de ... izione dei fogli di rete
per una lunghezza non inferiore ale due maglie e quanto altro
occorre per dare l'operafinita
VIA VAL SUGANA
LATO NORD daviaval Brembanaa viaval Pusteria 202,000 1,3000 4,082 1071,933
LATO NORD daviaval Pusteriaavia Bassa 54,000 1,3000 4,082 286,556
LATO SUD daviava Brembanaa viaBassa 245,000 1,3000 4,082 1300,117
VIA TOLMEZZO
LATO NORD 155,000 1,3000 4,082 822,523
LATO SUD 155,000 1,3000 4,082 822,523
golfi *(lung.=4*5,5) 22,000 2,0000 4,082 179,608
SOMMANO kg 4483,260 0,85 3'810,77
22/ 22 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER
1.28.01 OPERE DI FONDAZIONE C25/30 Rck=30M Pa
Fornitura e posa in opera di Conglomerato cementizio armato per
opere di fondazione a prestazione garantita conforme alle norme
UNI9858 e UNI EN 206-1. Classe di esposizione XC2 -
pompa,
I'onere del getto in presenza di tubi e canalizzazioni.
Compreso quanto atro occorre per dare l'operafinita.
VIA VAL SUGANA marciapiede
LATO NORD daviaval Brembanaaviaval Pusteria 202,000 1,3000 0,100 26,260
LATO NORD daviaval Pusteriaa via Bassa 54,000 1,3000 0,100 7,020
LATO SUD daviava Brembanaa viaBassa 245,000 1,3000 0,100 31,850
VIA TOLMEZZO marciapiede
LATO NORD 155,000 1,3000 0,100 20,150
LATO SUD 155,000 1,3000 0,100 20,150
golfi 4,00 5,500 2,0000 0,100 4,400
SOMMANO mc 109,830 75,20 8259,22
Conglomerati bituminosi (Cat 5)
23/23 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A RIPORTARE 118'987,59

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118'987,59
A.05.020.b |BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER).
Pavimentazione stradale formata da semplice strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso formato da un
miscuglio di inerti a granulometria continua (diametro degli &g ...
dimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di kg.
1,00 per mg. Misurazione della pavimentazione costruita
VIA VAL SUGANA sede stradale 234,000 4,2000 9,000, 8'845,200
VIA VAL SUGANA fasciaparcheggi *(lung.=173+49) 222,000 2,2000 9,000 47395,600
VIA TOLMEZZO sede stradale 144,000 4,6000 9,000 5961,600
VIA TOLMEZZO fascia parcheggi 132,000 2,2000 9,000 2'613,600
SOMMANO mg*cm 21'816,000 1,22 26'615,52
24124 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
A.05.030 BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
Pavimentazione stradde formata da strato di usura in
conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a
granulometria continua (diametro degli aggregati litici compreso f
... adi ancoraggio in ragione di kg. 1,00 per mg. di superficie da
pavimentare.
Misurazione della pavimentazione costruita.
VIA VAL SUGANA sede stradde 234,000 4,2000 3,000 27948,400
VIA VAL SUGANA fascia parcheggi * (lung.=173+49) 222,000 2,2000 3,000 1'465,200
VIA TOLMEZZO sede stradale 144,000 4,6000 3,000 1'987,200
VIA TOLMEZZO fascia parcheggi 132,000 2,2000 3,000 871,200
Marciapiedi
VIA VAL SUGANA
LATO NORD daviaval Brembanaaviaval Pusteria 202,000 1,3000 3,000 787,800
LATO NORD daviaval Pusteriaa via Bassa 54,000 1,3000 3,000 210,600
LATO SUD daviava BrembanaaviaBassa 245,000 1,3000 3,000 955,500
VIA TOLMEZZO
LATO NORD 155,000 1,3000 3,000 604,500
LATO SUD 155,000 1,3000 3,000 604,500
SOMMANO mg*cm 10434,900 135 14°087,12
OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE
DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE (SpCat 2)
Operedi Fognatura (Cat 6)
25/25 SCAVO A SEZIONE FINOA MT.1ESEGUITO A MANO.
A.01.030 Scavo a sezione obbligata, in terreno di quasiasi natura e
consistenza compreso |0 stendimento in cantiere o il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, comprese le shadacchiature delle
pareti di scavo. Tutto amano fino adlaprofonditadi mt. 1
totale 10,000
SOMMANO mc 10,000 73,70 737,00
26/ 26 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
1.01.012 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
Scavo a sezione obbligata al'interno di centri urbani con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate 0 melmose, esclusalarocciada ... iversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza
Scavi fino ala profonditadi m 1,50.
diiam. 400 viaval sugana 200,000 1,2000 1,500 360,000
diam. 500 viava sugana 50,000 1,3000 1,500 97,500
pozzetti ispezione 7,00 2,300 2,3000 1,500 55,545
alacci privati bianca diam.200 27,00 7,000 0,6000 1,000 113,400
via tolmezzo diam 400 * (lung.=65+40) 105,000 1,2000 1,400 176,400
viatolmezzo diam 300 40,000 1,0000 1,400 56,000
pozzetti ispezione 7,00 2,300 2,3000 1,500 55,545
alacci privati bianca diam.200 16,00 7,000 0,6000 1,000 67,200
A RIPORTARE 981,590 160'427,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

981,590

160°427,23

27127
1.01.013

28/28
A.03.120

29/29
1.01.018

30/30
1.01.019

31/31
1.01.021

32/32
1.01.028

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
cavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita di m 3,00.
Scavo a sezione obbligata al'interno di centri urbani con qualsiasi
mezzo meccanico di materie di qualsias natura e consistenza,
asciutte, bagnate 0 melmose, esclusalarocciada ... . E' escluso lo
scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi dalla profondita di
m 1,51 alla profondita di m 3,00.

diiam. 400 viaval sugana

diam. 500 viava sugana

pozzetti ispezione

SOMMANO mc

SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DA
COSTRUZIONE

Servizio di smdtimento rifiuti solidi speciali non pericolosi
costituiti da materiai di risulta di scavi su strade e dagli espurghi
con conferimentoin discaricadi 1" cat., comp ... eri a seguire.
Inerti darecupero terra e roccia. CER 170504

Miscele Bituminose croste di asfalto o fresato. CER 170302

vedi scavo * (par.ug.=981+184+10)

SOMMANO m3

ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON
PREFILTRO.

Impiego di apparecchiatura di pompaggio tipo "Well-point" per
abbassamento della falda fino alla quota di stabilizzazione
richiesta per tutto il tempo necessario all'esecuzione del ... trica
necessari al funzionamento dell'impianto.

Il prezzo & valutato a ml. di collettore fognario principale in
opera.

viaval sugana

SOMMANO ml

SBADACCHIATURE SPECIALI.

Impiego di sbadacchiature speciali in metallo tipo "Pilosio” per la
protezione delle pareti degli scavi a sezione obbligata da
smottamenti o franamenti; scavi relativi ala costruz ... ni onere
compreso e compensato.Nel prezzo & compreso anche |'onere)
dello scavo per lo spessore delle pareti del Pilosio.

diiam. 400 viaval sugana

diam. 500 viava sugana

SOMMANO mq

NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.

Fornitura e posa in opera di motopompadi potenza idonea, per il
travaso delle acque nel pozzetto successivo o0 da condotta a
condotta; nel prezzo sono compensati gli oneri per lac ... de
lavori.

Ogni onere compensato e compreso per la perfetta installazione e
il perfetto funzionamento della motopompa.

per travaso acque durante la posa della fogna bianca nelle 2 vie

SOMMANO giorno

POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
BIANCA (cm.100x100) RESINATO.

Fornitura e posain operadi pozzetti in c.a. ad elementi monolitici
prefebbricati, rivestiti internamente con resine epossidiche

7,00

1175,00

2,00
2,00

200,000
50,000
2,300

100,000

100,000
30,000

1,2000
1,3000
2,3000

0,400
0,900
0,800

1,900
2,400

981,590

96,000
58,500
29,624

184,124

1'175,000

1'175,000

100,000

100,000

380,000
144,000

524,000

15,000

15,000

10,34

15,04

2,17

39,48

13,16

65,80

10'149,64

2'769,22

2'549,75

3948,00

6'895,84

987,00

A RIPORTARE

187°726,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 187726,68

applicate a due strati (spessore complessivo 600 m ... per chiusini
con coperchio di diam. min. cm. 60.

Per DN 400,500,600 mm., misure minime interne pozzetto
€m.100x100x100.

pozzetti via valsugana 7,000
pozzetti viatolmezzo 7,000
SOMMANO n. 14,000 338,40 4'737,60
33/33 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI I1SP. FOGNA

1.01.029 BIANCA (100x100) RESINATO.

Anello aggiuntivo in c.a. prefabbricato (con caratteristiche di cui
allavoce E.021) per pozzetti di cui allavoce E.021, di dimensioni
interne cm. 100x100 e rivestito al'interno ... ento, stuccature
varie ed ogni atro onere necessario a dare il lavoro e il pozzetto
finito a perfetta regoladarte.

viaval sugana 4,000 4,000

SOMMANO ml 4,000 194,20 776,80

34/34 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.

A.06.062 Fornitura e posain opera di chiusini in ghisa sferoidale, diametro
interno di cm. 71, composti da telaio e controtelaio alettati con
malta cementizia. Sono compresi gli oneri di ... rizzazione. Detti
chiusini, completi di telaio e controtelaio devono essere ddl tipo
in uso presso il Comune di Ravenna

pozzetti ispezione fogna bianca viatolmezzo e val sugana *

(par.ug.=7+7) 14,00 80,000, 1°120,000
SOMMANO kg 1120,000 2,63 2945,60
35/35 TUBAZIONI C.V.300 mm. RESINATO.
1.01.034 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari con o senza piano

di posa (rivestiti internamente con resine epossidiche con trame
di spessore minimo 600 micron) confezionati con ... a firma di
un Ingegnere abilitato e iscritto regolarmente  all'dbo
professionale.

Diametro 300 mm.; valutazione aml.

viatolmezzo 40,000 40,000

SOMMANO ml. 40,000 21,90 876,00

36/36 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.

1.01.035 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari con o senza piano
di posa (rivestiti internamente con resine epossidiche con trame
di spessore minimo 600 micron) confezionati con ... firmadi un
Ingegnere abilitato e iscritto regolarmente al'abo professionale.
Diametro 400 mm.; valutazione aml.

via tolmezzo + val sugana * (lung.=200+105) 305,000 305,000
SOMMANO ml. 305,000 40,42 12'328,10
37/37 TUBAZIONI C.V.500 mm. RESINATO.
1.01.036 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari con o senza piano

di posa (rivestiti internamente con resine epossidiche con trame
di spessore minimo 600 micron) confezionati con ... afirmadi
un Ingegnere abilitato e regolarmente iscritto all'dbo

professionale.
Diametro 500 mm.; valutazione aml.
viaval sugana 50,000 50,000
SOMMANO ml. 50,000 51,70 2'585,00
38/38 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ...
A RIPORTARE 211°975,78

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

211°975,78

1.01.044

39/39
1.01.045

40/ 40
1.01.046

41/41
F.013

42/ 42
1.01.051

43/43
V.002

vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido della serie
pesante, costituita da tubazioni con giunzioni a bicchiere e
guarnizioni in materiale elastomerico, composti con ... 9.2, barre
da ml. 6,00 o inferiori per eventuai necessita (vedi tavole
progettudi e Capitolato Speciale di Appalto).

totale

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ...
vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido della serie
pesante, costituita da tubazioni con giunzioni a bicchiere e
guarnizioni in materiale elastomerico, composti con ... 11.7, barre
da ml. 6,00 o inferiori per eventuai necessita (vedi tavole
progettudi e Capitolato Speciae di Appalto).

totale

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ...
vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido della serie
pesante, costituita da tubazioni con giunzioni a bicchiere e
guarnizioni in materiale elastomerico, composti con ... .14,6 barre
da ml. 6,00 o inferiori per eventuai necessita (vedi tavole
progettudi e Capitolato Speciae di Appalto).

totale

SOMMANO ml

Fornitura e posain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a
per dareil lavoro perfettamente ultimato e funzionante.
Fornitura e posain opera di tubi di P.V.C. serie pesante tipo UNI
EN 1401 SN8 SDR34 COD.UD di diametro interno mm. 200 e
relativi pezzi speciali, per collegare I'alaccio dei priv ... gli scavi
quaora accettato dalla D.L.e quantatro necessita per dare il
lavoro perf ettamente ultimato e funzionante.

dlacci fogna biancaviatolmezzo

allacci fogna biancaviaval sugana

SOMMANO ml

COLLEGAMENTI FOGNARI.

Collegamento delle fognature esistenti o alla fognatura esistente o
scatolare esistente previo foro nella parete del pozzetto nuovo o
esistente o parete dello scatolare eseguito ... 0 a perfetta regola
darteTale prezzo s intende applicato solo per inserimento di
tubazioni con diametro minimo 0 300.

viaval sugana * (par.ug.=2+1+2)

via tolmezzo fogna bianca * (par.ug.=2+2)

SOMMANO n.

RILIEVO PUBBLICHE FOGNATURE CON
TELECAMERA

L'intervento consiste nel rilievo di pubbliche fognature (tubazioni
principai, pozzetti di ispezione, alacciamenti alle utenze
pubbliche o private , manufatti fognari di qudsias ... a

Ogni atro onere ed occorrenza a dare il lavoro finito a regola
darte.

Valutazione aml. di fognaturarilevata

viatolmezzo eval sugana* (lung.=250+145)

16,00
27,00

5,00
4,00

2,000

5,000

2,000

7,000
7,000

395,000

2,000

2,000

5,000

5,000

2,000

2,000

112,000
189,000

301,000

5,000
4,000

9,000

395,000

47,00

65,80

24,44

225,60

94,00

329,00

188,00

7°356,44

2°030,40

A RIPORTARE

395,000

2217973,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 395,000 221°973,62
SOMMANO m 395,000 179 707,05
441 44 TERRENO DI NATURA SILICEA.

A.01.070 Fornitura e posa in opera di terreno di prevaente natura silicea
compreso oghi onere per il trasporto dalle cave di prestito,
scarico, rinfianco a fognature o reinterri. Compattazione a mezzo
di piastra vibrante eseguita a strati, misura in sezione a

compattazione effettuata.
vedi scavo 1'175,000
adetrarre diam. 400 * (par.ug.=-0,2*0,2* 3,14) -0,13| 305,000 -39,650
adetrarre diam. 300 * (par.ug.=-0,15*0,15* 3,14) -0,07 40,000 -2,800
adetrarre diam. 500 * (par.ug.=-0,25* 0,25* 3,14) -0,20 50,000 -10,000
adetrarre diam. 200 * (par.ug.=-0,1*0,1* 3,14) -0,03| 301,000 -9,030
adetrarre stabilizzato di ripristino -242,000
Sommano pasitivi mc 1°175,000
Sommano negativi mc -303,480
SOMMANO mc 871,520 17,86 15'565,35
45/ 45 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
1.20 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato

dimensioni 0/25 mm , steso a piu strati successivi di spessori non
superiori a cm 15, per l'esecuzione di ripristini a seg ... > 0
uguale a 800 kg/cmq per 'ultimo strato

Misura in sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi
spessore finito.

fondazione + ripristino fogna via tolmezzo diam. 300 40,000 1,0000 0,400 16,000
fondazione + ripristino fogna via tolmezzo diam. 400 105,000 1,2000 0,400 50,400
fondazione + ripristino fognaviaval sugana diam. 400 200,000 1,2000 0,400 96,000
fondazione + ripristino fognaviaval sugana diam. 500 50,000 1,3000 0,400 26,000
ripristino scavi allacci fogna bianca vie tolmezzo e val sugana *

(par.ug.=27+16) 43,00 7,000 0,6000 0,300 54,180

SOMMANO mc 242,580 28,20 6'840,76
46/ 46 Autoespurgo di fognature esistenti mediante I'utilizzo di ...

B.03.080 plicato per la pulizia di diametri fognari 300,400,500 mm.
Autoespurgo di fognature esistenti mediante I'utilizzo di idonei
canal-jet dotati di autocisterna della capacita fino a 20 qg.li per la
raccolta dei liquami e residui fognari, compr ... ateriale raccolto e
onere di discaricall prezzo s intende applicato per la pulizia di
diametri fognari 300,400,500 mm.

per puliziafogne vie val sugana etolmezzo primadi eseguire la
loro demolizione * (lung.=250+155) 405,000 405,000

SOMMANO ml 405,000 6,58 2'664,90

0S10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
(SpCat 3)
Segnaletica (Cat 7)

47147 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
VIA TOLMEZZO 3,000
VIA VAL SUGANA 6,000
SOMMANO cad 9,000 14,10 126,90
48/ 48 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
VIA TOLMEZZO 2,000
VIA VAL SUGANA 3,000
A RIPORTARE 5,000 247'878,58
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,000 247'878,58
SOMMANO cad 5,000 5,76 28,80
49/ 49 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.013 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita inferiori a ml.
250)
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso, per linee di mezzaria o laterai per delimitazione
carreggiata o formazione di parcheggi, in vernice rifrangen ...
ento, dala pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli
necessari per dareil lavorofinito aregola d arte.
VIA TOLMEZZO - STRISCE PK 200,000 200,000
VIA VAL SUGANA - STRISCE PK 300,000 300,000
SOMMANO ml 500,000 1,41 705,00
50/50 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC.. |IN
VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
Esecuzione di segnaletica orizzontae di nuovo impianto o di
ripasso, per simboli vari, scritte, fascie darresto, passaggi
pedondli, zebrature, frecce direzionali, passaggia livel ... mento,
dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari
per dareil lavori finito aregolad arte.
VIA TOLMEZZO - ATTR. PEDONALI *(par.ug.=2*7) 14,00 2,500 0,5000 17,500
VIA TOLMEZZO - ZEBRATURE 2,00 2,500 5,0000 25,000
VIA TOLMEZZO - TRIANGOLI 50X 70 8,00 0,500 0,7000 2,800
VIA TOLMEZZO - TRIANGOLO 1X2 1,00 1,000 2,0000 2,000
VIA VAL SUGANA - ATTR. PEDONALI *(par.ug.=5*7) 35,00 2,500 0,5000 43,750
VIA VAL SUGANA - ZEBRATURE 4,00 2,200 5,0000 44,000
VIA VAL SUGANA - TRANGOLI 50X70 10,00 0,500 0,7000 3,500
VIA VAL SUGANA - TRIANGOLO 1X2 1,00 1,000 2,0000 2,000
SOMMANO mq 140,550 4,49 631,07
51/51 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/
D.34.040 R
Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione
per segndetica verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm
e di atezza 350cm. Nel prezzo & compreso il tappo e il foro alla)
base del pao.
VIA TOLMEZZO 5,000
VIA VAL SUGANA 10,000
SOMMANO cadauno 15,000 32,25 483,75
52/52 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/
D.34.041 R
Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione
per segndetica verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm
e di atezza 400cm. Nel prezzo & compreso il tappo e il foro alla
base del pao.
VIA TOLMEZZO 3,000
VIA VAL SUGANA 3,000
SOMMANO cadauno 6,000 36,49 218,94
53/53 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - A/
D.34.042 R
Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione
per segndetica verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm
e di dtezza 450cm. Nel prezzo € compreso il tappo e il foro alla
base del pao.
VIA TOLMEZZO 4,000
VIA VAL SUGANA 3,000
A RIPORTARE 7,000 249'946,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7,000

249'946,14

54/54
D.34.054

55/55
D.50.001

56/ 56
D.18.015

57157
D.02.007

58/58
D.01.012

59/59
D.10.007

SOMMANO cadauno

PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 -
SAGOMATO

Forniura di palo di sostegno in ferro zincato sagomato per
segnaletica verticae del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di
altezza 450cm. Né prezzo € compreso il tappo el foro alla base
del palo.

VIA TOLMEZZO

VIA VAL SUGANA

SOMMANO cadauno

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
METRI QUADRATI 500 - ANCORATO CON
FONDAZIONE INCLS

Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino a
mq 5.00, costituiti da tubolari di mm 48 0 60 0 90 e sostegni ad
"U" ed IPE di quasias dtezza e dimensione, a ... discarica
autorizzata; - getto del cls. E inoltre compreso ogni atro onere
per dareil lavoro finito aregola darte.

VIA TOLMEZZO

VIA VAL SUGANA

SOMMANO cadauno

SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25 CL.1 -
ESTRUSO BIFACCIALE

Fornitura di tabella per segnae di senso unico delle dimensioni di
100x25cm, hifacciale, con pdlicola rifrangente di classe 1, in
aluminio estruso. La pellicola sara omologatad ... (classe 1) con
garanzia 7 anni. Nel prezzo € compreso o staffone e n.2 viti 6x25
testaesagonale inox e relativi dadi.

VIA TOLMEZZO

VIA VAL SUGANA

SOMMANO cadauno

DISCO 60 CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10

Fornitura di disco di diametro 60cm, con pellicola rifrangente di
classe 1, in lamiera di aluminio con un titolo di purezza non
inferiore a 99.5 e uno stato di cottura semicrudo ... rme vigenti.
La pellicola sara omologata di tipo rifrangente a normale risposta
luminosa (classe 1) con garanzia 7 anni.

VIA TOLMEZZO

VIA VAL SUGANA

SOMMANO cadauno

TRIANGOLO 90CL.2-2ATTACCHI - A25/10

Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicola rifrangente di
classe 2, in lamiera di aluminio con un titolo di purezza non
inferiore a 99.5 e uno stato di cottura semicrudo in ... e vigenti.
La pellicola sara omologata di tipo rifrangente ad elevata risposta
luminosa (classe 2) con garanzia 10 anni.

VIA TOLMEZZO

VIA VAL SUGANA

SOMMANO cadauno

TABELLA 50X25CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10

Fornitura di tabella delle dimensioni di 50x25cm, con pellicola
rifrangente di classe 1, in lamiera di aluminio con un titolo di
purezza non inferiore a 99.5 e uno stato di cottu ... con garanzia

7,000

5,000
5,000

10,000

20,000
25,000

45,000

1,000
2,000

3,000

8,000
10,000

18,000

1,000
1,000

2,000

40,72

44,57

33,65

65,44

32,64

44,22

285,04

445,70

1'514,25

196,32

587,52

88,44

A RIPORTARE

253°063,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253'063,41
7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventudi scritte e/o figure aggiuntive.
VIA TOLMEZZO 6,000
VIA VAL SUGANA 6,000
SOMMANO cadauno 12,000 18,17 218,04
60/ 60 TABELLA 15X35CL.1- 1ATTACCO - A25/10
D.10.041 Fornitura di tabella delle dimensioni di 15x35cm, con pellicola
rifrangente di classe 1, in lamiera di aluminio con un titolo di
purezza non inferiore a 99.5 e uno stato di cottu ... con garanzia
7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventudi scritte e/o figure aggiuntive.
VIA TOLMEZZO 3,000
VIA VAL SUGANA 3,000
SOMMANO cadauno 6,000 10,83 64,98
61/61 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 Posa in opera di segnale di superficie fino a mq 1.00 su sostegno
esistente, mediante idonel gruppi di aggancio, da compensare a
parte.
VIA TOLMEZZO 20,000
VIA VAL SUGANA 22,000
SOMMANO cadauno 42,000 4,90 205,80
62/ 62 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 Verniciatura di cordoli di delimitazione aiuole spartitraffico o
marciapiedi, mediante vernice spartitraffico rifrangente di colore
giallo o bianco e smalto olegsintetico di colore ... sistenti o di
nuova costruzione. Sono compresi gli oneri derivanti necessari
per dareil lavoro finito aregola d' arte.
15,510 15,510
SOMMANO ml 15,510 3,08 47,77
ParzialeLAVORI A MISURA euro 2537600,00
TOTALE euro 253'600,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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IMPORTI
?XE?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OGS3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE... 159'690,23
002 OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 88°061,45
003 0S10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 5'848,32
Totale SUPER CATEGORIE euro 253'600,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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IMPORTI
?XE?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Scavi, Demalizioni e Rinterri 74°378,99
002 Smaltimento acque meteoriche 4'914,12
003 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 27°624,49
004 Opereinc.a 12°069,99
005 Conglomerati bituminosi 40'702,64
006 Opere di Fognatura 88'061,45
007 Segnaletica 5'848,32
Totale CATEGORIE euro 253'600,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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IMPORTI
?:gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 253°600,00
M:001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE... euro 159’690,23”
M:001.001 Scavi, Demalizioni e Rinterri euro 74°378,99
M:001.002 Smaltimento acque meteoriche euro 4'914,12
M:001.003 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 27°624,49
M:001.004 Operein c.a euro 12°069,99
M:001.005 Conglomerati bituminosi euro 40702,64
M:002 0OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE euro 88061,45
M:002.006 Opere di Fognatura euro 88'061,45
M:003 0OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 5848,32
M:003.007 Segndetica euro 5848,32

TOTALE euro 253'600,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categoriedi Opere GENERALI| e SPECIALIZZATE
<nessuna> 253'600,00
TOTALE euro 253'600,00

Ravenna, 09/11/2018

1l Tecnico

A RIPORTARE
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