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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
1.20

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,20
Utili Impresa 10% euro -2,56
Spese Generali 14% euro -3,15

Prezzo Netto euro 22,49

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=28,2*,63) a corpo 1,000 28,2*,63 17,77

Sommano le risorse euro 17,77

Resta manodopera euro 4,72 16,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1´221,660 28,20 34´450,82 5´766,24 16,738

2 MATERIALE INERTE CLASSE A1,A2-4 E A3.
1.21

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,80
Utili Impresa 10% euro -1,71
Spese Generali 14% euro -2,10

Prezzo Netto euro 14,99

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18,8*,63) a corpo 1,000 18,8*,63 11,84

Sommano le risorse euro 11,84

Resta manodopera euro 3,15 16,755

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 490,080 18,80 9´213,50 1´543,75 16,755

3 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
1.26.01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,85
Utili Impresa 10% euro -0,08
Spese Generali 14% euro -0,09

Prezzo Netto euro 0,68

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,85*,61) a corpo 1,000 ,85*,61 0,52

Sommano le risorse euro 0,52

Resta manodopera euro 0,16 18,824

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 4´483,260 0,85 3´810,77 717,32 18,824

4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER OPERE DI
1.28.01 FONDAZIONE C25/30 Rck=30MPa

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 47´475,09 8´027,31
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 47´475,09 8´027,31

Prezzo Voce euro 75,20
Utili Impresa 10% euro -6,84
Spese Generali 14% euro -8,40

Prezzo Netto euro 59,96

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=75,2*,62) a corpo 1,000 75,2*,62 46,62

Sommano le risorse euro 46,62

Resta manodopera euro 13,34 17,739

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 109,830 75,20 8´259,22 1´465,13 17,739

5 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,52
Utili Impresa 10% euro -0,68
Spese Generali 14% euro -0,84

Prezzo Netto euro 6,00

RISORSE:
NOLI:
motrice 140ql h 0,062 35,05 2,17
escavatore gommato Poclain 120 h 0,039 40,00 1,56

Sommano le risorse euro 3,73

Resta manodopera euro 2,27 30,186

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1´816,429 7,52 13´659,55 4´123,29 30,186

6 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 73,70
Utili Impresa 10% euro -6,70
Spese Generali 14% euro -8,23

Prezzo Netto euro 58,77

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=73,7*,50) a corpo 1,000 73,7*,50 36,85

Sommano le risorse euro 36,85

Resta manodopera euro 21,92 29,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 10,000 73,70 737,00 219,20 29,742

7 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,86
Utili Impresa 10% euro -1,62
Spese Generali 14% euro -1,99

Prezzo Netto euro 14,25

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 70´130,86 13´834,93
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 70´130,86 13´834,93

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17,86*,64) a corpo 1,000 17,86*,64 11,43

Sommano le risorse euro 11,43

Resta manodopera euro 2,82 15,789

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 871,520 17,86 15´565,35 2´457,69 15,789

8 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI CARRAI,
A.02.040 CUNETTE.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,93
Utili Impresa 10% euro -0,81
Spese Generali 14% euro -1,00

Prezzo Netto euro 7,12

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=8,93*,63) a corpo 1,000 8,93*,63 5,63

Sommano le risorse euro 5,63

Resta manodopera euro 1,49 16,685

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 800,000 8,93 7´144,00 1´192,00 16,685

9 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,41
Utili Impresa 10% euro -0,58
Spese Generali 14% euro -0,72

Prezzo Netto euro 5,11

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,41*,62) a corpo 1,000 6,41*,62 3,97

Sommano le risorse euro 3,97

Resta manodopera euro 1,14 17,785

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 35,000 6,41 224,35 39,90 17,785

10 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.100 BITUMINOSO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,39
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,04

Prezzo Netto euro 0,31

RISORSE:
NOLI:
fresatrice h 0,003 55,43 0,17
bob cat h 0,003 33,00 0,10
motospazzola h 0,000 27,66 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 93´064,56 17´524,52
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 93´064,56 17´524,52

Sommano le risorse euro 0,27

Resta manodopera euro 0,04 10,256

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq*cm 24´172,860 0,39 9´427,42 966,91 10,256

11 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,18
Utili Impresa 10% euro -1,74
Spese Generali 14% euro -2,14

Prezzo Netto euro 15,30

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=19,18*,60) a corpo 1,000 19,18*,60 11,51

Sommano le risorse euro 11,51

Resta manodopera euro 3,79 19,760

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 19,18 95,90 18,95 19,760

12 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DA COSTRUZIONE
A.03.120

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,17
Utili Impresa 10% euro -0,20
Spese Generali 14% euro -0,24

Prezzo Netto euro 1,73

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,17*,64) a corpo 1,000 2,17*,64 1,39

Sommano le risorse euro 1,39

Resta manodopera euro 0,34 15,668

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3 3´233,160 2,17 7´015,96 1´099,27 15,668

13 CORDONATURE PER MARCIAPIEDI
A.04.090

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,44
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 14% euro -2,73

Prezzo Netto euro 19,49

RISORSE:
MATERIALI:
cordolo stradale in c.a.v. tipo Ra 18 - 20 h 18 m 1,000 5,69 5,69
cls rck 250 cl. 2a plastico s3 mc 0,100 70,60 7,06
NOLI:
bob cat h 0,109 33,00 3,60

Sommano le risorse euro 16,35

Resta manodopera euro 3,14 12,848

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 109´603,84 19´609,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 109´603,84 19´609,65

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 811,000 24,44 19´820,84 2´546,54 12,848

14 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
A.05.020.b PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,22
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 0,97

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,22*,62) a corpo 1,000 1,22*,62 0,76

Sommano le risorse euro 0,76

Resta manodopera euro 0,21 17,213

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq*cm 21´816,000 1,22 26´615,52 4´581,36 17,213

15 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
A.05.030 PER STRATO D'USURA.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,35
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,15

Prezzo Netto euro 1,08

RISORSE:
MATERIALI:
tappeto usura 0/12 f.co impianto ql 0,186 3,52 0,65
emulsione bituminosa sfusa su autobotte kg 0,130 0,30 0,04
NOLI:
vibrofinitrice grande h 0,001 35,00 0,04
rullo vibrante 90 ql h 0,001 28,00 0,03
motrice con termica per bitume h 0,001 22,00 0,02
TRASPORTI:
trasporto binder motrice d.t. km 10 ql 0,230 0,31 0,07

Sommano le risorse euro 0,85

Resta manodopera euro 0,23 17,037

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq*cm 10´434,900 1,35 14´087,12 2´400,03 17,037

16 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,32
Utili Impresa 10% euro -5,30
Spese Generali 14% euro -6,51

Prezzo Netto euro 46,51

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=58,32*,62) a corpo 1,000 58,32*,62 36,16

Sommano le risorse euro 36,16

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 170´127,32 29´137,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 170´127,32 29´137,58

Resta manodopera euro 10,35 17,747

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 42,000 58,32 2´449,44 434,70 17,747

17 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,16
Utili Impresa 10% euro -0,20
Spese Generali 14% euro -0,24

Prezzo Netto euro 1,72

RISORSE:
MATERIALI:
Caditoie in ghisa sferoidale kg 1,000 1,25 1,25
NOLI:
Bob Cat h 0,001 33,00 0,03

Sommano le risorse euro 1,28

Resta manodopera euro 0,44 20,370

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 2´950,000 2,16 6´372,00 1´298,00 20,370

18 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,63
Utili Impresa 10% euro -0,24
Spese Generali 14% euro -0,29

Prezzo Netto euro 2,10

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,63*0,63) a corpo 1,000 2,63*0,63 1,66

Sommano le risorse euro 1,66

Resta manodopera euro 0,44 16,730

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´120,000 2,63 2´945,60 492,80 16,730

19 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "A
A.06.090

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 102,54
Utili Impresa 10% euro -9,32
Spese Generali 14% euro -11,45

Prezzo Netto euro 81,77

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=102,54*,61) a corpo 1,000 102,54*,61 62,55

Sommano le risorse euro 62,55

Resta manodopera euro 19,22 18,744

QUANTITA' DELLA STIMA:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 181´894,36 31´363,08
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 181´894,36 31´363,08

SOMMANO cad 5,000 102,54 512,70 96,10 18,744

20 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 76,89
Utili Impresa 10% euro -6,99
Spese Generali 14% euro -8,58

Prezzo Netto euro 61,32

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=76,89*,61) a corpo 1,000 76,89*,61 46,90

Sommano le risorse euro 46,90

Resta manodopera euro 14,42 18,754

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 76,89 384,45 72,10 18,754

21 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "C
A.06.092

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,86
Utili Impresa 10% euro -4,08
Spese Generali 14% euro -5,01

Prezzo Netto euro 35,77

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,86*,61) a corpo 1,000 44,86*,61 27,36

Sommano le risorse euro 27,36

Resta manodopera euro 8,41 18,747

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 44,86 224,30 42,05 18,747

22 Autoespurgo di fognature esistenti mediante l'utilizzo di ... plicato per la pulizia
B.03.080 di diametri fognari 300,400,500 mm.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,58
Utili Impresa 10% euro -0,60
Spese Generali 14% euro -0,73

Prezzo Netto euro 5,25

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,58*,65) a corpo 1,000 6,58*,65 4,28

Sommano le risorse euro 4,28

Resta manodopera euro 0,97 14,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 405,000 6,58 2´664,90 392,85 14,742

23 TRIANGOLO 90 CL.2 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,22

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 185´680,71 31´966,18
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 185´680,71 31´966,18

Utili Impresa 10% euro -4,02
Spese Generali 14% euro -4,94

Prezzo Netto euro 35,26

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,22*,64) a corpo 1,000 44,22*,64 28,30

Sommano le risorse euro 28,30

Resta manodopera euro 6,96 15,739

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,000 44,22 88,44 13,92 15,739

24 DISCO 60 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.02.007

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,64
Utili Impresa 10% euro -2,97
Spese Generali 14% euro -3,64

Prezzo Netto euro 26,03

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32,64*,64) a corpo 1,000 32,64*,64 20,89

Sommano le risorse euro 20,89

Resta manodopera euro 5,14 15,748

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 18,000 32,64 587,52 92,52 15,748

25 TABELLA 50X25 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.10.007

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,17
Utili Impresa 10% euro -1,65
Spese Generali 14% euro -2,03

Prezzo Netto euro 14,49

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18,17*,64) a corpo 1,000 18,17*,64 11,63

Sommano le risorse euro 11,63

Resta manodopera euro 2,86 15,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 12,000 18,17 218,04 34,32 15,740

26 TABELLA 15X35 CL.1 - 1 ATTACCO - A25/10
D.10.041

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,83
Utili Impresa 10% euro -0,98
Spese Generali 14% euro -1,21

Prezzo Netto euro 8,64

RISORSE:
VARIE:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 186´574,71 32´106,94
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 186´574,71 32´106,94

1 (pr=10,83*,64) a corpo 1,000 10,83*,64 6,93

Sommano le risorse euro 6,93

Resta manodopera euro 1,71 15,789

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,000 10,83 64,98 10,26 15,789

27 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25 CL.1 - ESTRUSO
D.18.015 BIFACCIALE

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,44
Utili Impresa 10% euro -5,95
Spese Generali 14% euro -7,31

Prezzo Netto euro 52,18

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65,44*,64) a corpo 1,000 65,44*,64 41,88

Sommano le risorse euro 41,88

Resta manodopera euro 10,30 15,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,000 65,44 196,32 30,90 15,740

28 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,25
Utili Impresa 10% euro -2,93
Spese Generali 14% euro -3,60

Prezzo Netto euro 25,72

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32,25*,64) a corpo 1,000 32,25*,64 20,64

Sommano le risorse euro 20,64

Resta manodopera euro 5,08 15,752

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,000 32,25 483,75 76,20 15,752

29 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,49
Utili Impresa 10% euro -3,32
Spese Generali 14% euro -4,07

Prezzo Netto euro 29,10

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=36,49*,64) a corpo 1,000 36,49*,64 23,35

Sommano le risorse euro 23,35

Resta manodopera euro 5,75 15,758

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 187´319,76 32´224,30
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 187´319,76 32´224,30

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,000 36,49 218,94 34,50 15,758

30 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - A/R
D.34.042

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,72
Utili Impresa 10% euro -3,70
Spese Generali 14% euro -4,55

Prezzo Netto euro 32,47

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=40,72*,64) a corpo 1,000 40,72*,64 26,06

Sommano le risorse euro 26,06

Resta manodopera euro 6,41 15,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 7,000 40,72 285,04 44,87 15,742

31 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,57
Utili Impresa 10% euro -4,05
Spese Generali 14% euro -4,98

Prezzo Netto euro 35,54

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,57*,64) a corpo 1,000 44,57*,64 28,52

Sommano le risorse euro 28,52

Resta manodopera euro 7,02 15,751

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,000 44,57 445,70 70,20 15,751

32 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI
D.50.001 QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE IN CLS

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,65
Utili Impresa 10% euro -3,06
Spese Generali 14% euro -3,76

Prezzo Netto euro 26,83

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=26,83*,55) a corpo 1,000 26,83*,55 14,76

Sommano le risorse euro 14,76

Resta manodopera euro 12,07 35,869

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 45,000 33,65 1´514,25 543,15 35,869

33 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 189´783,69 32´917,02
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 189´783,69 32´917,02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,90
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 14% euro -0,55

Prezzo Netto euro 3,90

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,9*,55) a corpo 1,000 4,9*,55 2,70

Sommano le risorse euro 2,70

Resta manodopera euro 1,20 24,490

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 42,000 4,90 205,80 50,40 24,490

34 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,76
Utili Impresa 10% euro -0,52
Spese Generali 14% euro -0,64

Prezzo Netto euro 4,60

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,76*,55) a corpo 1,000 5,76*,55 3,17

Sommano le risorse euro 3,17

Resta manodopera euro 1,43 24,826

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 5,76 28,80 7,15 24,826

35 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,10
Utili Impresa 10% euro -1,28
Spese Generali 14% euro -1,57

Prezzo Netto euro 11,25

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=14,1*,55) a corpo 1,000 14,1*,55 7,76

Sommano le risorse euro 7,76

Resta manodopera euro 3,49 24,752

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,000 14,10 126,90 31,41 24,752

36 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O
E.01.013 NORMALE (Quantità inferiori a ml. 250)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,41
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,16

Prezzo Netto euro 1,12

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 190´145,19 33´005,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 190´145,19 33´005,98

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,41*,6) a corpo 1,000 1,41*,6 0,85

Sommano le risorse euro 0,85

Resta manodopera euro 0,27 19,149

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 500,000 1,41 705,00 135,00 19,149

37 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI,
E.01.020 ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,49
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 14% euro -0,50

Prezzo Netto euro 3,58

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,49*,6) a corpo 1,000 4,49*,6 2,69

Sommano le risorse euro 2,69

Resta manodopera euro 0,89 19,822

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 140,550 4,49 631,07 125,09 19,822

38 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,08
Utili Impresa 10% euro -0,28
Spese Generali 14% euro -0,34

Prezzo Netto euro 2,46

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=3,08*,60) a corpo 1,000 3,08*,60 1,85

Sommano le risorse euro 1,85

Resta manodopera euro 0,61 19,805

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 15,510 3,08 47,77 9,46 19,805

39 ALLACCIAMENTI CADITOIE PVC DN 160 mm..
F.009

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,98
Utili Impresa 10% euro -1,45
Spese Generali 14% euro -1,78

Prezzo Netto euro 12,75

RISORSE:
VARIE:
 (pr=15,98*,63) a corpo 1,000 15,98*,63 10,07

Sommano le risorse euro 10,07

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 191´529,03 33´275,53



Progetto Definitivo Esecutivo 
Interventi di Ristrutturazione di via Tolmezzo e via Val Sugana -Area Territoriale Ravenna Sud pag. 14

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 191´529,03 33´275,53

Resta manodopera euro 2,68 16,771

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 126,000 15,98 2´013,48 337,68 16,771

40 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dare il lavoro
F.013 perfettamente ultimato e funzionante.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,44
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 14% euro -2,73

Prezzo Netto euro 19,49

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=24,44*0,6) a corpo 1,000 24,44*0,6 14,66

Sommano le risorse euro 14,66

Resta manodopera euro 4,83 19,763

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 301,000 24,44 7´356,44 1´453,83 19,763

41 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO "A
H. 01.001

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 75,20
Utili Impresa 10% euro -6,84
Spese Generali 14% euro -8,40

Prezzo Netto euro 59,96

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=75,2*,62) a corpo 1,000 75,2*,62 46,62

Sommano le risorse euro 46,62

Resta manodopera euro 13,34 17,739

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,000 75,20 150,40 26,68 17,739

42 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO "B
H.01.002

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,10
Utili Impresa 10% euro -5,55
Spese Generali 14% euro -6,82

Prezzo Netto euro 48,73

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=61,1*,62) a corpo 1,000 61,1*,62 37,88

Sommano le risorse euro 37,88

Resta manodopera euro 10,85 17,758

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 38,000 61,10 2´321,80 412,30 17,758

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 203´371,15 35´506,02
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 203´371,15 35´506,02

43 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO "C
H.01.003

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,90
Utili Impresa 10% euro -2,99
Spese Generali 14% euro -3,67

Prezzo Netto euro 26,24

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32,9*,62) a corpo 1,000 32,9*,62 20,40

Sommano le risorse euro 20,40

Resta manodopera euro 5,84 17,751

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,000 32,90 65,80 11,68 17,751

44 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...  qualsiasi distanza.
I.01.012 Scavi fino alla profondità di m 1,50.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,34
Utili Impresa 10% euro -0,94
Spese Generali 14% euro -1,15

Prezzo Netto euro 8,25

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=10,34*0,65) a corpo 1,000 10,34*0,65 6,72

Sommano le risorse euro 6,72

Resta manodopera euro 1,53 14,797

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 981,590 10,34 10´149,64 1´501,83 14,797

45 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi dalla profondità
I.01.013 di m 1,51 alla profondità di m 3,00.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,04
Utili Impresa 10% euro -1,37
Spese Generali 14% euro -1,68

Prezzo Netto euro 11,99

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=15,04*,65) a corpo 1,000 15,04*,65 9,78

Sommano le risorse euro 9,78

Resta manodopera euro 2,21 14,694

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 184,124 15,04 2´769,22 406,91 14,694

46 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
I.01.018

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,48

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 216´355,81 37´426,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 216´355,81 37´426,44

Utili Impresa 10% euro -3,59
Spese Generali 14% euro -4,41

Prezzo Netto euro 31,48

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39,48*,61) a corpo 1,000 39,48*,61 24,08

Sommano le risorse euro 24,08

Resta manodopera euro 7,40 18,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 100,000 39,48 3´948,00 740,00 18,744

47 SBADACCHIATURE SPECIALI.
I.01.019

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,16
Utili Impresa 10% euro -1,20
Spese Generali 14% euro -1,47

Prezzo Netto euro 10,49

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=13,16*,6) a corpo 1,000 13,16*,6 7,90

Sommano le risorse euro 7,90

Resta manodopera euro 2,59 19,681

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 524,000 13,16 6´895,84 1´357,16 19,681

48 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
I.01.021

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,80
Utili Impresa 10% euro -5,98
Spese Generali 14% euro -7,35

Prezzo Netto euro 52,47

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65,8*0,6) a corpo 1,000 65,8*0,6 39,48

Sommano le risorse euro 39,48

Resta manodopera euro 12,99 19,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno 15,000 65,80 987,00 194,85 19,742

49 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100)
I.01.028 RESINATO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 338,40
Utili Impresa 10% euro -30,76
Spese Generali 14% euro -37,78

Prezzo Netto euro 269,86

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 228´186,65 39´718,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 228´186,65 39´718,45

VARIE:
overflow (pr=338,4*,64) a corpo 1,000 338,4*,64 216,58

Sommano le risorse euro 216,58

Resta manodopera euro 53,28 15,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 14,000 338,40 4´737,60 745,92 15,745

50 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI ISP. FOGNA BIANCA (100x100)
I.01.029 RESINATO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 194,20
Utili Impresa 10% euro -17,65
Spese Generali 14% euro -21,68

Prezzo Netto euro 154,87

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=154,87*,65) a corpo 1,000 154,87*,65 100,67

Sommano le risorse euro 100,67

Resta manodopera euro 54,20 27,909

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 4,000 194,20 776,80 216,80 27,909

51 TUBAZIONI C.V.300 mm. RESINATO.
I.01.034

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,90
Utili Impresa 10% euro -1,99
Spese Generali 14% euro -2,45

Prezzo Netto euro 17,46

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=21,9*,64) a corpo 1,000 21,9*,64 14,02

Sommano le risorse euro 14,02

Resta manodopera euro 3,44 15,708

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 40,000 21,90 876,00 137,60 15,708

52 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
I.01.035

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,42
Utili Impresa 10% euro -3,67
Spese Generali 14% euro -4,51

Prezzo Netto euro 32,24

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=40,42*,65) a corpo 1,000 40,42*,65 26,27

Sommano le risorse euro 26,27

Resta manodopera euro 5,97 14,770

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 234´577,05 40´818,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 234´577,05 40´818,77

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 305,000 40,42 12´328,10 1´820,85 14,770

53 TUBAZIONI C.V. 500 mm. RESINATO.
I.01.036

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,70
Utili Impresa 10% euro -4,70
Spese Generali 14% euro -5,77

Prezzo Netto euro 41,23

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=51,7*,63) a corpo 1,000 51,7*,63 32,57

Sommano le risorse euro 32,57

Resta manodopera euro 8,66 16,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 50,000 51,70 2´585,00 433,00 16,750

54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole
I.01.044 progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,00
Utili Impresa 10% euro -4,27
Spese Generali 14% euro -5,25

Prezzo Netto euro 37,48

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=47*,64) a corpo 1,000 47*,64 30,08

Sommano le risorse euro 30,08

Resta manodopera euro 7,40 15,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 2,000 47,00 94,00 14,80 15,745

55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole
I.01.045 progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,80
Utili Impresa 10% euro -5,98
Spese Generali 14% euro -7,35

Prezzo Netto euro 52,47

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65,8*,65) a corpo 1,000 65,8*,65 42,77

Sommano le risorse euro 42,77

Resta manodopera euro 9,70 14,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 5,000 65,80 329,00 48,50 14,742

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 249´913,15 43´135,92
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 249´913,15 43´135,92

56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole
I.01.046 progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 94,00
Utili Impresa 10% euro -8,55
Spese Generali 14% euro -10,49

Prezzo Netto euro 74,96

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=94*,64) a corpo 1,000 94*,64 60,16

Sommano le risorse euro 60,16

Resta manodopera euro 14,80 15,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 2,000 94,00 188,00 29,60 15,745

57 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.01.051

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 225,60
Utili Impresa 10% euro -20,51
Spese Generali 14% euro -25,19

Prezzo Netto euro 179,90

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=225*0,58) a corpo 1,000 225*0,58 130,50

Sommano le risorse euro 130,50

Resta manodopera euro 49,40 21,897

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,000 225,60 2´030,40 444,60 21,897

58 SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.
M.01.011

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 310,20
Utili Impresa 10% euro -28,20
Spese Generali 14% euro -34,63

Prezzo Netto euro 247,37

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=310,2*,60) a corpo 1,000 310,2*,60 186,12

Sommano le risorse euro 186,12

Resta manodopera euro 61,25 19,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo 1,000 310,20 310,20 61,25 19,745

59 FORNITURA E POSA DI CANALE IN CAV DIM INTERNE 100 MM CON
M.01.031 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE RESISTENZA A ROTTURA 25T

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 112,80
Utili Impresa 10% euro -10,25

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 252´441,75 43´671,37
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 252´441,75 43´671,37

Spese Generali 14% euro -12,59

Prezzo Netto euro 89,96

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=112,8*,60) a corpo 1,000 112,8*,60 67,68

Sommano le risorse euro 67,68

Resta manodopera euro 22,28 19,752

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 4,000 112,80 451,20 89,12 19,752

60 RILIEVO PUBBLICHE FOGNATURE CON TELECAMERA
V.002

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,79
Utili Impresa 10% euro -0,16
Spese Generali 14% euro -0,20

Prezzo Netto euro 1,43

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,79*,5) a corpo 1,000 1,79*,5 0,90

Sommano le risorse euro 0,90

Resta manodopera euro 0,53 29,609

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 395,000 1,79 707,05 209,35 29,609

Parziale LAVORI A MISURA euro 253´600,00 43´969,84 17,338

T O T A L E   euro 253´600,00 43´969,84 17,338

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 253´600,00 43´969,84 17,338

M:001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE... euro 159´690,23 27´797,87 17,407

M:001.001      Scavi, Demolizioni e Rinterri euro 74´378,99 13´656,49 18,361
M:001.002      Smaltimento acque meteoriche euro 4´914,12 861,50 17,531
M:001.003      Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 27´624,49 4´116,04 14,900
M:001.004      Opere in c.a. euro 12´069,99 2´182,45 18,082
M:001.005      Conglomerati bituminosi euro 40´702,64 6´981,39 17,152

M:002 OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE euro 88´061,45 14´862,62 16,878

M:002.006      Opere di Fognatura euro 88´061,45 14´862,62 16,878

M:003 OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 5´848,32 1´309,35 22,388

M:003.007      Segnaletica euro 5´848,32 1´309,35 22,388

TOTALE  euro 253´600,00 43´969,84 17,338

     Ravenna, 09/11/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA  ['1_PROG DEF ESEC_Tolmezzo Val Sugana def esec_RIDOTTO_def.dcf'   (C:\Users\lprincipato\Documents\2018\PRELIM-DEF-ESEC VIA TOLMEZZO VIA VAL SUGANA\PRIMUS\)  v.1/62]

A   R I P O R T A R E 


