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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
1.20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 28,20
Utili Impresa 10% euro -2,56
Spese Generali 14% euro -3,15
Prezzo Netto euro 22,49
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=28,2*,63) a corpo 1,000 28,2*,63 17,77
Sommano lerisorse euro 17,77
Resta manodopera euro 4,72 16,738
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc|  1'221,660 28,20 34°450,82 5766,24, 16,738
2 MATERIALE INERTE CLASSE A1,A2-4E A3.
121
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,80
Utili Impresa 10% euro -1,71
Foese Generali 14% euro -2,10
Prezzo Netto euro 14,99
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18,8*,63) a corpo 1,000 18,8*,63 11,84
Sommano lerisorse euro 11,84
Resta manodopera euro 3,15 16,755
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 490,080 18,80 921350 1'543,75| 16,755
3 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA
1.26.01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,85
Utili Impresa 10% euro -0,08
Sese Generali 14% euro -0,09
Prezzo Netto euro 0,68
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,85*,61) a corpo 1,000 ,85%,61 0,52
Sommano lerisorse euro 0,52
Resta manodopera euro 0,16 18,824
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  4°483,260 0,85 3'810,77 717,32| 18,824
4 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER OPERE DI
1.28.01 FONDAZIONE C25/30 Rck=30M Pa
CALCOLO MANODOPERA:
A RIPORTARE 47°475,09 8027,31

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 47°475,09 8027,31
Prezzo Voce euro 75,20
Utili Impresa 10% euro -6,84
Foese Generali 14% euro -8,40
Prezzo Netto euro 59,96
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=75,2*,62) a corpo 1,000/ 75,2*,62 46,62
Sommano lerisorse euro 46,62
Resta manodopera euro 13,34 17,739
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 109,830 75,20 8259,22 1°465,13| 17,739
5 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 7,52
Utili Impresa 10% euro -0,68
Foese Generali 14% euro -0,84
Prezzo Netto euro 6,00
RISORSE:
NOLI:
motrice 140q h 0,062 35,05 2,17
escavatore gommato Poclain 120 h 0,039 40,00 1,56
Sommano lerisorse euro 3,73
Resta manodopera euro 2,27 30,186
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc| 1'816,429 7,52 13'659,55 4'123,29| 30,186
6 SCAVO A SEZIONE FINOA MT.1ESEGUITO A MANO.
A.01.030
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 73,70
Utili Impresa 10% euro -6,70
Spese Generali 14% euro -8,23
Prezzo Netto euro 58,77
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=73,7*,50) a corpo 1,000 73,7*,50 36,85
Sommano lerisorse euro 36,85
Resta manodopera euro 21,92 29,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 10,000 73,70 737,00 219,20| 29,742
7 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,86
Utili Impresa 10% euro -1,62
Spese Generali 14% euro -1,99
Prezzo Netto euro 14,25
A RIPORTARE 70130,86 13'834,93

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 70°130,86 13'834,93
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17,86*,64) a corpo 1,000/ 17,86*,64 11,43
Sommano lerisorse euro 11,43
Resta manodopera euro 2,82 15,789
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 871,520 17,86 15'565,35 2'457,69, 15,789
8 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASS CARRAI,
A.02.040 CUNETTE.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8,93
Utili Impresa 10% euro -0,81
Fese Generali 14% euro -1,00
Prezzo Netto euro 7,12
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=8,93*,63) a corpo 1,000 8,93*,63 5,63
Sommano le risorse euro 5,63
Resta manodopera euro 1,49 16,685
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 800,000 8,93 7°144,00 1192,00, 16,685
9 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,41
Utili Impresa 10% euro -0,58
Spese Generali 14% euro -0,72
Prezzo Netto euro 511
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,41*,62) a corpo 1,000/ 6,41*,62 3,97
Sommano lerisorse euro 3,97
Resta manodopera euro 1,14 17,785
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 35,000 6,41 224,35 39,90, 17,785

10 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

A.02.100 BITUMINOSO.

CALCOLO MANODOPERA:

Prezzo Voce euro 0,39

Utili Impresa 10% euro -0,04

Foese Generali 14% euro -0,04
Prezzo Netto euro 0,31

RISORSE:

NOLI:

fresatriceh 0,003 55,43 0,17

bob cat h 0,003 33,00 0,10

motospazzola h 0,000 27,66 0,00

A RIPORTARE 93'064,56 17'524,52

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 93'064,56 17'524,52
Sommano lerisorse euro 0,27
Resta manodopera euro 0,04 10,256
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg*cm| 24172,860 0,39 9427,42 966,91| 10,256
11 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 19,18
Utili Impresa 10% euro -1,74
Spese Generali 14% euro -2,14
Prezzo Netto euro 15,30
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=19,18*,60) a corpo 1,000/ 19,18*,60 11,51
Sommano lerisorse euro 11,51
Resta manodopera euro 3,79 19,760
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 19,18 95,90 18,95| 19,760
12 SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DA COSTRUZIONE
A.03.120
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,17
Utili Impresa 10% euro -0,20
Foese Generali 14% euro -0,24
Prezzo Netto euro 1,73
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,17*,64) a corpo 1,000 2,17 64 1,39
Sommano lerisorse euro 1,39
Resta manodopera euro 0,34 15,668
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m3|  3233,160 2,17 7°015,96 1°099,27| 15,668
13 CORDONATURE PER MARCIAPIEDI
A.04.090
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,44
Utili Impresa 10% euro -2,22
Fese Generali 14% euro -2,73
Prezzo Netto euro 19,49
RISORSE:
MATERIALI:
cordolo stradalein c.a.v. tipoRa18 - 20h 18 m 1,000 5,69 5,69
clsrck 250 cl. 2a plastico s3 mc 0,100 70,60 7,06
NOLI:
bob cat h 0,109 33,00 3,60
Sommano lerisorse euro 16,35
Resta manodopera euro 314 12,848
A RIPORTARE 109°603,84 19°609,65

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 109°603,84 19°609,65
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 811,000 24,44 19'820,84 2'546,54| 12,848
14 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
A.05.020.b |PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,22
Utili Impresa 10% euro -0,11
Soese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 0,97
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,22*,62) a corpo 1,000 1,22*,62 0,76
Sommano lerisorse euro 0,76
Resta manodopera euro 0,21 17,213
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg*cm| 21°816,000 1,22 26'615,52 4'581,36| 17,213
15 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
A.05.030 PER STRATO D'USURA.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,35
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,15
Prezzo Netto euro 1,08
RISORSE:
MATERIALI:
tappeto usura 0/12 f.co impianto gl 0,186 3,52 0,65
emulsione bituminosa sfusa su autobotte kg 0,130 0,30 0,04
NOLI:
vibrofinitrice grande h 0,001 35,00 0,04
rullo vibrante 90 gl h 0,001 28,00 0,03
motrice con termica per bitume h 0,001 22,00 0,02
TRASPORTI:
trasporto binder motriced.t. km 10 gl 0,230 0,31 0,07
Sommano lerisorse euro 0,85
Resta manodopera euro 0,23 17,037
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mag*cm| 10°434,900 1,35 14°087,12 2'400,03| 17,037

16 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.

A.06.009

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 58,32
Utili Impresa 10% euro -5,30
Foese Generali 14% euro -6,51
Prezzo Netto euro 46,51

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=58,32*,62) a corpo 1,000/ 58,32*,62 36,16

Sommano lerisorse euro 36,16

A RIPORTARE 170°127,32 29°137,58

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 170'127,32 29°137,58
Resta manodopera euro 10,35 17,747
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 42,000 58,32 2'449,44 434,70 17,747
17 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,16
Utili Impresa 10% euro -0,20
Spese Generali 14% euro -0,24
Prezzo Netto euro 1,72
RISORSE:
MATERIALI:
Caditoie in ghisa sferoidale kg 1,000 1,25 1,25
NOLI:
Bob Cat h 0,001 33,00 0,03
Sommano lerisorse euro 1,28
Resta manodopera euro 0,44 20,370
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  27950,000 2,16 6°372,00 1°298,00, 20,370
18 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,63
Utili Impresa 10% euro -0,24
Foese Generali 14% euro -0,29
Prezzo Netto euro 2,10
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,63*0,63) a corpo 1,000/ 2,63*0,63 1,66
Sommano lerisorse euro 1,66
Resta manodopera euro 0,44 16,730
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg|  17120,000 2,63 2'945,60 492,80, 16,730
19 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO"A
A.06.090
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 102,54
Utili Impresa 10% euro -9,32
Fese Generali 14% euro -11,45
Prezzo Netto euro 81,77
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=102,54* 61) a corpo 1,000 102,54*,61 62,55
Sommano lerisorse euro 62,55
Resta manodopera euro 19,22 18,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
A RIPORTARE 181°894,36 31°363,08

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 181°894,36 31°363,08
SOMMANO cad 5,000 102,54 512,70 96,10, 18,744
20 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 76,89
Utili Impresa 10% euro -6,99
Spese Generali 14% euro -8,58
Prezzo Netto euro 61,32
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=76,89*,61) a corpo 1,000| 76,89*,61 46,90
Sommano lerisorse euro 46,90
Resta manodopera euro 14,42 18,754
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 76,89 384,45 72,10, 18,754
21 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO"C
A.06.092
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,86
Utili Impresa 10% euro -4,08
Foese Generali 14% euro -5,01
Prezzo Netto euro 35,77
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,86*,61) a corpo 1,000/ 44,86*,61 27,36
Sommano lerisorse euro 27,36
Resta manodopera euro 8,41 18,747
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 44,86 224,30 42,05 18,747
22 Autoespurgo di fognature esistenti mediante I'utilizzo di ... plicato per la pulizia
B.03.080 di diametri fognari 300,400,500 mm.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,58
Utili Impresa 10% euro -0,60
Sese Generali 14% euro -0,73
Prezzo Netto euro 5,25
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,58*,65) a corpo 1,000/ 6,58*,65 4,28
Sommano lerisorse euro 4,28
Resta manodopera euro 0,97 14,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 405,000 6,58 2'664,90 392,85/ 14,742
23 TRIANGOLO 90CL.2- 2ATTACCHI - A25/10
D.01.012
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,22
A RIPORTARE 185'680,71 31°966,18

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 185'680,71 31'966,18
Utili Impresa 10% euro -4,02
Spese Generali 14% euro -4,94
Prezzo Netto euro 35,26
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,22* ,64) a corpo 1,000, 44,22* .64 28,30
Sommano lerisorse euro 28,30
Resta manodopera euro 6,96 15,739
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,000 44,22 88,44 13,92| 15,739
24 DISCO 60 CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.02.007
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,64
Utili Impresa 10% euro -2,97
Foese Generali 14% euro -3,64
Prezzo Netto euro 26,03
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32,64*,64) a corpo 1,000/ 32,64*,64 20,89
Sommano lerisorse euro 20,89
Resta manodopera euro 514 15,748
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 18,000 32,64 587,52 92,52| 15,748
25 TABELLA 50X25CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.10.007
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,17
Utili Impresa 10% euro -1,65
Fese Generali 14% euro -2,03
Prezzo Netto euro 14,49
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18,17*,64) a corpo 1,000/ 18,17*,64 11,63
Sommano lerisorse euro 11,63
Resta manodopera euro 2,86 15,740
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 12,000 18,17 218,04 34,32 15,740

26 TABELLA 15X35CL.1- 1ATTACCO - A25/10

D.10.041

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,83
Utili Impresa 10% euro -0,98
Spese Generali 14% euro -1,21

Prezzo Netto euro 8,64
RISORSE:
VARIE:

A RIPORTARE 186'574,71 32°106,94

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 186'574,71 32°106,94
1 (pr=10,83*,64) a corpo 1,000/ 10,83*,64 6,93
Sommano lerisorse euro 6,93
Resta manodopera euro 1,71 15,789
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,000 10,83 64,98 10,26| 15,789
27 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 100X25 CL.1 - ESTRUSO
D.18.015 BIFACCIALE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,44
Utili Impresa 10% euro -5,95
Foese Generali 14% euro -7,31
Prezzo Netto euro 52,18
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65,44*,64) a corpo 1,000/ 65,44*,64 41,88
Sommano lerisorse euro 41,88
Resta manodopera euro 10,30 15,740
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,000 65,44 196,32 30,90, 15,740
28 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,25
Utili Impresa 10% euro -2,93
Sese Generali 14% euro -3,60
Prezzo Netto euro 25,72
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32,25*,64) a corpo 1,000| 32,25*,64 20,64
Sommano lerisorse euro 20,64
Resta manodopera euro 5,08 15,752
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,000 32,25 483,75 76,20, 15,752
29 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,49
Utili Impresa 10% euro -3,32
Sese Generali 14% euro -4,07
Prezzo Netto euro 29,10
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=36,49*,64) a corpo 1,000/ 36,49*,64 23,35
Sommano lerisorse euro 23,35
Resta manodopera euro 5,75 15,758
A RIPORTARE 187°319,76 32'224,30

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 187°319,76 32'224,30
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,000 36,49 218,94 34,50, 15,758
30 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - A/R
D.34.042
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,72
Utili Impresa 10% euro -3,70
Foese Generali 14% euro -4,55
Prezzo Netto euro 32,47
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=40,72*,64) a corpo 1,000/ 40,72*,64 26,06
Sommano lerisorse euro 26,06
Resta manodopera euro 6,41 15,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 7,000 40,72 285,04 44,87| 15,742
31 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,57
Utili Impresa 10% euro -4,05
Sese Generali 14% euro -4,98
Prezzo Netto euro 35,54
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,57*,64) a corpo 1,000| 44,57*,64 28,52
Sommano lerisorse euro 28,52
Resta manodopera euro 7,02 15,751
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 10,000 44,57 445,70 70,20, 15,751
32 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI
D.50.001 QUADRATI 5.00- ANCORATO CON FONDAZIONE IN CLS
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 33,65
Utili Impresa 10% euro -3,06
Spese Generali 14% euro -3,76
Prezzo Netto euro 26,83
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=26,83*,55) a corpo 1,000/ 26,83*,55 14,76
Sommano lerisorse euro 14,76
Resta manodopera euro 12,07 35,869
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 45,000 33,65 1'514,25 543,15/ 35,869
33 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003
A RIPORTARE 189'783,69 32917,02

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 189'783,69 32917,02
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,90
Utili Impresa 10% euro -0,45
Foese Generali 14% euro -0,55
Prezzo Netto euro 3,90
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,9*,55) a corpo 1,000 4,9% 55 2,70
Sommano lerisorse euro 2,70
Resta manodopera euro 1,20 24,490
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 42,000 4,90 205,80 50,40, 24,490
34 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,76
Utili Impresa 10% euro -0,52
Soese Generali 14% euro -0,64
Prezzo Netto euro 4,60
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=>5,76*,55) a corpo 1,000/ 5,76*,55 317
Sommano lerisorse euro 3,17
Resta manodopera euro 1,43 24,826
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,000 5,76 28,80 7,15 24,826
35 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,10
Utili Impresa 10% euro -1,28
Spese Generali 14% euro -1,57
Prezzo Netto euro 11,25
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=14,1* ,55) a corpo 1,000 14,1* 55 7,76
Sommano lerisorse euro 7,76
Resta manodopera euro 3,49 24,752
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 9,000 14,10 126,90 31,41| 24,752
36 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O
E.01.013 NORMALE (Quantitainferiori aml. 250)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,41
Utili Impresa 10% euro -0,13
Foese Generali 14% euro -0,16
Prezzo Netto euro 1,12
A RIPORTARE 190°145,19 33°005,98

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 190°145,19 33°005,98
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,41*,6) a corpo 1,000 1,41* .6 0,85
Sommano lerisorse euro 0,85
Resta manodopera euro 0,27 19,149
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 500,000 1,41 705,00 135,00/ 19,149
37 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI,
E.01.020 ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,49
Utili Impresa 10% euro -0,41
Spese Generali 14% euro -0,50
Prezzo Netto euro 3,58
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,49*,6) a corpo 1,000 4,49* 6 2,69
Sommano lerisorse euro 2,69
Resta manodopera euro 0,89 19,822
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqg 140,550 4,49 631,07 125,09| 19,822
38 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,08
Utili Impresa 10% euro -0,28
Spese Generali 14% euro -0,34
Prezzo Netto euro 2,46
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=3,08*,60) a corpo 1,000/ 3,08*,60 1,85
Sommano lerisorse euro 1,85
Resta manodopera euro 0,61 19,805
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 15,510 3,08 47,77 9,46, 19,805

39 ALLACCIAMENTI CADITOIE PVC DN 160 mm..

F.009

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,98
Utili Impresa 10% euro -1,45
Foese Generali 14% euro -1,78
Prezzo Netto euro 12,75

RISORSE:
VARIE:
(pr=15,98*%,63) a corpo 1,000/ 15,98*,63 10,07

Sommano lerisorse euro 10,07

A RIPORTARE 191°529,03 33'275,53

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 191'529,03 33275,53
Resta manodopera euro 2,68 16,771
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 126,000 15,98 2'013,48 337,68 16,771
40 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dare il lavoro
F.013 perfettamente ultimato e funzionante.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,44
Utili Impresa 10% euro -2,22
Spese Generali 14% euro -2,73
Prezzo Netto euro 19,49
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=24,44*0,6) a corpo 1,000/ 24,44*0,6 14,66
Sommano lerisorse euro 14,66
Resta manodopera euro 4,83 19,763
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 301,000 24,44 7°356,44 1'453,83| 19,763
41 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO" A
H. 01.001
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 75,20
Utili Impresa 10% euro -6,84
Sese Generali 14% euro -8,40
Prezzo Netto euro 59,96
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=75,2*,62) a corpo 1,000/ 75,2*,62 46,62
Sommano lerisorse euro 46,62
Resta manodopera euro 13,34 17,739
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,000 75,20 150,40 26,68 17,739
42 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO "B
H.01.002
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,10
Utili Impresa 10% euro -5,55
Foese Generali 14% euro -6,82
Prezzo Netto euro 48,73
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=61,1*,62) a corpo 1,000 61,1*,62 37,88
Sommano lerisorse euro 37,88
Resta manodopera euro 10,85 17,758
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 38,000 61,10 2'321,80 412,30 17,758
A RIPORTARE 203'371,15 35506,02

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 203'371,15 35506,02
413 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E POZZETTI TIPO"C
H.01.003
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,90
Utili Impresa 10% euro -2,99
Spese Generali 14% euro -3,67
Prezzo Netto euro 26,24
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32,9*,62) a corpo 1,000 32,9*,62 20,40
Sommano lerisorse euro 20,40
Resta manodopera euro 5,84 17,751
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,000 32,90 65,80 11,68| 17,751
44 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... qualsias distanza.
1.01.012 Scavi fino alla profondita di m 1,50.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,34
Utili Impresa 10% euro -0,94
Foese Generali 14% euro -1,15
Prezzo Netto euro 8,25
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=10,34*0,65) a corpo 1,000| 10,34*0,65 6,72
Sommano lerisorse euro 6,72
Resta manodopera euro 1,53 14,797
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 981,590 10,34 10'149,64 1'501,83| 14,797
45 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi dalla profondita
1.01.013 di m 1,51 alla profondita di m 3,00.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,04
Utili Impresa 10% euro -1,37
Sese Generali 14% euro -1,68
Prezzo Netto euro 11,99
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=15,04*,65) a corpo 1,000/ 15,04*,65 9,78
Sommano lerisorse euro 9,78
Resta manodopera euro 2,21 14,694
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 184,124 15,04 2'769,22 406,91 14,694
46 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,48
A RIPORTARE 216°355,81 37°426,44
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 216°355,81 37°426,44
Utili Impresa 10% euro -3,59
Spese Generali 14% euro -4,41
Prezzo Netto euro 31,48
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39,48*,61) a corpo 1,000/ 39,48*,61 24,08
Sommano lerisorse euro 24,08
Resta manodopera euro 7,40 18,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 100,000 39,48 3948,00 740,00| 18,744
a7 SBADACCHIATURE SPECIALL.
1.01.019
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,16
Utili Impresa 10% euro -1,20
Foese Generali 14% euro -1,47
Prezzo Netto euro 10,49
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=13,16*,6) a corpo 1,000 13,16*,6 7,90
Sommano lerisorse euro 7,90
Resta manodopera euro 2,59 19,681
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 524,000 13,16 6'895,84 1357,16| 19,681
48 NOLEGGIO DI MOTOPOM PA.
1.01.021
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,80
Utili Impresa 10% euro -5,98
Fese Generali 14% euro -7,35
Prezzo Netto euro 52,47
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65,8*0,6) a corpo 1,000 65,8*0,6 39,48
Sommano lerisorse euro 39,48
Resta manodopera euro 12,99 19,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno 15,000 65,80 987,00 194,85/ 19,742
49 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100)
1.01.028 RESINATO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 338,40
Utili Impresa 10% euro -30,76
Spese Generali 14% euro -37,78
Prezzo Netto euro 269,86
RISORSE:
A RIPORTARE 228°186,65 39718,45
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RIPORTO 228'186,65 39'718,45
VARIE:
overflow (pr=338,4*,64) a corpo 1,000/ 338,4*,64 216,58
Sommano lerisorse euro 216,58
Resta manodopera euro 53,28 15,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANGO n. 14,000 338,40 4'737,60 745,92| 15,745
50 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI |SP. FOGNA BIANCA (100x100)
1.01.029 RESINATO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 194,20
Utili Impresa 10% euro -17,65
Fese Generali 14% euro -21,68
Prezzo Netto euro 154,87
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=154,87*,65) a corpo 1,000| 154,87*,65 100,67
Sommano lerisorse euro 100,67
Resta manodopera euro 54,20 27,909
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 4,000 194,20 776,80 216,80, 27,909
51 TUBAZIONI C.V.300 mm. RESINATO.
1.01.034
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,90
Utili Impresa 10% euro -1,99
Sese Generali 14% euro -2,45
Prezzo Netto euro 17,46
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=21,9*,64) a corpo 1,000 21,9*.64 14,02
Sommano lerisorse euro 14,02
Resta manodopera euro 344 15,708
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 40,000 21,90 876,00 137,60/ 15,708
52 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
1.01.035
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,42
Utili Impresa 10% euro -3,67
Spese Generali 14% euro -4,51
Prezzo Netto euro 32,24
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=40,42* ,65) a corpo 1,000/ 40,42*,65 26,27
Sommano lerisorse euro 26,27
Resta manodopera euro 597 14,770
A RIPORTARE 234'577,05 40°818,77
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 234°577,05 40'818,77
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 305,000 40,42 12°328,10 1820,85| 14,770
53 TUBAZIONI C.V. 500 mm. RESINATO.
1.01.036
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,70
Utili Impresa 10% euro -4,70
Foese Generali 14% euro 5,77
Prezzo Netto euro 41,23
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=>51,7*,63) a corpo 1,000 51,7*,63 32,57
Sommano lerisorse euro 32,57
Resta manodopera euro 8,66 16,750
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 50,000 51,70 2'585,00 433,00, 16,750
54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole
1.01.044 progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,00
Utili Impresa 10% euro -4,27
Spese Generali 14% euro -5,25
Prezzo Netto euro 37,48
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=47*,64) a corpo 1,000 47* .64 30,08
Sommano lerisorse euro 30,08
Resta manodopera euro 7,40 15,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 2,000 47,00 94,00 14,80 15,745
55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole
1.01.045 progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,80
Utili Impresa 10% euro -5,98
Foese Generali 14% euro -7,35
Prezzo Netto euro 52,47
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65,8*,65) a corpo 1,000/ 65,8%,65 2,77
Sommano lerisorse euro 42,77
Resta manodopera euro 9,70 14,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 5,000 65,80 329,00 48,50| 14,742
A RIPORTARE 249°913,15 43'135,92
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RIPORTO 249°'913,15 43'135,92
56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole
1.01.046 progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 94,00
Utili Impresa 10% euro -8,55
Spese Generali 14% euro -10,49
Prezzo Netto euro 74,96
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=94*,64) a corpo 1,000 94* 64 60,16
Sommano lerisorse euro 60,16
Resta manodopera euro 14,80 15,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 2,000 94,00 188,00 29,60, 15,745
57 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 225,60
Utili Impresa 10% euro -20,51
Spese Generali 14% euro -25,19
Prezzo Netto euro 179,90
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=225*0,58) a corpo 1,000 225*0,58 130,50
Sommano lerisorse euro 130,50
Resta manodopera euro 49,40 21,897
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,000 225,60 2°030,40 444,60, 21,897
58 SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.
M.01.011
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 310,20
Utili Impresa 10% euro -28,20
Foese Generali 14% euro -34,63
Prezzo Netto euro 247,37
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=310,2*,60) a corpo 1,000/ 310,2*,60 186,12
Sommano lerisorse euro 186,12
Resta manodopera euro 61,25 19,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO a corpo| 1,000 310,20 310,20 61,25/ 19,745
59 FORNITURA E POSA DI CANALE IN CAV DIM INTERNE 100 MM CON
M.01.031 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE RESISTENZA A ROTTURA 25T
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 112,80
Utili Impresa 10% euro -10,25
A RIPORTARE 252°441,75 43'671,37
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 252°441,75 43671,37
Spese Generali 14% euro -12,59
Prezzo Netto euro 89,96
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=112,8*,60) a corpo 1,000/ 112,8*,60 67,68
Sommano lerisorse euro 67,68
Resta manodopera euro 22,28 19,752
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 4,000 112,80 451,20 89,12/ 19,752
60 RILIEVO PUBBLICHE FOGNATURE CON TELECAMERA
V.002
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,79
Utili Impresa 10% euro -0,16
Sese Generali 14% euro -0,20
Prezzo Netto euro 1,43
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,79*,5) a corpo 1,000 1,795 0,90
Sommano lerisorse euro 0,90
Resta manodopera euro 0,53 29,609
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 395,000 1,79 707,05 209,35/ 29,609
ParzialeLAVORI A MISURA euro 253'600,00 43969,84| 17,338
TOTALE euro 253'600,00 43'969,84| 17,338

A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 253°600,00 43'969,84| 17,338

M:001 OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE... euro 159690,23 27'797,87| 17,407

M:001.001 Scavi, Demalizioni e Rinterri euro 74°378,99 13'656,49| 18,361

M:001.002 Smaltimento acque meteoriche euro 4'914,12 861,50/ 17,531

M:001.003 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 27°624,49 4'116,04| 14,900

M:001.004 Operein c.a euro 12°069,99 2'182,45| 18,082

M:001.005 Conglomerati bituminosi euro 40'702,64 6981,39| 17,152

M:002 OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE euro 88°061,45 14'862,62| 16,878

M:002.006 Opere di Fognatura euro 88061,45 14°862,62| 16,878

M:003 0OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 5'848,32 1'309,35 22,388

M:003.007 Segndetica euro 5'848,32 1'309,35| 22,388

TOTALE euro 253°600,00 43'969,84| 17,338

Ravenna, 09/11/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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