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0,00 + 46,20 x 10,00 : 1 = 462,00

46,20 + 59,95 x 48,50 : 2 = 2.574,14

59,95 + 58,25 x 48,32 : 2 = 2.855,71

58,25 + 47,80 x 49,67 : 2 = 2.633,75

47,80 + 17,78 x 45,63 : 2 = 1.496,21

10.021,81

0,70 + 1,10 x 2,90 : 2 = 2,61

1,10 + 1,90 x 7,00 : 2 = 10,50

1,90 + 1,90 x 9,50 : 2 = 18,05

1,90 + 5,00 x 7,30 : 2 = 25,19

5,00 + 0,00 x 4,90 : 2 = 12,25

= 17,15

85,74

10.021,81 x 0,80 = 8.017,45 + 85,74 = 8.103,19

10.021,81 x 0,20 = 2.004,36

10.021,81

Testate 25% del volume totale scogliera

Sommano mc.

Totale mc 

COMPUTO METRICO

SCAVO DI SABBIA (mc.)

Da Sez.AA a Sez. BB 

Da partenza a S 1

Da S 1 a S 2

Da S 2 a S 3

Da S 3 a S 4

Da S 4 a S 5

Sommano mc

Art. 2) scvo con scraper o similari 

Art. 1) Scavo con draga rifluente

Da Sez. EE a Fine pennello

Da Sez. BB a Sez. CC 

Da Sez. CC a Sez. DD 

Da Sez. DD a Sez. EE 

Nuovo Pennello



5,00 + 7,40 x 2,90 : 2 = 17,98

7,40 + 11,50 x 7,00 : 2 = 66,15

11,50 + 11,90 x 9,50 : 2 = 111,15

11,90 + 9,90 x 7,30 : 2 = 79,57

9,90 + 0,00 x 4,90 : 2 = 24,26

= 74,78

373,88 373,88

373,88 x 2,50 x 1,00 =

2,00 x 10,00 = 20,00

20,00

PENNELLI CON PLAI IN LEGNO

Adeguamento pennelli esistenti (tratto parallelo 
all'argine)

Sommano mc.

25% del volume totale scogliera

Sommano mc.

TRASFORMAZIONE IN TONNELLATE

Da Sez. CC a Sez. DD 

Da Sez. DD a Sez. EE 

Da Sez. EE a Fine pennello

Testate

934,70

SCAPOLO

Nuovo Pennello

Da Sez.AA a Sez. BB 

Da Sez. BB a Sez. CC 



10,00 + 15,50 x 2,90 : 2 = 36,98

15,50 + 20,50 x 7,00 : 2 = 126,00

20,50 + 20,50 x 9,50 : 2 = 194,75

20,50 + 20,50 x 7,30 : 2 = 149,65

20,50 + 0,00 x 4,90 : 2 = 50,23

= 139,40

697,00 697,00

697,00 x 2,50 x 0,95 =

1.655,38 x 0,30 =

1.655,38 x 0,70 =

Totale Ton.

Art. 5) Massi di II° categoria

496,61

1.158,76

1.655,38

TRASFORMAZIONE IN TONNELLATE 1.655,38

25% del volume totale scogliera

Sommano mc.

Nuovo Pennello

Testate

Da Sez. CC a Sez. DD 

MASSI PER SCOGLIERA

Da Sez. DD a Sez. EE 

Da Sez. BB a Sez. CC 

Da Sez.AA a Sez. BB 

Da Sez. EE a Fine pennello

Art. 4) Massi di I° categoria



Art.

1 19,00 6.158,43

2 19,00 1.789,90

3 17,00 3.177,99

4 17,00 1.730,69

5 17,00 4.136,78

6 10,84 2.948,48

7 24,97 3.445,86

8A 35,37 13.815,52

8B 35,37 3.094,88

9 45,66 4.292,04

10 45,00 3.105,00

11 22,00 3.762,00

12 38,32 1.517,47

13 35,77 3.326,61

56.301,65

24,42

Staccionata in legno di Larice singola 70,00 125,00 8.750,00

Delimitazione fronte duna con viminata 138,00 50,00 6.900,00

60,00

Fornitura e posa massi di II° categorioa

Fornitura e posa massi di I° categorioa

1.158,76

60,00Nolo di pontone

Nolo di escavatore, pala ecc…

8.103,19

2.004,36

496,61

importo 
manodoperaDescrizione Euro

% manodopera
Elenco prezzi Prezzo unitario

importo totaleQuantità Importo parziale

66,00

62,00

32.412,76

24.334,01

20,50

21,00

285,00

9.420,50

10.180,56

18.694,06

17.100,00

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso

Nolo di autocarro

Per lavori in economia di difficile valutazione

3.960,00

Manodopera %

9.300,00150,00

Totale Lavori in Appalto EURO

230.511,90

4.802,30

6.500,00

241.814,20

230.511,90

4.802,30

6.500,00

TOTALE LAVORI a misura soggetti a ribasso

Palificata in legno di castagno 20,00 690,00 13.800,00

Doppia staccionata in legno di Larice 155,00 252,00 39.060,00

Struttura in legno di larice 20,00 470,00 9.400,00

Palancolato in vinile 40,00 680,00 27.200,00

Scapolo 934,70 20,00

4,00

4,70

 Scavo con draga rifluente

Scavo con scraper o similari



SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per IVA al 22% sui lavori in appalto

6. Spese di cui agli articoli 24 comma 4, del codice, per polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione e verifica interna.

8.2 Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione calcolata nella misura massima
lorda sulla base di gara ex. Art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016. Quota relativa
all’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’articolo 113 comma 4 D.Lgs 50/2016,
nella quota del 20%

53.199,12

8.1 Fondo per le funzioni tecniche e l’innovazione calcolata nella misura massima
lorda sulla base di gara ex. Art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016. Quota relativa
all’incentivo per funzioni tecniche, di cui all’articolo 113 comma 3 del D.Lgs
50/2016, nella quota dell'80%

3.869,03

58.185,80

120,91

967,26

58.185,80

300.000,00

Totale Lavori in Appalto EURO 241.814,20

Per arrotondamenti

Importo somme a disposizione

Importo complessivo dei lavori

29,49


