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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
001

2/2
002

3/3
003

4/4
004

5/5
005

6/6
006

LAVORI A MISURA

LAVORI NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA (SpCat 1)

Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
cantiere e il coordinatore per 'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la
necessita.

SOMMANO h

Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli
eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua
rimozione a lavori ultimati, compreso ogni onere di montaggio,
smontaggio e quant'altro con pannelli prefabbricati metallici di
dimensioni  3,50*2,00 m con  basette  opportunamente
stabilizzata. Viene applicato un coefficiente di riduzione (0,2) in
quanto il materiale al termine del cantiere ¢ riutilizzabile da parte
dell'impresa.

SOMMANO m2

Ponteggi di protezione e sottoponti tubolari in acciaio (da solaio
piano terra a solaio piano di copertura) esterno di facciata o interno
per altezze superiori a 4 m e fino a 20 m, conforme alle norme di
sicurezza vigenti, eventuale messa a a terra, completo di piani di
lavoro e protezione esterna con rete plastificata e mantovana,
compresi montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori. Il
prezzo ¢ a metro quadrato in proiezione verticale di facciata ed ¢
comprensivo di parapetto interno di collegamento (tubini) alla
struttura, di impiego, montaggio e smontaggio.

SOMMANO m2

Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta
m. 1,20 x 2,00 m, compreso trasporto, montaggio ¢ smontaggio, con
quota massima del piano di lavoro a m. 8,00. Viene applicato un
coefficiente di riduzione (0,1) in quanto il materiale al termine del
cantiere ¢ riutilizzabile da parte dell'impresa.

SOMMANO cadauno

Impianto rete di terra di cantiere completo costituito da corde di rame
di adeguato spessore, puntazze, morsetti, scavi, ripristini e quant'altro
necessario. La messa a terra riguardera tutte le parti metalliche
percorse da tensione sulle quali si dovra intervenire, le strutture
metalliche, le opere provvisionali e le macchine a carcassa metallica
esposte agli agenti atmosferici.

SOMMANO cadauno

Predisposizione di aree e contenitori per lo stoccaggio differenziato
dei rifiuti.

SOMMANO cadauno

120,00

2,00

0,200

0,100

1,00

1,00

24,00

24,00

270,00

270,00

0,20

0,20

1,00

1,00

1,00

1,00

32,00 32,00

22,50 540,00

12,69 3'426,30

950,00 190,00

155,00 155,00

130,00 130,00

A RIPORTARE

4'473,30

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4'473,30

7/17
007

8/8
008

9/9
009

10/10
010

11/11
011

12/12

012

13/13
013

Baraccamenti prefabbricati (box di cantiere e WC chimico) con
struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo
rivestito in PVC, completo di impianto elettrico, impianto termico e
di messa in opera, accessori vari, attrezzato con servizi igienico
sanitari, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler
ed accessori compresa manutenzione e pulizia per tutta la durata del
cantiere. E' incluso nel prezzo il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio e la preparazione della base in cls armata di appoggio.

SOMMANO cadauno

Bagno chimico completo di impianto elettrico, accessori vari,
attrezzato con servizi igienico sanitari, dotato di WC alla turca, un
lavabo, compresa manutenzione e pulizia per tutta la durata del
cantiere. E' incluso nel prezzo il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio e la preparazione della base in cls armata di appoggio.

SOMMANO cadauno

Cassette di pronto soccorso compreso integrazioni consistenti in
confezione di adrenalina munita di apposito autoiniettore, da
utilizzarsi in caso di shock anafilattico in seguito a puntura di insetto
(api, vespe, calabroni), e set completo per l'asportazione di zecche
dalla cute, consistente in pezzetta, piccola lente di ingrandimento,
confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ad ago
sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato
boccale) nel caso rimanga all'interno della cute.

Viene applicato un coefficiente di riduzione (0,3) in quanto il
materiale al termine del cantiere ¢ riutilizzabile da parte dell'impresa.

SOMMANO cadauno

Kit levaschegge. Viene applicato un coefficiente di riduzione (0,5) in
quanto il materiale al termine del cantiere ¢ riutilizzabile da parte
dell'impresa.

SOMMANO cadauno

Kit antiustioni.Viene applicato un coefficiente di riduzione (0,5) in
quanto il materiale al termine del cantiere ¢ riutilizzabile da parte
dellimpresa. Viene applicato un coefficiente di riduzione (0,5) in
quanto il materiale al termine del cantiere ¢ riutilizzabile da parte
dell'impresa.

SOMMANO cadauno

Detergenti e sanitizzanti.

SOMMANO cadauno

Estintori a polvere/ CO2/ schiuma portatile omologato, montato a
parete nella baracca d cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatici) e corredato di cartello di segnalazione . Nel prezzo ¢
compresa la manutenzione periopdica prevista per legge per tutta la
durata dei lavori. Viene applicato un coefficiente di riduzione (0,4) in
quanto il materiale al termine del cantiere ¢ riutilizzabile da parte

1,00

1,00

1,00

0,300

0,500

0,500

1,00

1,00

1,00

1,00

0,30

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00

1,00

610,00

640,00

145,00

30,00

25,00

5,00

610,00

640,00

43,50

15,00

12,50

5,00

A RIPORTARE

5799,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5799,30
dell'impresa.
2,00 0,400 0,80
SOMMANO cadauno 0,80 14,00 11,20
14/ 14 Lampeggiatori/segnaletica notturna.
014 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 15,00 30,00
15/15 Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza di cantiere per
015 tutta la durata del cantiere. Viene applicato un coefticiente di
riduzione (0,2) in quanto il materiale al termine del cantiere ¢
riutilizzabile da parte dell'impresa.
1,00 0,200 0,20
SOMMANO a corpo 0,20 300,00 60,00
16/16 Verifica periodica impianti provvisionali di cantiere per tutta la
016 durata dei lavori.
0,50
SOMMANO h 0,50 30,00 15,00
17/17 Verifica periodica impianti sollevamento di cantiere per tutta la
017 durata dei lavori.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 180,00 180,00
18/18 Verifica periodica ponteggi ed altre opere provvisionali allestite nel
018 cantiere per tutta la durata dei lavori.
0,50
SOMMANO h 0,50 30,00 15,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 6°110,50
TOTALE euro 6'110,50
Data,
11 Tecnico
A RIPORTARE
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